NIP 0 i uemsly it Rybno, dnia 9 sierpnia 2021r.
Zamawiajacy:
Gmina Rybno

Wykonawcy uczestniczgcy w postepowaniu

(nr ref. postepowania - RGK.271.6.2021)
Wyja$nienie i zmiany tresci SWZ/Opisu potrzeb i Wymagan
Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275

pkt 1 na: Budowa O$rodka Zdrowia w miejscowosci Rybno (nr postepowania

RGK.271.6.2021

Zamawiajacy przekazuje ponizej tre$¢ zapytan, ktére wplynety do Zamawiajgcego wraz z

wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

» Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode, aby zgodnie z Art. 452.4 PZP zabezpieczenie bylo tworzone
przez potrgcenie z naleznosci, a Wykonawca wnidst z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie
co najmniej 30%”?

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 2:

»Jak rozumie¢ zapis w pkt 7 umowy: Zamawiajgcy placi wynagrodzenie w czesciach.
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie przedmiotu zamdéwienia na podstawie faktur czgsciowych
wystawionych do wysokosci 30% wartosci umownej. Podstawg wystgpienia faktury VAT
bedzie protokdt odbioru czesciowego oraz protokdl zaawansowania robdt podpisany
podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy? Czy faktury czesciowe bedg
wystawione do 30% wartoSci zamowienia, a pozostale 70% fakturq kovicowq?”

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozliczenia okresowego nie cze$ciej niz raz w
miesigcu.

Wysokos¢ faktury czesciowej nie moze by¢ wieksza niz 30% calkowitej ceny ofertowej oraz
musi byé w 100% zgodna z zakresem wykonanych robot zgodnie z HRF, protokotem
zaawansowania robot oraz protokolem odbioru czgsciowego potwierdzonego przez

Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stanowigcych podstawe do



wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce. Faktury czesciowe potwierdzone we
wskazany sposéb beda ptatne w pelnej wysokosci. Nie bedzie zatrzymywane 70%.

Pytanie nr 3:

»Czy Zamawiajqcy dopusci, aby faktury czesciowe byly wystawiane i rozliczane do 90%
wartosci umownej zamoéwienia po wczesniejszym ich wykonaniu i potwierdzeniu przez
Inspektorow robot?” |

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Tak. Wysoko$¢ faktury czesciowej musi byé zgodna w 100% w zakresie wykonywanych
rob6t i zatwierdzonych zgodnie z HRF, protokotem zaawansowania robot, protokotem

odbioru czesciowego.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczania sie z Wykonawcg raz na miesigc? W mysl
postanowien ustawy o VAT firmy prowadzgce dzialalnosé budowlang zobowigzane sq do
rozliczania podatku od towaréw i ustug w terminie 30 dni od dnia wykonania ustugi, a
przedmiotowe deklaracje na podatek winny byé skiadane raz w miesigcu. Rzadsze
przeprowadzanie odbiorow skutkuje tym, iz Wykonawca nie moze wystawié faktury, a tym
samym nie ma mozliwosci naliczenia naleznego podatku VAT. Powyzsze naraza Wykonawce
na odpowiedzialnos¢ karno-skarbowq z tytutu nierozliczenia przedmiotowego podatku.
Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr S:

. W zwigzku z prowadzonym postepowaniem zwracamy si¢ z wnioskiem o przesunigcie
terminu sktadania ofert do dnia 24 lipca 2021r. Dynamiczna sytuacja panujgca na rynku
materiatow budowlanych wymusza na nas szczegolowy przeglgd dostepnosci wyrobow

budowlanych oraz prognozowania ich cen przez caly okres trwania inwestycji.’

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr S:

W nawigzaniu do wniosku Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesuniecie ferminu
wynikajgcego SWZ do skladania ofert - wskazanego przez wnioskodawce. Termin skladania i

otwarcia ofert zostal wyznaczony na 17 sierpnia 2021 r. odpowiednio 11.001i 11.30.
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