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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach: Projekt
rozbudowy i modernizacji istniejgcej stacji uzdatniania wody we wsi Nowa Wie$, gm. Rybno I etap

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu

Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét:

. Instalowanie drzwi i okien

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. Instalowanie drzwi i okien

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegblnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej
—rysunek dt. Wymiany stolarki, jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacje Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bgdzie stanowic:
(| Projekt Budowlany

[} Przedmiary Robdt

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacije;

1. Projekt organizacji i harmonogram Roboét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

3. Program zapewnienia jako$ci PZJ

1.4.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszezefi w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg byé jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadawalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wilaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
lub wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, bgdzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornik6éw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajacy powinien otrzymad zgodeg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadz, bedacych wiadcicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robat, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeil podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Rob6t i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Budowa - teren na ktérym wykonywane sa prace budowlane i obiekty bedace przedmiotem prac, oraz miejsca
sktadowania materiatow i zaplecza przy tych budynkach

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Okreslenia podstawowe i nazewnictwo uzyte w niniejszej ST s zgodne z obowiazujgcymi okresleniami
podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét
Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeéli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze ¢o najmniej 7 dni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zZniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zebowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgey wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot,
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piS$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu zakresu Rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wyznaczenia Roboét lub wyznaczenia wysokoéei przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takZze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatléw i Robét,
rozrzuty normalnie wystegpujace przy produke;ji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziodci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierad:

a) czg$¢ ogblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacjg i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formeg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) cz¢$¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
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urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych

elementéw Robot,

- 5posob postgpowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jako$ci materiatow, Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robét,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary materialow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu pomiar6w i ich czestotliwosé sa okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére
budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposGb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badai Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
Jednak nie p6Zniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badari, albo oprze sie
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wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakickolwick materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obligatoryjnym wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku robét.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw Roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robét, trudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoéé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokument6éw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w wyzej, nastgpujace dokumenty:

- zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protckoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmiarowanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.,

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét, Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okre§lania iloSci Robot i materialow

Obmiary robét i iloéci zuzytych materialéw dokonywane beda na zasadach okreslonych w odpowiednich dla
danego asortymentu robo6t Katalogach Nakladow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bgda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do

Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbi6r Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jako$¢ i ilosé Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci Robét. Odbioru czgéciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci
i wartodci. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawc¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokument6éw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupeiniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robo6t jest protokdt odbioru Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i

ew. PZJ.

8. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.
W przypadku gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Szczegblowe warunki platnodci okreslono przez Zamawiajacego w Umowie o roboty budowlane — i SIWZ
specyfikacji przetargowe;j.

2. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dostawy i montaz stolarki okiennej z PCV w kolorze biatlym- §lusarki drzwiowej metalowej w kolorze
brazowym.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczg robét zwigzanych z dostawa
i montazem stolarki - §lusarki drzwiowej

1.4. Okreélenia podstawowe.,

Okreglenia podstawowe podane w niniejszej SST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej OST.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spehiaé¢ warunki okreélone w
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadaé¢ rysunkom technicznym
wytworni.

Nalezy zastosowa¢ nast¢pujace materialy:
2.1. Okucia budowlane

2.1.2. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.1.3. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.1.4. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiana lub farbg flalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.2.1. Okna z PCV w kolorze bialym. Podziat okien na skrzydla dostosowaé do istniejacych, do zaznaczonych na
rys. okien zastosowa¢ okucia rozwieralne, jedno skrzydfo w oknie dwuskrzydlowym. Wszystkie okna o

wspolczynniku przenikania ciepta U= 1,3W/m2*K
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2.3.1. Drzwi metalowe dwuskrzydlowe zewngtrzne zgodnie z projektem budowlanym o wspotczynniku przenikania
ciepla U= 1,3W/m2*K. Opis calego zakresu termomodernizacyjnego budynku stacji uzdatniania wody znajduje
si¢ w Zbiorczym Projekcie Branzowym dla w/w inwestycji — do wgladu w siedzibie Inwestora.

UWAGA: WYMIARY DLA I’I()SZCZEG(’)LNYCH OTWOROW
NALEZY POBRAC Z NATURY

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
pkt. 3. Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru .

4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) pkt.4. Zgodnie z PN-B-
05000:1996 91.060.50 739. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuje: demontaz starej i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej.
Przy montazu stolarki — $lusarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
5.1. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow,
5.2. Sktadanie materialtéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie skladowanych materialéw i elementow,
5.3. Opieranie skladowanych materiatéw o ploty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione,
5.4. Podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac
5.5. Podczas pracy na wysokoéciach stosowac¢ ochrony zabezpieczajace przed upadkiem,
5.6. Stolarke okienng montowa¢ na kotwach stalowych,

5.7. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowa¢ ja za pomoca klindw, ustawi¢ poziom i pion montowanej oscieznicy.

5.8. Po okre$leniu wlasciwej pozycji (okna) (drzwi), zaznaczy¢ na o$ciezu punkty osadzenia kotew mocujgcych.
Rozstaw kotew zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom [ cze$¢ 4.

5.9. Wywierci¢ otwory w $cianie, wlozy¢ kotki rozporowe do otworéw i zamocowa¢ oécieznice. Wolne przestrzenie
pomiedzy oéciezem a o$cieznica wypehié pianka. Przed uzyciem pianki nalezy za pomocg zraszacza dobrze
nawilzy¢ wodg oécieza Dla zachowania wlasciwego polozenia mocowanej o$cieznicy podklinowac i rozeprzec
ramiaki-stupki na czas montazu. Po stwardnieniu pianki, nadmiar odcia¢ nozem.

5.9, Uzupemi¢ i wyr6wnaé zaprawa ubytki tynku po obu stronach oscieznicy. Potaczenie odcieznicy z tynkiem,
zabezpieczy¢ przed pgknigciem, masg silikonowa lub akrylowa.

5.10. Oscieznice drzwiowe i okienne montowaé w miejscu po zdemontowanej stolarce

5.11, Zawiesi¢ skrzydla drzwiowe i okienne, wyregulowa¢ okucia, zamontowaé klamki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) pkt.6
6.2. Kontrola jako$ci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci robat.

Kontrola jako$ci wykonania robét, polega na zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej,

Stolarke drzwiowa mozna uznaé za prawidtowo wbudowana, jezeli:

- zamocowana ofcieznica przenosi obcigzenia od cigzaru wlasnego drzwi i jest stabilna
na inne obcigzenia wystgpujace podczas uzytkowania drzwi, okna.
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- luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie

zachodzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnoé¢ PCV i aluminium) lub

wilgotnoé¢ (pecznienie drewna) oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna

pod wptywem ruchu konstrukeji budynku od zmiennych obciazen i temperatur lub

nierownomiernego osiadania, okucia drzwiowe klamka, zamek drzwiowy, zawiasy dziataja prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7

Jednostka obmiaru jest: m” (szt.) stolarki oraz $lusarki okiennej oraz drzwiowej na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlega wykonanie dostawy i montaz stolarki okiennej - §lusarki drzwiowej
Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreélenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci skladanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badan.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systeméw stolarki aluminiowej i PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom I, Arkady.
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