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UMOWA NR ….. / 2023 
 
Zawarta w dniu ………….2023 roku w Rybnie pomiędzy : 

1. Gminą Rybno z siedzibą przy ul. Długiej 20, 96-514 Rybno, zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
Pana Damiana JAWORSKIEGO       - Wójta, 
przy kontrasygnacie Pani Grażyny DYBIEC   -   Skarbnika, 
a: 

2. ……………………… z siedzibą …………..……………,  NIP ………………, REGON …………………., wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez .................. pod numerem KRS ..............., zwaną w 
dalszej treści umowy „Wykonawcą", reprezentowaną przez: 
...................................................................................... 
 

  
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w 
trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 ze zm.), nr postępowania: RGK.271.5.2023. 
 

§ 1.      Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem zamówienia (zwanym dalej także „przedmiotem umowy” lub „Robotami budowlanymi) 

jest wykonanie inwestycji pn. „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno – Etap 
III” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR. 
Inwestycja w szczególności obejmuje: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i 
materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia 
budowlanego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, 

b)  wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz 
niezbędnej infrastruktury towarzyszącej dla niżej wymienionych zadań: 

  Zadanie nr 1    
 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie” 
 Zadanie nr 2    
 „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rybnie” 
 Zadanie nr 3    
 „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Rybno” 
 Zadanie nr 4    
 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi” 
 Zadanie nr 5    
 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złota” 
 
szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy. 
 

2. Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej określa ponadto:  
a) oferta wykonawcy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych, 
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 
c) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
d) Karta gwarancyjna. 

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac i robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów 
wymienionych w ust. 2. 
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5. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego 
przepisami i normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach.  

6. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  
zapewnia Wykonawca. 

7. Materiały, o których mowa w ust. 6 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych.  

8. Wykonawca będzie prowadzić badania materiałów oraz pomiary i badania wykonanych robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót. 

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych  
w ofercie przetargowej za jego zgodą wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności:  
a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 
b) spowodują poprawienie parametrów technicznych, 
c) stanowić będą aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 
d) wynikać będą z konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 2  

ust. 2. 
10. Zmiany, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu wynagrodzenia 

wykonawcy.  
11. Załącznikiem do niniejszej umowy jest między innymi sporządzony przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Zamawiającego załącznik nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy, 
uwzględniający: 
a) wykonanie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z 

dokumentacją przetargową wraz z podaniem dat ich wykonania w podziale na tygodnie.  
b) zakres zadań powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartości tych zadań – stanowią 

one górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 
podwykonawców wykonujących daną część  zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 kc. 

   zwany dalej ”harmonogramem” lub  „harmonogramem rzeczowo-finansowym”. 
12. Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej istotnej zmiany 

harmonogramu, w szczególności w przypadku wydłużenia terminu realizacji elementu lub elementów 
robót i prac. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności 
inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawców wykonujących daną część zamówienia.  

13. Wykonawca oświadcza, iż w związku ze złożeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie 
przedmiotu umowy, dokonał szczegółowej oceny przedstawionej dokumentacji przetargowej i uznaje 
ją za wyczerpującą i wystarczającą do wykonania przedmiotu umowy. 

14. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego wydanego przez Starostę Sochaczewskiego zaświadczenia o braku 
sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na  budowę. Zamawiającemu 
przysługuje prawo do zmiany terminu przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające / wykluczające rozpoczęcie robót budowlanych. Przekazanie terenu budowy 
nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wykonawca – w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowiązek przekazania 
Zamawiającemu następujących dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych lub do 
wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami prawa):  

a) oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową,  

b) kopii uprawnień kierownika budowy i zaświadczenia, że jest członkiem Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa (poświadczonych za zgodność z oryginałem), 

c) kopii uprawnień kierowników robót branżowych i zaświadczeń, że są członkami Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (poświadczonych za zgodność z oryginałem). 
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15. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień rezygnacji z robót przepisami, wykonania przedmiotu 
umowy („roboty zaniechane”).  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie 
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty 
zamienne rozumie się wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji 
projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej czyli na 
podstawie „rozwiązania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji 
projektowej („roboty zamienne”). Na wykonanie robót zamiennych wymagana jest pisemna (pod 
rygorem nieważności) zgoda zamawiającego. 

3. Przez dodatkowe roboty rozumie się roboty wykraczające poza zakres niniejszej umowy, lecz 
mieszczące się w zakresie, o którym mowa w art. 455 Pzp („roboty  dodatkowe”). Zlecenie 
Wykonawcy dodatkowych wymaga sporządzenia przez Strony protokołu konieczności na roboty 
dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i rozliczenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 

....................................brutto zł (słownie: ..................... złotych ), netto …………….. + podatek VAT 
……………. 

2. Z uwagi na ściśle określone zasady i warunki otrzymania dofinansowania z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający uwzględnia poniższe zapisy 
związane z warunkami wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawców: 

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – 
wynagrodzenie/zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2% 
wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji; 
b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie 
jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach - pierwsza po zakończeniu 
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji 
Inwestycji: 

 pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, 

 druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania; 
c) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na 
podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze 
każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po 
zakończeniu realizacji Inwestycji: 

 pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% dofinansowania, 

 druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% dofinansowania, 

 trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania; 
d) udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy; 
e) Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z dofinansowania, z 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu 
inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego; 
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f)    najpóźniej do dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo-finansowy, określający m.in. przedział czasowy trwania inwestycji oraz 
podział finansowania.  

3. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wysokości środków 
pochodzących z dofinansowania oraz o wysokości środków własnych w celu przygotowania 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierającego odpowiedni podział finansowania, na 
podstawie którego Wykonawca będzie miał możliwość wystawiania faktur częściowych do zapłaty. 

4. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru częściowego oraz protokół 
zaawansowania robót  podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robót. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych protokołów zaawansowania robót oraz potwierdza kwoty 
należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołów. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia 
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego 
rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia. 

7. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy płatne będzie, po wykonaniu robót, 
dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego, na podstawie podpisanego protokołu końcowego 
odbioru robót przez komisję odbiorową, po przedłożeniu faktury Zamawiającemu. 

8. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wraz z raportem za cały okres 
realizacji umowy. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 
zapłaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co 
do jego prawidłowości. 

11. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

12. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach będzie nadal 
nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 
odbioru końcowego. 

14. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

15. Płatnikiem z tytułu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest Gmina Rybno. 
16. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być 

wystawiona wg wzoru: 
Nabywca: Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno NIP: 837-16-92-261 
Odbiorca: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno 

17. Zapłata przez Zamawiającego faktury za wykonane roboty nastąpi w terminie 35 dni, po przedłożeniu 
przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego na konto wskazane przez 
Wykonawcę, tj. …………………………………………………………………………………………….  

18. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od wystawienia 
faktury, zestawienia wystawionych przez podwykonawcę faktur wraz z dowodami zapłaty oraz 
pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, których wierzytelność jest 
częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę wymagalnej zapłaty za wykonany zakres robót, usług lub dostaw, będących częścią 
składową zakresu zamówienia, za który została wystawiona faktura. W przypadku niedostarczenia 
przez Wykonawcę powyższego zestawienia i oświadczenia, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu ich otrzymania. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.  

19. W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia pod- 
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wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 
Wykonawcy do czasu uregulowania wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.  

20. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, członkowie Konsorcjum odpowiadają solidarnie 
wobec Zamawiającego z tytułu dokonywanych przez niego zapłat na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. 

21.  Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie pociąga za 
sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty dla Wykonawcy, ani dokonania jakichkolwiek zmian 
warunków niniejszej umowy.  

22. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamówienia określony  
w przedmiocie Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, wykonany w sposób prawidłowy 
oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

23. Cesja praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, wymaga zgody pisemnej 
Zamawiającego.  

24. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie 
wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych robót. 

25. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w ust. 1 powyżej. 

26. Podstawą udzielenia zaliczki będzie pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we wniosku o 
udzielenie zaliczki wskaże, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo–finansowego, 
zakres robót, na których realizację wykorzysta zaliczkę, a także formę wniesienia zabezpieczenia 
zaliczki oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacona zaliczka.  

27. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących 
formach:  
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;  
28. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmować kwotę równą (100%) kwocie udzielanej zaliczki. Dokument 

gwarancji (lub poręczenia) musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego całej 
kwoty zaliczki. Ważność dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż w dniu 
zakończenia przedmiotu umowy.  

29. W przypadku nie zakończenia realizacji zadania do dnia określonego w § 8 ust. 1 umowy Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć lub wnieść nowe zabezpieczenie (w przypadku wniesienia go w innej 
formie niż w pieniądzu). W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

30. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w terminie 7 dni od daty wniesieniu przez Wykonawcę 
zabezpieczenia zaliczki, na rachunek wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 26.  

31. Oryginały dokumentów potwierdzających zabezpieczenie zaliczki Wykonawca składa w kancelarii 
Zamawiającego lub przesyła na adres mailowy dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez podmioty udzielające zabezpieczenia.  

32. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i 
potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania robót budowlanych objętych kwotą 
wpłaconej zaliczki.  

33. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki ustala się w następujący sposób:  
1) za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót,  

w którym inspektor nadzoru potwierdza prawidłowe ich wykonanie zgodnie z zatwierdzonym 
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„Harmonogramem rzeczowo–finansowym" realizacji robót;  
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z całej kwoty udzielonej zaliczki, Zamawiający 

niezwłocznie wezwie pisemnie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej a nierozliczonej 
kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. W przypadku braku 
całkowitego rozliczenia wypłaconej, a nierozliczonej kwoty zaliczki Zamawiający niezwłocznie 
wystąpi do gwaranta o jej zwrot w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej zaliczki, a 
nierozliczoną kwotą udzielonej zaliczki;  

3) w razie zwłoki z rozliczeniem (zwrotem) całkowitej kwoty zaliczki, niezależnie od zwrotu zaliczki  
z zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie  
w transakcjach handlowych od wartości nierozliczonej w terminie zaliczki za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości;  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron pobrane, a nierozliczone zaliczki 
podlegają zwrotowi Zamawiającemu, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania i kar 
umownych. Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy 
nierozliczoną część zaliczki;  

5) wykonawca zobowiązuje się nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty 
zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawić Zamawiającemu fakturę VAT (tzw. 
fakturę zaliczkową) w wysokości otrzymanej zaliczki w rozbiciu na wartość netto oraz podatek 
VAT. 

34. Wartość faktury końcowej stanowić będzie różnicę pomiędzy łącznym wynagrodzeniem wykonawcy,  
o którym mowa w ust. 1 powyżej, a wysokością wypłaconej zaliczki. 

35.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją całego zakresu przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty opracowania 
dokumentacji projektowej, koszty robót przygotowawczych, koszty wykonania projektu organizacji 
ruchu na czas robót, jego uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja, koszty robót budowlanych 
i porządkowych, koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, koszty badań 
laboratoryjnych, opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich, ryzyko Wykonawcy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, wynikające z 
konieczności wykonania zamówienia w całości i gotowości do użytkowania.   

 
§ 4 

 Klauzule waloryzacji wynagrodzenia 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (zostać zmniejszone lub zwiększone)  

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia,  
o ile zmiana ta przekracza wartość 10 % (wartość graniczna wzrostu cen lub kosztów)  
w stosunku do cen z dnia złożenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiałów lub kosztów nastąpi na 
dzień wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę. 

2. Podstawą do wyliczenia wartości granicznej wzrostu cen lub kosztów jest miesięczny wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
okresie trwania umowy. Jeżeli suma miesięcznych wskaźników cen za okres obowiązywania umowy 
przekroczy wartość wzrostową o 10% lub zmniejszy się o 10 %, ostateczne wynagrodzenie 
Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, nie więcej 
jednak niż o 3 % wartości wynagrodzenia netto. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, minimalnej stawki godzinowej, zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym oraz stawek na te ubezpieczenia, zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o wartość nie przekraczającą 
10 % w stosunku do wartości tych kosztów z chwili złożenia oferty nie wpłynie na koszty 
wykonywania zamówienia i wynagrodzenie Wykonawcy. 

4. W przypadku wzrostu kosztów wymienionych w ust. 3 o wartość przekraczającą 10 %  
w stosunku do wartości z dnia złożenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone o 
wartość wzrostu kosztów proporcjonalnie za okres, w którym powstały wyższe koszty, nie więcej 
jednakże niż o 3 % wynagrodzenia netto. 



- wzór umowy-    Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 
 

Strona 7 z 22 
 

5. Wzrost koszów, o których mowa w ust. 3 i 4 musi być udokumentowany przez wykonawcę umowami 
o pracę, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z których wynika wzrost w/w 
kosztów i wysokość tego wzrostu 

6. Zapisy ust. 1-5 powyżej stosuje się w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza 6 miesięcy 
(zgodnie z treścią pierwotną umowy lub po jej aneksowaniu).  

  
§ 5 

Podwykonawstwo. 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za działania 

lub zaniechania własne. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 
szkody wyrządzone przez podwykonawców zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim.  

2. Podwykonawca musi spełniać wymogi określone w SWZ, w szczególności w zakresie braku podstaw 
wykluczenia. Wykazanie powyższego należy do Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów i ich zmian dotyczących 
podwykonawstwa na usługi projektowe lub roboty budowlane zgodnie z treścią art. 464 Pzp. 

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającymi poświadczoną z zgodność z oryginałem kopię 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
a) roboty budowlane bez względu na ich wartość, 
b) dostawy lub usługi o wartości przewyższającej kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, 
w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Zamawiający może, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgłosić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności: 
a) zastrzeżenia co do treści do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  
b) sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane w terminie  7 dni.  

6. Obligatoryjnym elementem umów Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 
powinny być zapisy zobowiązujące podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 
Wykonawcy protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 
podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. Jeżeli w w/w protokołach zawarte będą zastrzeżenia 
lub uwagi, Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego faktyczne 
usunięcie przyczyny tych uwag lub zastrzeżeń.  

7. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy może nastąpić jedynie na zasadach 
przewidzianych w art. 465 Pzp. 

8. Nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, o których mowa w § 5 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia zwalnia 
Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie z zasadami 
wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

§ 6  
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę (także 
wspólnika konsorcjum, w przypadku zamówienia wspólnego), podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia: 

a) roboty instalacyjne, 
b) inne prace osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem 

robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 
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2. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług na rzecz Wykonawcy (także wspólnika konsorcjum w 
przypadku zamówienia wspólnego), podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez osoby fizyczne, 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile sposób i charakter wykonywanych czynności 
nie mieści się w dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczególności przy wykonywaniu 
następujących czynności: 

a) kierowanie budową oraz robotami branżowymi (samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie); 

b) Projektowanie (samodzielne funkcje w zakresie projektowania obiektów drogowych lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, a w toku 
realizacji zamówienia – na każde żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające zatrudnianie 
osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 w ramach stosunku pracy zgodnie z art. 438 ust 2 
Pzp.  

4. Naruszenie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 1 i 3 skutkować będzie naliczeniem kary 
umownej o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. i). 

 
§ 7  

Termin wykonania 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej – do dnia 20 grudnia 2023 roku, 
b) wykonanie robót budowlanych - do dnia 31 grudnia 2024 roku, wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie (o ile dotyczy), 
c) terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą stanowić 

osobny zakończony przedmiot odbioru częściowego (tj. dokumentacja projektowa, roboty 
budowlane), określa harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2. Termin ustalony w ust. 1 lit. a) (określony w hrf) dla opracowania dokumentacji projektowej ulegnie 
przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w szczególności z: 
a) zachodzi konieczność dostosowania postanowień Umowy do zmian wynikających  

z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości 
realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze 
stron; 

b) pojawiła się konieczność uzyskania ewentualnego odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych; 

c) przedłużeniu uległy procedury na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji 
administracyjnych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

d) wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; 

3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b) (określony w hrf) dla robót budowlanych ulegnie przesunięciu w 
przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w szczególności z: 
a) udowodnionych przez Wykonawcę przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana przepisów 

prawa w stosunku do obowiązujących w chwili składania oferty),  mającego bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonywania robót; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten 
musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz 
zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru 
oraz raportami IMGW; 

d) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy lub niedbalstwa którejkolwiek ze Stron; 

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 
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f) zlecenie wykonania robót dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych 
wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, 

g) robót zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiającego, o ile realizacja tych prac 
wpływa na termin wykonania niniejszej umowy. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej muszą być 
uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, natomiast opóźnienia o których mowa w ust. 3 
muszą być odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest wymagany), udokumentowane stosownymi 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z 
tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy 
będzie okresowi przerwy lub postoju. 

6. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez 
Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków 
finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Zamówienia określony w ust. 1 ulega 
przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji 
Zamówienia.  

 
§ 8 

Przekazanie terenu budowy 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą, nie później jednak niż do 7 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego wydanego przez Starostę Sochaczewskiego zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na  budowę. Zamawiającemu przysługuje 
prawo do zmiany terminu przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające / wykluczające rozpoczęcie robót budowlanych. 

2. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu 
harmonogramu rzeczowo-finansowy. 

3. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu dokumentów niezbędnych do przekazania terenu budowy, 
późniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie może być podstawą do zmiany 
terminu wykonania umowy. 

 
§ 9 

Przedstawiciele Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
1. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy ……………………....................................., tel. 

kontaktowy..............................................., posiadający/-a: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nr uprawnień: 
............................................................ 

2. Wykonawca wyznacza ……………………………….., tel. kontaktowy ……………………., nr uprawnień 
……………………, jako projektanta odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej 
stanowiącej przedmiot umowy. 

3. Wykonawca wyznacza Kierownika robót sanitarnych/wodociągowych  
……………………....................................., tel. kontaktowy..............................................., posiadający/-a: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, nr uprawnień: ............................................................ 

4.  Wykonawca wyznacza Kierownika robót elektrycznych ……………………....................................., tel. 
kontaktowy..............................................., posiadający/-a: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr 
uprawnień: ............................................................ 
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5. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wskazanych w ust 1 - 4 niniejszego paragrafu, jedynie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 - 4 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
7. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ i umowie dla 
danej funkcji. 

8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 - 4 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego. 

 
§ 10 

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego 
1. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnień inspektora nadzoru 

Inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane Zamawiający upoważnia 
inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczeń budowy. 

2. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ......................................................... 
3. Informacja o osobach pełniących nadzór w poszczególnych branżach zostanie przekazana 

Wykonawcy najpóźniej w momencie przekazania placu budowy. 
 

§ 11 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie przedmiotu 
umowy. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku i spokoju w 
zakresie większym niż konieczny.  

3. Wykonawca jako wytwórca odpadów (zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy o 
odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) powstałych w wyniku realizacji robót 
zobowiązany jest do ich przetransportowania na miejsce składowania/zagospodarowania  
i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających ich właściwe 
składowanie lub utylizację, zgodnie z zapisami Rozdziału I SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zastosowania w dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, rozwiązań, które 

skutkują optymalizacją kosztów, 
2) w oparciu o udzielone pełnomocnictwa uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych wynikających z przepisów i uzgodnień, w zakresie niezbędnym do uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, 

3) przekazywania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, 
warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie  
z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją), 

4) udziału w naradach dotyczących przebiegu procesu projektowego, w szczególności: prezentacji 
bieżącego postępu prac, omawiania ustaleń roboczych, rozwiązań projektowych, rozstrzygania 
problemów wynikłych podczas realizacji opracowania oraz ustosunkowywania się do uwag 
wnoszonych przez Zamawiającego, 
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5) niezwłocznego poprawiania bądź uzupełniania dokumentacji oraz udzielania wyczerpujących 
odpowiedzi na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

6) poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonania 
niezbędnych czynności (np. określonych robót, prac, usług), w przypadku, gdy Wykonawca nie 
ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementów (w tym określonych robót 
budowlanych, materiałów, rozwiązań technicznych itp.) niezbędnych do prawidłowego i 
zgodnego z umową oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamówienia,  

7) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
8) kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 

umowy i odpowiednimi przepisami prawa, 
9) opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 
10) opracowania na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania 

wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia, 
11) oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;  
12) przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów  

i sieci oraz urządzeń, 
13) należytego zabezpieczenia terenu robót  (w tym także do dostarczenia na swój koszt wszelkich 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu, np. osłon, ogrodzeń, świateł, znaków ostrzegawczych) i 
uporządkowania terenu po zakończeniu budowy, 

14) pełnej odpowiedzialności cywilno – prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdów, urazy 
pieszych spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu 
prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie 
budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez 
Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót), 

15) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu gwarancji, 

16) wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy 
Prawo budowlane, tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać standardy Unii 
Europejskiej, 

17) okazywania Zamawiającemu: danych technicznych, atestów, aprobat odnośnie zastosowanych 
materiałów i urządzeń, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac budowy, z uzyskaniem 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie tych materiałów i urządzeń, 

18) wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem, 

19) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn.), 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ewentualnym 
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będące 
następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców, 

21) zgłaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz 
robót zanikających, przy czym o ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany 
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt, 

22) informowania z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników posesji  
o utrudnieniach związanych robotami budowlanym w sąsiedztwie posesji i przy wjazdach do 
nieruchomości oraz uwzględnianie uzasadnionych postulatów właścicieli odnośnie terminu 
wykonania przebudowy zjazdu do posesji, 

23) pomocy w transporcie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której nie ma 
czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robót, do najbliższego miejsca, gdzie może 
dojechać pojazd odbierający odpady, 
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24) zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straż 
pożarna itp.) oraz policji, 

25) naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (których istnienie można było 
przewidzieć w trakcie realizacji robót), urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie 
prowadzenia prac, ponosi wyłącznie Wykonawca,  

26) naprawienia szkód i zniszczeń spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
terenie realizacji robót w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane 
po zakończeniu robót i nie były przewidziane do rozbiórki, np. chodniki, jezdnie, ogrodzenia, 
mała architektura, znaki drogowe, oznakowanie poziome, zieleńce, krzewy, drzewa, itp., 

27) naprawienia uszkodzeń i zniszczeń znaków geodezyjnych znajdujących się w obrębie 
realizowanej inwestycji, 

28) ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy 
geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji, 

29) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi saperskiej, 
30) do udziału i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na 2 tygodnie oraz 

w przypadku zaistnienia konieczności zgłoszonej przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub 
samego Wykonawcę, 

31) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych podczas 
wykonywania robót poszczególnych branż, 

32) uzyskania zgody na zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót poza obszarem 
inwestycji, 

33) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportów materiałów i 
sprzętu na drogach zewnętrznych i wewnętrznych, 

34) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, 
35) utrzymywania prawidłowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych znaków 

drogowych), 
36) usuwania na bieżąco zanieczyszczeń zalegających w pasie drogowym. 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego personelu. 

 
§ 12 

Ubezpieczenie  
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu 
podlegają w szczególności: 
a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów.  

2. Wykonawca ma obowiązek, po zawarciu każdej z umów ubezpieczenia, jak i po każdorazowym 
odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia. 

3. W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy 
potrącenie to nie będzie możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
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wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na 
okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 
niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu 
budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 
oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej 
wysokości. 

 
§ 13 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w 
określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7  i nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 
koszt Wykonawcy lub dokonać ich samodzielnie, obciążając ich kosztem Wykonawcę. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, powyżej Zamawiający 
może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ewentualnie żądać 
zapłaty jeżeli pozostałe do wypłaty wynagrodzenie Wykonawcy okaże się niewystarczające. 

 
§ 14 

Odbiory dokumentacji projektowej i robót budowlanych 
1. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru dokumentacji projektowej i robót, stanowiących 

przedmiot umowy.  
2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane 

będą po wykonaniu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, jako odbiory częściowe oraz odbiór 
końcowy całego przedmiotu umowy.  

3. Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej z wydanym przez Starostę Sochaczewskiego zaświadczeniem o braku 
sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na  budowę.  

4. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót budowlanych: 
a) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia; 
b) odbiory częściowe, wynikające z harmonogramu, o którym mowa w § 1 umowy; 
c) odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z 

Umową, oraz kompletności dokumentów odbiorowych włącznie z bezwarunkową decyzją - 
pozwoleniem na użytkowanie obiektu (o ile wymagane); 

d) odbiór ostateczny, o którym mowa w § 15 ust. 8, służący potwierdzeniu wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy w związku z upływem terminu 
rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zgłaszanych do odbioru 
częściowego lub końcowego, a inspektorzy nadzoru zobowiązani są w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Podstawą rozpoczęcia czynności 
odbioru końcowego będzie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę, w formie pisemnej 
złożone w Urzędzie Gminy w Rybnie oraz w formie elektronicznej na adres: 
sekretariat@gminarybno.com  Do zawiadomienia należy załączyć oświadczenie Inspektora nadzoru 

mailto:sekretariat@gminarybno.com
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inwestorskiego o zakończeniu robót bez uwag oraz o kompletności dokumentów odbiorowych. 
Termin odbioru robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego do 7 dni roboczych liczonych od 
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru przedmiotu umowy bądź wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem niezbędnej 
dokumentacji odbiorowej (z zastrzeżeniem 5 dniowego terminu na sprawdzenie przez Inspektora 
Nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej).  

6. Odbiór części z elementów robót (odbiór częściowy) zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 
terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektorów 
nadzoru Inwestorskiego prawidłowości oraz gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wszelkie 
niezbędne dokumenty,  w szczególności: 
a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa), 
b) Inwentaryzację geodezyjną w 2 egzemplarzach; 
c) Dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru Inwestorskiego, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach, 

d) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, i 
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych o zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami – w przypadku 
wystąpienia zmian, również z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta, 

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

g) Gwarancję ogólną, bez wpisanej daty (zostanie uzupełniona po odbiorze bez uwag). 
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na minimum 7 dni roboczych przed 

terminem odbioru końcowego protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych 
pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Jeżeli protokoły te będą 
zawierać zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

9. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o których mowa w ust. 4 i 5 Zamawiający może 
odmówić dokonania odbioru końcowego. W tym przypadku termin wykonania, o którym mowa w § 7 
nie ulega zawieszeniu. 

10. Komisja odbiorowa do dokonania odbioru końcowego zostanie powołana przez Zamawiającego przy 
obowiązkowym udziale Wykonawcy, kierowników robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

11. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego. 
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego przedmiotu 
umowy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane nie mogą być 
przedmiotem odbioru z powodu wystąpienia wad Zamawiający odstępuje od czynności odbiorowych, 
wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wad, uwzględniający ich techniczną złożoność. 

14. Fakt wykonania obowiązków określonych w ust. 10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po tym 
fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.   

15. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo: 
a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane 

pokryje z niewypłaconej części wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od 
Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 17  ust. 1 pkt. j). 
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16. Podstawą wypłaty ostatniej części wynagrodzenia może być tylko protokół odbioru końcowego bez 
uwag i zastrzeżeń. 

17.  W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji projektowej będącej 
przedmiotem niniejszej umowy z dniem jej odbioru przez Zamawiającego (podpisania protokołu 
odbioru dokumentacji projektowej).  

18.  Wykonawca oświadcza, że do dokumentacji oraz jej modyfikacji będących utworem w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1062 z późn. zm.), przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że 
nie są one obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich. W przypadku ujawnienia 
jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z 
dokumentacją, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 
wszelkie koszty ze sporem tym związane. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko 
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca wstąpi do 
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z 
interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.  

19.  Postanowienia ust. 18 nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach ani dochodzenia 
odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie.  

20.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji oraz prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz  
z prawem do dokonywania w nich zmian, wykonywania praw zależnych. Przeniesienie autorskich 
praw majątkowych i wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie, 
uprawnia do nieograniczonego terytorialnie, czasowo oraz ilościowo rozporządzania i korzystania z 
dokumentacji na następujących polach eksploatacji:  
1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową,  

2)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

3)  w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

4)  wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części do prezentacji, łączenie fragmentów z 
innymi utworami,  

5)  wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,  
6)  dowolnego przetwarzania dokumentacji, w tym na adaptacje, modyfikacje dokumentacji, 

wykorzystywanie dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych 
utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

21.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje również prawo do 
korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami dokumentacji 
wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego bez 
konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do włączenia jej do specyfikacji 
warunków zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym 
ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych i innych 
objętych dokumentacją w tym w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego, 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, tworzenie rozporządzanie i korzystanie z 
wszelkich utworów zależnych w stosunku do dokumentacji projektowej w tym w szczególności 
adaptacji, zmian, aktualizacji, przeróbek dokumentacji projektowej.  
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22.  Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w 
ust. 4-5 oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych 
praw autorskich oraz rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych, o których mowa powyżej, 
przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

23.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych do 
dokumentacji nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego 
dokumentacji.  

24.  W okresie od dnia dostarczenia dokumentacji do momentu podpisania przez Strony protokołu 
odbioru, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z dokumentacji na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 4-5, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
umowy.  

25.  Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność 
nośników, na których utrwalono dokumentację.  
 

§ 15 
Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy wynosi ..... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami przewidzianymi 
w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca udziela ……... miesięcy gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający, wedle swego wyboru, może korzystać z uprawnień przysługujących mu z rękojmi lub 
gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego zarówno z gwarancji, jak i rękojmi za cały przedmiot 
umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

5. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny najpóźniej  
w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 5 do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o ujawnionych wadach i usterkach, wskazując 
termin ich usunięcia. Wady dostrzeżone przez Wykonawcę usuwa on niezwłocznie. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rękojmi w określonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
naliczania kary umownej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. j).  

8. Nie wcześniej niż na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi i nie później niż w ostatnim dniu 
obowiązywania rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny.  

9. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego robót. 
10. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie zgłoszone wcześniej 

wady lub usterki lub pojawiły się nowe wady lub usterki, co skutkuje niemożliwością użytkowania 
przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części w sposób umówiony: 
a) Zamawiający przerywa odbiór ostateczny; 
b) okres rękojmi przedłuża się automatycznie o kolejne 12 miesięcy; 
c) Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć stwierdzone wady lub usterki; 
d) § 14 ust. 12 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 
1 ustawy Pzp; 
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b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie wskazującego ostateczny termin rozpoczęcia 
lub wznowienia robót; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 
14  dni roboczych; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania o udzielenia 
zamówienia, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na uzasadnione 
polecenia Zamawiającego; 

e) w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 12 ust 1 i/lub 2), albo 
nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim wezwaniu do 
dokonania tej czynności w zakreślonym przez Zamawiającego terminie; 

f) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w 
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całego zamówienia lub jego niewykonanej części.  
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

inspektora nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 5 pkt. c), po cenach 

zakupu według faktur przedstawionych przez Wykonawcę, nie wyższych niż średnie ceny z 
aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytów SECOCENBUD; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 
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a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu 
zamówienia (wartość zostanie wyliczona według średnich cen z aktualnych, dostępnych 
zeszytów SECOCENBUD); 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, zatwierdzonych przez inspektora/inspektorów nadzoru 
Inwestorskiego; 

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane będą w oparciu o średnie ceny z aktualnych zeszytów 
SECOCENBUD), a ilości wykonanych robót z książki obmiarów.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego 
paragrafu. 

 
§ 17 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,05%, 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 (pięćset) 
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy 
lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie ; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto, za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 1 000,00 
(tysiąc) złotych; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca, w tym 
osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w wysokości 0,1% wynagrodzenia; 

i) za przebywanie na placu budowy osoby świadczącej pracę, o której mowa w §6 ust.1, 
niezatrudnionej na umowę o pracę lub za nie przedstawienie dokumentów, o których mowa w 
§ 6 ust 3 w wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych za każdy taki przypadek; 

j) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w 
trakcie odbioru ostatecznego w wysokości 0,05%, wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

k) za brak przekazania dokumentów w terminie, o którym mowa w § 14 ust.3 w wysokości 500,00 
(pięćset) złotych za każdy dokument za każdy dzień zwłoki; 

l) za nie przedłożenie w terminie którejkolwiek z polis, o których mowa w § 12, a także  
w przypadku nie przedłożenia przedłużenia polisy, jeżeli jest ono obowiązkowe, w wysokości  
1 000,00 (tysiąc) złotych, za każdy dzień zwłoki za każdą polisę odrębnie; 
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m) za brak kierownika budowy / kierowników branżowych na placu budowy podczas realizacji 
prac budowlanych odpowiednich dla danej branży – w  wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych za 
każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia, za 
wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp.  

3. Podstawą do obliczenia kar umownych o których mowa w § 17 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz  
§ 17 pkt. 2 jest wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Kary umowne nie dotyczą ewentualnego unieważnienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.  
5. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być potrącane z faktur Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek bez jego zgody. 
6. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwłokę  

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym", o którym mowa w ust. 1 pkt. j) nie mogą 
przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy lub jej poszczególnych etapów kara 
umowna będzie liczona od nowych terminów. 

8. Kary mogą być naliczane niezależnie z różnych tytułów. Łączna wysokość kar umownych 
dochodzonych przez jedną stronę umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek działań/zaniechań Wykonawcy, za które 
umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich zapłaty. 

 
§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …....…….…… zł (słownie złotych: ……………………………………..…….). 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………….. …………. 
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.  
4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady. 

5. Gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić 
wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§ 19 

Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  
2. Zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy 

Pzp, oraz okoliczności wskazanych w niniejszej umowie. 
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3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do 
realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 
zobowiązania objętego umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub 
okolicznościach stanowiących siłę wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub 
nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 
wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w 
rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania siły 
wyższej oraz czasu jej trwania. 

5. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 
umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu 
określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba 
że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i 
określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w 
terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. Użyte w Umowie określenie „siła wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 
niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy 
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać 
przy zachowaniu należytej staranności Stron 

7. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona następująca 
procedura: 
a. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 

dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, 
b. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed 

upływem terminu wykonania umowy lub Zamawiający prześle Wykonawcy projekt zmian do 
umowy (aneks). 

 
§ 20  

Wyłączenie możliwości przelewu wierzytelności 
1. Przelew wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy,  na rzecz osoby 

trzeciej możliwy jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 21 

Doręczenia 
1. Wszelkie pisma zawierające oświadczenia woli dotyczące realizacji umowy, w szczególności: jej 

wypowiedzenia, odstąpienia, zmiany, będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej:  
a) Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy w Rybnie, ul. Długa 20, 96-514 Rybno; 
b) Wykonawcy na adres: ...................................................................  

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskazanego w pkt. 
1. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej lub 
elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagłówku umowy. 

3. Zaniechanie obowiązku o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany w 
ust. 1 uznaje się za doręczone.  

4. W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do 
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje się za doręczone z chwilą upływu 7 dni 
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kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.  
5. W przypadku uznania pisma za doręczone w trybie przewidzianymi w § 21 ust.3 lub 4 strona może 

ponownie wysłać pismo na adres e-mail, wskazany w § 21 ust.6 umowy, co nie zmienia ustalonej w 
trybie w § 21 ust. 4 daty doręczenia. 

6. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści (korespondencja 
robocza), w szczególności:  
a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,  
b) zawiadomienie o wykryciu wad,  
c) wyznaczenie terminu odbioru robót,  
d) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy 
mogą  następować na adresy  e-mail dla Zamawiającego: sekretariat@gminarybno.com , dla 
Wykonawcy: ………………………………..  

7. Wiadomość elektroniczna, o której mowa w § 21 ust.5 wywiera skutki prawne związane ze złożeniem 
oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli zawiera wskazanie osoby wysyłającej i jej stanowisko lub funkcję. 

8. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, 
wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich Wykonawcy.  

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku nieważności któregokolwiek z zapisów umowy, obowiązuje ona w pozostałym zakresie. 

W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 
prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 
nieważnego postanowienia.  

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca - Zamawiający o 
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, o których mowa  
w ust. 2, rozstrzygane będą przez właściwy sąd. Sądem właściwym jest sąd w Łodzi. 

4. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą 
Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy,  
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym 
zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do 
wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych. 

5. Osobami do bieżących kontaktów pomiędzy Stronami są: 
Ze strony Zamawiającego: 
a) ………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ……………………………….; 
b) ………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ……………………………….; 
Ze strony Wykonawcy: 
a)   ………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ……………………………….; 

          b)   ………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ……………………………….. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 
7. Załącznikami do umowy są: 

a) SWZ nr RGK.271.5.2023 wraz z załącznikami – załącznik nr 1, 
b) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami – załącznik nr 2, 
c) Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 3. 

mailto:sekretariat@gminarybno.com


- wzór umowy-    Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 
 

Strona 22 z 22 
 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego z odrębnościami wnikającymi z innych przepisów, w szczególności z ustawy Prawo 
zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane  

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
 

 


