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nr ew. 169 obr ewid. Erminéw; obr. ewid. Karolkdw Rybnowski dziatka nr ew. 25,
obr. ewid. Karolkdéw Rybnowski Matyldéw dziatka nr ew. 89,25, 49, 26, 89, 180
obr ewid. Matyldéw ; Cypriany dziatki nr ew. 43, 45, 47, 49/1, 49/4, 51/1, 51/2,
52, 54, 56/5, 58, 60, 63, 64, 65/4, 65/5, 67/1, 67/2, 68 obr. ewid. Cypriany; Cmi-
szew Rybnowski dziatka nr ew. 1 obr. ewid. Cmiszew Rybnowski; Nowa Wie$ Dz.
nr ew. 69/2 obr. ewid. Nowa Wie$; Ztota dz. nr ew. 143/4 obr. ewid. Ztota; jed-
nostka ewidencyjna 142806_2 gm. Rybno

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowla-
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania Sciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drég

45300000-3 Roboty instalacyjne w budynkach

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Program funkcjonalno-uzytkowy

Podpis:

mgr inz. Maciej Krzeszewski
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CZESC INFORMACYJNA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scie-
kow (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-bu-
dowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. poz. 2458).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego zakresu infor-
macji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 240, poz. 1608).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeolo-
gicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopo-
wych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

Czesc graficzna

Koncepcja
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét na SUW Rybno SUW Zfota oraz Nowa Wies, wykona-
nie prac na terenie oczyszczalni Sciekbw w m. Rybno oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Rybno
: wymiana hydrantéw p.poz oraz inwentaryzacja hydrantéw catej gminy Rybno w opisie i grafice, zasuw sie-
ciowych oraz budowa sieci wodociggowych na terenie gminy Rybno

Projektowane prace bedzie znajdowata sie na nastepujacych dziatkach:

SUW Rybno dziatka nr ew. 218/2 zakup i montaz agregatu pradotwoérczego, wiata pod agregat prado-
tworczy, termomodernizacja budynku gospodarczego, zadaszenie zbiornika wéd poptucznych, wymiana zt6z w 3
szt. filtrach @ 1200mm, monitoring — kamery.

Oczyszczalnia $ciekéw dz. nr ewid.187/1 Rybno: zakup i montaz agregatu przy przepompowni $ciekdw
zlokalizowanej przy Kosciele, modernizacja punktu zlewnego $ciekdw dowozonych, zadaszenie nad reaktorem
biologicznym

Karolkéw Szwarocki dziatka nr ew. 169 obr. Ermindw wymiana hydrantéow

Karolkow Rybnowski dziatka nr ew. 25 budowa wodociggu

Matyldéw dziatka nr ew. 89 — budowa sieci wodociggowe;j

Rybno budowa sieci wodociagowe]j od dziatki nr ew. 168 w Rybnie do dziatki nr ew. 1 obr. ewid. Cmiszew
Rybnowski

SUW Nowa Wies$ dziatka nr ew. 69/2 — ogrodzenie panelowe- trzy bramy wjazdowe jedna z nich —brama
gtéwna z napedem zamykania elektrycznym , panele fotowoltaiczne, automatyczne ptukanie filtréw, utwardze-
nie z kostki na terenie SUW- droga od bramy i wokét budynku i droga dojazdowa —kruszywo,

SUW Ztota dziatka nr ew. 143/4 — wymiana pomp gtebinowych 2szt.

Projekt bedzie realizowany w ramach zadania z Polskiego tadu.

Na terenie gdzie planuje sie prace nie ma miejscowego planu zagospodarowania

Dla inwestycji zlokalizowanej poza obszarem objetym MPZP nalezy uzyska¢ decyzje lokalizacyjng celu
publicznego zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Zamowienie ma na celu uzbrojenie rejonu gminy w infrastrukture sanitarng, poprawe jakosci zycia
mieszkancdw na rozpatrywanym terenie.

Inwestycja zapewni:

- Poprawe jakosci wody dla mieszkaricdw oraz usprawni prace oczyszczalni sciekdw
- realizacje gminnego systemu gospodarki wodno-sciekowe;j.

Dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomie-
dzy punktami stanowigcymi granice zakresu. Przed ztozeniem oferty wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z terenem inwestycji i obiektami w celu prawidtowego ztozenia oferty na prace ktdre bedzie miat wykonad.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot
1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzyska-
niem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy sto-
sowne upowaznienie) oraz wybudowac sie¢ wodociggowg wraz z niezbedng infrastrukturg oraz prace uzupet-
niajagce w postaci wymiany hydrantéw zakupu agregatu pradotwdrczego itp.

Zakres ustug objetych kontraktem stanowi:

1. Prace na SUW Rybno
1.1 Agregat prgdotwaorczy : zakup wraz z montazem. Na SUW Rybno wystepujg nastepujgce urzadzenia:

Dwie pompy o mocy 7,5kW/szt
Pompy sieciowe 3szt. — 11kW/szt.
Dmuchawa 5,5kW

Sprezarki 2x3kW
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Osuszacz powietrza 2szt. grzejniki 3szt. — 5kW
Agregat proponuje sie umiejscowi¢ na dziatce nr ew. 218/2 obr. Rybno proponuje sie agregat pradotwarczy troj-
fazowy >72 kVA- 58kW/400V
1.2 Wiata na agregat pradotwdrczy — wymiary 3,54mx3,3m nalezy wykona¢ postument betonowy oraz
obudowacd panelami jak na zdjeciu

Zdjecie obudowy agregatu na SUW Nowa Wies

1.3 Termomodernizacja budynku gospodarczego, naprawa dachu - wymiary budynku istniejgcego 5x5
w sktad termomodernizacji budynku wchodzi: wymiana 2 sztuki drzwi wejsciowych zewnetrzne jed-
noskrzydtowe, wymiana okien 2 szt., ocieplenie styropianem, potozenie blachy na dach wiezba da-
chowg dz. nr ewid. 218/2 Rybno

Zdjecie budynku przeznaczonego do termomodernizacji
1.4 Budowa wiaty ( garazu) do istniejgcego budynku gospodarczego wymiary 5Smx5m dz. nr ewid. 218/2
Rybno
1.5 Wykonanie wraz z montazem pokrycia zbiornika wod poptucznych - zbiornik istniejgcy niezbedne
jest do wykonania pokrycia wierzchniowego lekkiego o wymiarach 3mx4m wykonany z profilu pokryty
poliweglanem.
1.6 Wymiana/zakup ztoza do filtrow - ztoze mieszane o nastepujgcej charakterystyce:
- dolna warstwa podtrzymujgca zwir o uziarnieniu d 10-12 mm i wys.0,35m
-$rodkowa warstwa podtrzymujgc zwir o uziarnieniu d 6-8 mm i wysokosci 0,15m
-gdrna warstwa podtrzymujgca zwir o uziarnieniu d 3-5 mm i wysokosci 0,15m
- warstwa filtracyjna o uziarnieniu d 0,8 -1,4 mm i wysokosci 0,7m
- warstwa filtracyjna zwirowa o uziarnieniu d 0,5-0,8 mm i wysokosci 0,3 m
llogé filtrdw szt. 3 @ 1200mm.
1.7 Zamontowanie monitoringu na SUW Rybno — kamery zewnetrzne 4szt. oraz komputer do pod-
gladu i zapisywania
2. Oczyszczalnia $ciekdw w Rybnie ul. Towarowa 8
2.1 Zakup agregatu do przepompowni $ciekow przy kosciele (dz. Nr ew. 272/1 obr Rybno) - przepom-
pownia posiada 2 pompy o mocy 3,1kW/ szt. Proponowana moc ok. 12kW.
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2.2 Podglad monitorowania pracy przepompowni - monitoring poziomu Sciekéw, prac pomp, awarii
przepompowni — monitoring dotaczy¢ do sytemu monitoringu oczyszczalni Sciekéw .

2.3 Zakup wyciggarki (tréjnég) do pomp —propozycja to wyciggarka ok. 500kg o wysokosci od 2 do 2,5
metra.

2.4 Modernizacja punktu zlewnego $ciekdw dowozonych dz. nr ewid. 187/1 Rybno. Wymiang szafy ste-
rujgcej wraz z wymiang sond do poszczegdlnych parametréw $ciekéw ph, temperatura, przewodnosc.

Zdjecie szafy sterujacej istniejgcej

2.5 Wymiana poszycia dachowego na obiekcie oczyszczalni $ciekow nr ewid 187/1 Rybno, wymiana po-
liweglanu nad reaktorem biologicznym. (poliweglan komorowy 10mm bezbarwny)Dach dwuspadowy z
wyniesiong czescig srodkowa pokryty poliweglanem wymiary 11mx11m

Zdjecie obecnego pokrycia reaktora biologicznego
2.6 Naped do bramy wjazdowej na oczyszczalnie Sciekdw. Brama obecnie otwiera sie na zewnatrz nalezy zmienic
otwieranie bramy do wewnatrz dziatki. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne z istn. budynku na oczyszczalni
Sciekow.
3. Prace na sieciach wodociggowych
3.1 Wymiana i wybudowanie hydrantéw na sieci wodociggowej w ilosci 257 hydrantéw- (Karolkéw Szwarocki dz
nr ewid. 169 obr ewid. Ermindw okoto 2 sztuk), wymiana na terenie catej gminy Rybno wraz z inwentaryzacjg
hydrantéw na terenie catej Gminy Rybno w opisie i grafice . Wezet hydrantowy tj. trojnik zeliwny kotnierzowy
nastepnie zasuwa dn80mm ksztattka FF odpowiedniej dtugosci oraz hydrant p.poz.
3.2 Budowa wodociggu dtugosci ok. 2600m PEHD 160mm Karolkéw Rybnowski dz nr ewid 25, Matyldow dziatki
nr ew. 49, 26, 89, 180, bez hydrantéw p.poz. Zakoriczenie wodociggu na ostatnim hydrancie p.poz. przy dziatce
nr ew. 1/3 obr ewid. Karolkéw Rybnowski oraz przy dziatce nr ew. 102/2 i 180 obreb Matyldéw
3.3 Przytacze do dziatki nr ew. 101/1 w obr Matyldéw wiaczenie do sieci w pasie drogowym (dziatka nr ew. 180)
PEHD 40mm L=ok. 32mb studnia wodomierzowa do 3 m za granicg dziatki nr ew. 101/1.
3.4 Budowa sieci wodociggowej ok. 1100m przekréj rury @ 160mm wraz z hydrantami od dziatki nr ewid 168 w
Rybnie do dziatki nr ewid 1 Cmiszew Rybnowski sie¢ po dziatkach prywatnych (dziatki prywatne nr ew. 168, 169-
obr Rybno 43, 45, 47, 49/1, 49/4, 51/1, 51/2, 52, 54, 56/5, 58, 60, 63, 64, 65/4, 65/5, 67/1, 67/2, 68- obr ewid.
Cypriany 1- obr. Cmiszew Rybnowski ) Inwestor nie posiad zgdd wtascicieli dziatek. Alternatywa jest prowadzenie
sieci w pasie drogowym. Wtaczenie do istn. sieci dziatka nr ew. 1 — woD80 na dziatce nr ew. 168 wo90. Przed
pracami nalezy dokfadnie okresli¢ materiat i Srednice istn. wodociggdw do ktorych bedzie wtaczenie.
3.5 Wymiana zasuw liniowych 18 szt. Przekrdj rury @ 110mm - 10szt; @ 90mm — 4szt.; @ 160mm — 4szt. ; oraz
montaz nowych zasuw @ 110mm — 2szt. , lokalizacja po uzgodnieniu z gming Rybno
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Po wymianie zasuw i hydrantéw nalezy wykonac ptukanie oraz badania bakteriologiczne sieci.

4. SUW Nowa Wies

4.1 Wykonanie ogrodzenia dziatki Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi o dtugosci 165m z trzema bramami
wjazdowymi dz nr ewid 69/2 ogrodzenie panelowe grubos$¢ min. 5mm jedna furtka przy bramie wjazdowej od
strony drogi na podbudowie betonowej z gotowych ptyt.

4.2 Wykonanie automatycznej obstugi ptukania filtréw wody na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi
montaz pompy poptucznej, wodomierza , dmuchawy do ruszenia ztoza i zakup nowej sprezarki — napedy prze-
pustnic elektryczne. Zakup i montaz sprezarek szt. 2 powietrza Q=20m3/h zbiornik V=200I; silnik P=3kW; napiecie
400V. Stan istniejgcy na SUW Nowa Wies: 6 filtrow @ 1400mm 5 przepustnic 3100mm 1 przepustnica @ 50mm
tacznie na SUW bedzie 30szt. przepustnic @ 100mm i 6szt. przepustnic @ 50mm — napedy elektryczne zamonto-
wac do przepustnic. Dmuchawa powietrza (wentylator boczno-kanatowy) wydajno$é¢ dmuchawy Qp=92,4m3/h
Ap=400mbar. Automatyzacja procesu spustu wdd nad osadowych z odstojnika, ptukanie filtrow po przefiltrowa-
niu okreslonej ilosci wody. W zakresie bedzie réwniez zakup i montaz wodomierza do wdd poptucznych.

4.3 Budowa drég na obiekcie SUW Nowa Wies do budynku od bramy wjazdowej, potozenie kostki na placu SUW
dz nr ewid 69/2. Droga na terenie SUW z kostki brukowej oraz dojazd do terenu SUW z kruszywa podbudowa i
inne warstwy zgodnie obowigzujgcymi normami. Droga z kruszywa okoto 350m? kostka okoto 250m? (dojazd do
studni gtebinowych, dojazd do zbiornika retencyjnego, kostka dookota budynku SUW, dojazd do zbiorkéw waod
poptucznych)

4.4 Montaz paneli fotowoltaicznych na obiekcie SUW Nowa Wie$ moc umowna 30kW. Zgtoszenie do PGE.

5. SUW Ztota

5.1 Wymiana pomp gtebinowych w studniach 2 sztuki Stacja Uzdatniania Wody w Ztotej dz nr ewid. 143/ 4.
Pompy istniejace to : TYpe SP30-6, 50Hz: 0,30 mh 46m.n 2900min 60Hz:0m3hH m.n3450min.— wymiana na nowe
pompy o parametrach podobnych do istniejgcych. Wydajnosé jednej pompy 30m3/h

Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociggowej w miejscowosci jak wyzej
wraz z niezbednym uzbrojeniem wykonanie projektu wykonawczego w razie koniecznosci sporzadzenie przed-
miaru robdt wraz z kosztorysem inwestorskim, sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych ze szczegdétowoscig wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia dla sieci wodociggowej oraz innych robét na ktére pozwolenie lub zgto-
szenie jest wymagane .

Zamowienie obejmuje:

- uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w tym warunkdw technicznych, decyzji o Srodowisko-
wych uwarunkowaniach inwestycji i innych dokumentéw wynikajacych z przepiséw odrebnych,

- uzgodnienia formalno-prawne z wtascicielami dziatek przez ktére przebiegaé bedzie trasa sieci wodocia-
gowej (jesli bedzie taka koniecznosc),

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgod-
nien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszenia,

- zapewnienie kompleksowe] obstugi geodezyjnej,

- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem
sieci wodociggowe;j ,

- wykonanie préb szczelnosci,

- dobdr urzadzen na SUW oraz oczyszczalni i akceptacja przez zamawiajacego, dobory poparte wylicze-
niami projektanta i zaakcentowane przez Inspektora Nadzoru

- inwentaryzacje powykonawczg,

- nadzdr autorski projektanta.
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1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje projektowg zawiera-
jaca nastepujace elementy:

- Sporzadzenie mapy do celéw projektowych w skali 1: 500, dla czesci prac, ktére tego bedg wymagaty

- Trzy egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1679), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami oraz trzy egzemplarze pro-
jektu technicznego uwzgledniajgcg miedzy innymi:

a) komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytu-
cjami,

b) aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,

c) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - 1 egz.

- Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

- Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez zamawiajgcego dokumentacjg projek-
tows,

- Dostawe i montaz kompletnych urzadzen i instalacji,

- Wykonanie sieci wodociggowej, proby szczelnosci, ptukanie, badania wody

- Wykonanie badan niezbednych do odbioru sieci wodociggowej bakteriologicznych

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia rozpoczecia uzytkowania instalacji do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jesli bedzie taka koniecznos¢

- Przeprowadzenie szkolenia obstugi i uzytkowania urzgdzen i instalacji zamontowanych na SUW i oczysz-
czalni

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

- Inwentaryzacja wszystkich hydrantéw p.poz. na ternie catej gminy Rybno w opisie i grafice

- Wykonanie tablic informacyjnych,

- Wykonanie szafy sterujacej na oczyszczalni sciekow,

- Wymiana pomp na SUW Zfota

- Wykonanie ogrodzenie na terenie dziatki SUW Nowa Wie$

- Wykonanie oznakowania armatury na sieci,

- Wykonawca wystapi z wnioskiem o pozwolenie na wycinke drzew bedacych w kolizji z projektowang
wodociggowa. Po uzyskaniu pozwolenia na wycinke Wykonawca usunie drzewa we wtasnym zakresie i
na wiasny koszt.

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy sieci wo-
dociggowej oraz wymiany hydrantdéw i p.poz. i zasuw na ternie gminy Rybno objetej niniejszym Programem Funk-
cjonalno — Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji 3 egzemplarze dokumentacji projektowej opracowanej w jezyku pol-
skim zawierajacej (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbedne materiaty konieczne do realizacji przedsiewziecia i
wymagane przepisami odrebnymi). Konieczne jest przedstawienie obliczen dla automatycznego ptukania na SUW
Nowa Wie$ oraz innych obliczen i schematow wskazanych przez okreslone beda przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego

Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w projekcie budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
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U. poz. 2458). w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elek-
tronicznej, stuzacego do rozliczen finansowych robdt budowlanych oraz pliku ath.
Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyé, w tym w szczegdlnosci:
- dojazdy, transport, przemieszczenie sie wykonawcy,
- prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),
- obstuge geodezyjna,
- obstuge geologiczng, w razie koniecznosci,
- prace projektowe,
- uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz decyzji o uwarunkowaniach srodowisko-
wych jesli bedg konieczne
- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii,
- powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatéw, itp.,
- realizacje warunkéw prowadzenia rob6t w drogach publicznych,
- odwadnianie wykopdw,
- prace ziemne i montazowe,
- wymiane gruntéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajace sie do ponownego wbudowania,
- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia gruntu w wy-
kopach,
- usuniecie i zagospodarowanie we wtasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatéw, odpaddw i wszelkich
innych pozostatosci zwigzang z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
- roboczogodziny,
- zuzycie sprzetu,
- dostawe i zakup materiatéw
- proponuje sie wykonanie sieci w catosci metodg bezwykopowg
Cene podana w ofercie traktuje sie jako sume cen wszystkich ww. elementdw sktadowych, w tym takze narzuty
i zysk, a wynagrodzenie traktuje sie jako ryczattowe.
- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych szczegétowo opisang
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Kompletny spis opracowan z
oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—bu-
dowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzycé.
Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji elek-
tronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwatej formie elektronicznej.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy: format PDF oraz DXF, DWG,
- Opisy, zestawienia, specyfikacje: format doc, xls, pdf.
Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych. Wykonawca prze-
kaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg w ilosci 3 egz.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Trase sieci wodociggowej nalezy zaprojek-
towad oraz wykonaé uwzgledniajgc uzgodnienia z zarzadcg drég, osobami prywatnymi i gming Rybno .
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3.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Sie¢ wodociggowa w miejscowoséci msc. Rybno do msc. Cmiszew Rybnowski oraz msc. Karolkéw Ryb-
nowski do msc. Matyldéw planuje sie zrealizowaé na dziatkach: jak zaproponowano w zatacznikach graficznych

Teren objety inwestycjg znajduje sie na terenie gminy Rybno powiat sochaczewski, woj. mazowieckie .

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci wodociggowej przedstawiono w opisie na poczatku
PFU.

Dla catosci terenu objetego inwestycjg nie ma zapiséw Miejscowego Planu w zwigzku z tym nalezy uzy-
ska¢ decyzje lokalizacyjng inwestycji celu publicznego.

Stanowiska archeologiczne oraz strefy ochrony tych stanowisk na tym etapie nie sg znane w trakcie prac
moze zajs¢ koniecznos¢ odpowiedniego uzgodnienia z WKOZ.

3.2. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury wodociggowej eksploatowanej oraz prace
oczyszczalni Sciekdw i SUW przez Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardéw.

Inwestycja pozwoli na dostep do wody pitnej o odpowiednich parametrach i odpowiednim cisnieniu.

Budowa systemu wodociggowego zwiekszy liczbe mieszkancow podtaczonych do zbiorczego systemu
doprowadzania wody.

3.3. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

- Poprawa gospodarki wodnej w gminie poprzez wybudowanie i umozliwienie dostaw wody do jak naj-
wiekszej liczby mieszkaricoéw oraz poprawienie dziatanie uktadu SUW i oczyszczalni Sciekéw
- Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

3.4. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

- Wozrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do
sieci wodociggowej ),

- Zapewnienie komfortu zycia mieszkaricow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw europej-
skich,

3.5. Uwarunkowania srodowiskowe

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 79 i 81 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdzn. zm.) nie zalicza sie sieci
wodociggowych w zwigzku z tym dla planowanego zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowisko-
wych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

3.6. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowych sieci wodociggowych umozliwi rozwigzanie kluczowych problemdéw zwigzanych
z efektywniejszym zarzgdzaniem wodami .
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie:
- uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie objetym przedsiewzieciem poprawe jakosci
wody i dostarczenie jej jak najwiekszej liczbie mieszkancow
w wyniku podtaczenia posesji do nowo projektowanych sieci wodociggowych.

3.7. Gwarancje

Udzielenie gwarancji w ramach zamdwienia nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie catego
zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest zatgcznikiem do PFU.

4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1. Ogdélne uwarunkowania wykonania
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Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodo-
ciggowych powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wia-
Sciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowywania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjaé¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spo-
dziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonywanych robdt powinny zapewnic
wysoka trwatosé i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawa-
ryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i rob6t budowlanych.

Dobodr parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczy-
wistych warunkoéw pracy.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania.

Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Powyiszg akceptacje powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie projektu
i wykonawstwa.

Dobor rur stuzgcych do budowy sieci wodociggowych powinien zostaé poparty przez Wykonawce na
etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

Dobor urzadzen pomp i innych uktadéw, schematéw jak rowniez prac budowlanych powinien zostac
poparty przez Wykonawce na etapie projektu stosownymi obliczeniami lub schematami obliczen. Jakos¢ i dobdr
urzadzen musi gwarantowac prawidtowa prace obiektéw na ktérych dane urzadzenie bedzie wbudowane, tj.
m.in. Oczyszczalni w Rybnie SUW Nowej Wsi, SUW Ztota, SUW Rybno, oraz monitoring przepompowni powinien
w sposob wyczerpujacy spetnia¢ wymagania stawiane Inwestorowi.

4.2. Docelowe parametry

Nowo zaprojektowanych i wybudowanych sieciach wodociggowych powinny by¢ zastosowane rury min.
D 160mm PEHD PN10 PE100. Na trasie nalezy zaprojektowac¢ hydranty p.poz. oraz zasuwy kotnierzowe zeliwne.
Tak jak wskaze inwestor. Wymiana zasuw i hydrantéw p.poz. musi spetnia¢ warunki rozporzadzenia oraz mate-
riaty do ich zastosowania musze posiada¢ odpowiednie atesty i deklaracje do kontaktu z woda przeznaczong do
spozycia przez ludzi. Pompy na SUW w Ztotej muszg by¢ dobrane do min. i max. produkcji wody na SUW w sposéb
zadawalajgcy zapotrzebowanie na wode. Zakup urzadzen innych poparty zgodg i akceptacja Inwestora przed za-
kupem.

4.3. Informacje ogélne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowych oraz infrastruktury towa-
rzyszacej powinny byc¢ oparte na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy i wytyczne zarzadcy drég, wtascicieli nieruchomosci oraz
gestora sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnych mapach sytuacyjno—wysokosciowej do celéw projekto-
wych w skali 1:500.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumento-
wang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wszelkie inne opracowania, obliczenia niezbedne do wykonania zadania muszg by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia oraz posiada¢ duzg wiedze techniczna i doswiadczenie zawodowe.

4.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametry techniczne w zakresie Srednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych materiatéw kon-
cepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajacego. Parametry
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dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zostac zweryfikowane przez Wyko-
nawce w dokumentacji projektowej. Dla srednic wynikajacych ze wstepnych zatozerh Zamawiajgcego nalezy wy-
kona¢ obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosc.

Budowane sieci wodociggowe nalezy lokalizowa¢ w istniejacych pasach drogowych i na dziatkach wska-
zanych przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale Zamawiajgcego do zapropo-
nowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody wtascicieli nieruchomosci, jezeli
takowe okazg sie niezbedne.

Uwagi:
- Zaproponowane dtugosci rurociggdw sg jedynie wartosciami orientacyjnymi,
- Sie¢ wodociggowa podlega¢ bedzie pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu
- Trasy wodociggu, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie, nalezy projektowac

w pasie drogowym.

- Dobory urzadzen parametry i materiat z jakiego powinno by¢ wykonane dane urzgdzenie musza by¢
poparte stosownymi obliczeniami

- Konstrukcje muszg by¢ proste, tradycyjne w swoich zatozeniach, jednak spetniajgce w petni oczekiwania
Inwestora.

5. Wytyczne projektowe

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy do wyko-
nania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgto-
szenia dla wodociggdw. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne ma-
teriaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje admini-
stracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakoriczenia catego zakresu robét.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wtascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami wodociggowymi.

Projektant z odpowiednimi uprawnieniami powinien przestrzega¢ obowigzujacych norm i rozporzadzen
w celu zaprojektowania i wykonania zadan w sposob umozliwiajgcy jak najwieksza trwatosc i zywotnos¢ materia-
téw uzytych przy wykonaniu catosci zadania.

5.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy ewidencyjne wraz
Z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno—wysokosciowe do celéw projektowych obejmujace
tereny i dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamodwieniu. Dokonanie inwentaryzacji
wszystkich hydrantéw p.poz. na terenie catej Gminy Rybno w opisie i grafice.

5.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegétowej dokumentacji geo-
logiczno-inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci wodociggowej
Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujgcych przepisow:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeolo-

gicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

5.3. Prace i analizy przedprojektowe

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonaweca bedzie zde-
cydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow w konsekwenc;ji realizacji robdt (mini-
malizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robét).
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace
aspekty:
- efektywnosci ekonomicznej,
- techniczny,
- technologiczny,
- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub cen, Wykonawca kierujac sie zasada
nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zesta-
wienie powinno zawieraé réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych
parametrow. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw kon-
cepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

5.4. Dokumentacja techniczna

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacje techniczng sktadajacy sie z nastepujgcych
elementéw:

- Projektu Budowlanego Robdt zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem prawomocnej Decy-
zji o pozwoleniu na budowe. Projekt Budowlany powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu inwestycji w tym w szczegdlnosci projekt budowlany i po-
zwolenie na budowe lub zgtoszenie dla wodociggu.

- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

- Harmonogramu prac,

- Projektu odtworzenia nawierzchni,

- Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opi-

niach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU.
Wykonawca uzgodni z operatorem wodociggu wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu
widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do pro-
jektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Ponadto Projekt Budowlany musi spetni¢ nastepujace wymagania:

- musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy,
ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

- musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz niezbedne obli-
czenia statyczno-wytrzymatosciowe,

- musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepiséw dla projektow
budowlanych,

- musi by¢ dostarczony Zamawiajagcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem me-
tody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia rob6t. Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wyma-
gania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac niezbedne atesty.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z minimalnym przykryciem 1,40 m.

W przypadku przykrycia rurociggu mniejszego niz 1,40 m oraz w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen obcigzen statycznych i
dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajgcych dobdr typu materiatu z jakiego projektowany
jest rurociag iinne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia wodociggu i ww. obiektow.

Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfi-
kowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla srednic wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zama-
wiajgcego nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosc.

Zasuwy na sieci nalezy przewidzie¢ co 300m.
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5.5. Wymagania materialowe w stosunku do rurociggéw cisnieniowych

Sie¢ wodociggowg wykonaé nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego w przypadku przewiertu zastosowac rury RC tréjwarstwowe. Poszczegdlne elementy sieci wodo-
ciggowej powinny by¢ szczelne i umozliwiaé przeptyw wody przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice
wodociggdw nalezy zweryfikowac na etapie projektu na podstawie obliczer hydraulicznych uwzgledniajgcych
ilos¢ wody. Przy dtuzszych odcinkach rurociggdéw cisnieniowych w najwyzszych i najnizszych punktach trasy na-
lezy zlokalizowaé hydranty p.poz.

6. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgtoszenia .

Wykonawca zapewni zawarcie umdéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczeristwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdét przed dostepem osdéb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi na piSmie przez Zamawiajacego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wyko-
nawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projekto-
wej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykony-
wane, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw lub opuszczeni w Dokumentach Przetargo-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu catego zamdwienia.

6.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
sg rozszerzeniem zapiséw punktu ,, 0gdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie stanowig uzupetnie-
nie i uszczegdtowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg trak-
towane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia. Podane
wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego
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dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach  technicznych
i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

6.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przy-
datnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaz-
nionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych
z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

Armatura - roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbu-
dowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, linie ko-
lejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instala-
cje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
Sciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgle-
dem technicznym czesSci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz
ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodno-
$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych
nie ustalono PN)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstuguja-
cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci za-
chodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963).

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie zreali-
zowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
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Harmonogram realizacji robét — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program”.

Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
i administrowanie Kontraktem.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem budow-
lanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymaé w powiatowym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do
celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektéw znajdujgcych
sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celdw projekto-
wych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do projektu architektoniczno-
budowlanego. Waznos¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego
i opracowang Dokumentacjg Projektowgq , zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na pod-
toze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju roboét ziemnych,
obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig faczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robét i obiektow.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢ tech-
niczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzgdku, jak: drabinki, $mietniki, ogrodzenia.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu pu-
blicznego na okres budowy.

Odgatezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowigcy odejscie boczne od przewodu wo-
dociggowego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu wodociggowego
gtéwnego do potaczenia z istniejgcym przytgczem wodociggowym przed granicy poses;ji)

Odpowiedhnia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodo-
wych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117),
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urza-
dzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

”Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Kontraktu, przy-
gotowany zgodnie z - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiaja-
cego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpic
je okresleniem ,,Program Funkcjonalno- Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajagcego” beda
oznaczac odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstruk-
cji nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadacd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadacd sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoo-
chronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod rurociggiem, fundamentem lub nawierzchnia.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upo-
wazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne
lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia po-
wierzchni przez przytozenie ich do ptfaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewana elektrooporowo
a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajagcego materiatu i zgrzanie po-
wierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca ztgczki zawie-
rajacej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej po-
wierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego
i docisniecie tgczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu
z uzyciem obejm.

Podtaczenie na opaske — podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujgcego ruro-
cigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie,

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wyko-
nywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz ustawie
z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) i towarzyszacymi rozpo-
rzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budow-
lanych oraz okre$lajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzyt-
kowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewiduja-
cego uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych.

Program — (inaczej: Harmonogram realizacji robét) to dokument opracowany przez Wykonawce i podlegajacy
akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robét budowlanych na poszczegdlne etapy w czasie przewi-
dzianym na realizacje Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego za-
kres i forma jest zgodna z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robdt budowla-
nych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia — urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego Zrédta pompowane;j
cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej nie-
zbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub ze uktadu o nizszym cisnieniu do uktadu
0 Wyzszym cis$nieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
gtowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;

Rodzaje Robét — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndw odbywa sie dzieki nadci$nieniu uzyskanemu mecha-
nicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Rurociag grawitacyjny - rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi odprowadzane sg scieki (sie¢ ka-
nalizacyjna), bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studnia wodociggowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainsta-
lowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
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SUW - stacja uzdatniania wody,

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do prawidtowego wy-
konania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krét-
szym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwosé¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania Scie-
kow do odbiornikéw oraz urzagdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie Sciekdw
Urzadzenia wodociggowe - ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzgce
do magazynowania i uzdatniania wad, sieci i rurociggi wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisnienie wody.
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed zanieczyszcze-
niem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzagdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmos-
ferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozto-
Zenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej na-
wierzchni.

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci;

Wspdélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym
na potrzeby zamdwien publicznych;

WTWIiORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut Tech-
niki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych
i poradnikéw zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania
obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantow, wykonawcow i uzytkownikéw, a takze organdéw sgdow-
niczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie bedg miaty instrukcje, wytyczne
i poradniki zawierajgce zasady i metody w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.

Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wiaczany do Kontraktu.
Zawiera wykaz Robdt przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczatto-
wymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementéw Rozliczeniowych — rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczegdlnych elemen-
tow sktadowych robét

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do ob-
rotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows;

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje, zielen
i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

Zamawiajacy — Gmina Rybno, ul. Dtuga 20, 96-514 Rybno

Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do pofaczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koricami dwdch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.
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Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazu-
jacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innym dokumentem normatywnym.

7. Oznaczenia i skréty

Uzywane skroty nalezy czytac nastepujgco:

AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa

BN-80/8836-02 - Branzowa horma z ...... roku/numer

DTR — Dokumentacja techniczno ruchowa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

KB - Katalog Budownictwa

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PN-75/B-06520 - Polska Norma z ...... roku/numer

PZH - Paistwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

WWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
RZGW - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
2Z- Zarzad Zlewni w towiczu

NW — Nadzér Wodny

MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
DLICP — Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

8. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgca do wykonania Ro-
bot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania Doku-
mentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie
z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia Robdt tj.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw wtasci-
cieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.

8.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem me-
tody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét.

Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac
niezbedne atesty higieniczne i techniczne.

Preferowang metoda wykonania sieci wodociggowej jest metoda przewiertu sterowanego lub wykopu
otwartego szalowanego.

8.2. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow),
ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz
dokona wszelkich potrzebnych korekt.

9. Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robét prze-
widzianych w Kontrakcie,
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- warunki prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane),

- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do opracowania projektu odtworzenia na-
wierzchni — jesli wymagany),

- projekty budowlane — zgodnie z zadaniami okreslonymi Czes¢ opisowa ,Szczegétowe wiasciwosci funk-
cjonalno-uzytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

- projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji robét,

- dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego,

- informacje na temat bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenia na budowe

- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wod z odwodnienia wykopow (jesli
wymagane),

- operaty wodno-prawne (jesli wymagane),

- projekty organizacji robét i organizacji ruchu w pasach drogowych,

- inwentaryzacje zieleni oraz hydrantow p.poz. na terenie catej gminy Rybno w opisie i grafice

- szczegbtowa inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinkg, przesadze-
niem i nasadzeniami,

- komplet dokumentdow niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem,

- projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym — wg.
warunkow wydanych przez poszczegdlnych administratorow sieci,

- uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. zarzadcg drég — w pasach drogowych, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej, RZGW i Nadzdr Wodny dla przekroczenia rzek i ich obwatowan, itp.).

- zobowigzany jest wystgpi¢ o Warunki szczegdétowe odtworzenia elementéw pasow drogowych na-
wierzchni.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi Wy-
konawca.

9.1. Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy przekaze badz udostepni:
- program funkcjonalno-uzytkowy — czes¢ opisowa,

9.2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktére
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak
wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zatgczone do niniejszego PFU.

Czes¢ informacyjna mapy sytuacyjno-wysokosciowe majq charakter jedynie pogladowy, stuzacy do
okreslenia zakresu robét i j wyceny wartosci robét przez Wykonawce.

9.3. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng in-
westycji. Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczeg6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

9.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
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Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczegétowa dokumentacje geologiczno-inzynier-

ska, uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem wymogow:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegétowych wymagar, ja-
kim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. z 2016 r., poz.
2033),

9.5. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéow
i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektdw, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjeé. Dokumentacja
taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku CD lub innym trwatym nosniku elektronicznym.

Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych
robét.

9.6. Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych wyj-
Sciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je
tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

9.7. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kon-
traktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych
(w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych
to znajomos¢ mozna posigs¢ przy pomocy analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informa-
cje, ktore moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrédta
kierujagc sie zasada nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zde-
cydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z eksploatacjg Robét (mini-
malizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacja zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujac sie zasada nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.

Zestawienie powinno zawierac réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem
ich wiodgcych parametréw.

Starannos¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuza.

10. Wymagania budowlane i materiatowe
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Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz inne wskazane
w PFU powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, spetniaé Polskie Normy oraz posiadac¢ aprobaty tech-
niczne, atesty do stosowania w sieciach wodociggowych i na SUW oraz oczyszczalni . Transport oraz przechowy-
wanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby
wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wy-
konawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatéw, a
takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadac
dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych .

10.1. Rury

Rury oraz wszelkie elementy tgczgce musza byé wykonane z materiatow klasy pierwszej, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych de-
fektow.

Zastosowane materiaty: rury i ksztattki D 160mm PE100 PN10 SDR11 przeznaczone do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez faczenie ksztattki elektrooporowe.

Zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu zasto-
sowac rury trojwarstwowe. Projektujgc uktad sieci nalezy sie starac, aby trasa wodociggu mogta sie odbywac
najkrotszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw wody
przy jak najmniejszych stratach energii. Nalezy zapewnié¢ minimalne cisnienie na hydrantach p.poz. i prawidtowg
ich wydajnos¢

Materiaty na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub drobnoziarnistego piasku. Grubosé podsypki: 10 cm. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych przez obowigzujgce normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wy-
kopu.

10.2. Odwodnienie wykopow

W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajgcy dostoso-
wany do warunkéw gruntowo-wodnych.

10.3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparko —tadowarki,
- koparki kotowe i ggsienicowe,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu po-
winna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, spe-
cyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

10.4. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, ktérym sg przewozone. Korice rur
winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywa¢é
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sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadow-
czych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub  zawilgoceniem
w czasie transportu.

10.5. Sktadowanie

Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w pozycji
poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdéw w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punk-
towe w sasiedztwie wykopu. Sktadowanie rur i armatury zgodnie z zaleceniami producentéw.

11. Wykonanie robot
11.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne
- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych — Warunki techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi.

Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac po jednej
stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonac¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci
0 10 cm wiekszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréownawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. Po
utozeniu rurociggu nalezy przystgpic¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej grzbietu
rury. Pozostaty gtebokos¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym o ile Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwigzanie,
a wydobyty materiat bedzie sie do tego celu nadawat, ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych
prac.

11.2. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na
trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujac
w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wyko-
nac¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przy zasypie rur nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
Nalezy wystgpic¢ o informacje o terenie do wtasciwego NW o wystepowaniu urzagdzen melioracji wodnych szcze-
goétowych.

11.3. Uktadanie przewoddw oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu dla wodociggu nalezy wykona¢ w
spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na pod-
sypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Zaleca sie metode bez wykopowa.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.

Potfaczenia rur wykonac¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych . Odbidr rob6t montazowych powinien
zostac¢ dokonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

12. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
12.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem Funk-
cjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy
na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny perso-
nel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich dziatan pro-
wadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty
oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych ob-
szaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, nadmiar urobku oraz
odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —technolo-
gicznych przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych PFU.

12.2. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wy-
mogu spoczywajg na Wykonawcy.

12.3. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow Wykonawca spo-
rzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania robdt na wtasny koszt w
liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.

12.4. Zgodnosc robét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uchybiei w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, po-
miar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi dokumen-
tami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i w PFU bedg uwazane za war-
tosci docelowe.

12.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowa-
nia, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki
w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przeje-
cia robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obo-
wigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami.

12.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Wszystkie niezbedne decyzje do realizacji zadania objetego PFU a nie uzyskane przez Zamawiajgcego,
Wykonawca uzyska na swoj koszt, miedzy innymi: pozwolenie na budowe, pozwolenie na zajecie pasa drogowego
i inne dokumenty wymagane do realizacji powierzonego zadania.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie wynikajgcym
z obowigzujgcego prawa, wedle, ktédrego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za uzyskanie wszelkiego
rodzaju decyzji na wykonanie dokumentdw oraz robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

12.7. Materiaty
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone
do wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtu-
giej zywotnosci, posiadajgce odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

12.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportow bedzie za-
pewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawia-
jacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. Wykonanie robét wraz z projektem
13.1. Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki
i warunki:
- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji robét,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowaé sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

13.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia, az do zakonczenia i odbioru robét,
a w szczegodlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieu-
powaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznosc i poniesienie zwigzanych z tym optat.

13.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania roboét budowla-
nych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkdéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
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- sposobdw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i zdrowia.

14.1. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana ptynnosc ruchu publicznego. Koszty objazddow, przejazdéw
i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

14.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wyko-
nawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, a takze pozostate mienie oséb trzecich uszkodzone podczas realizacji zadania.

14.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw winno byé realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu. Wyko-
nawcy pozostawia sie dowolnos$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdw. Wykonawca jest zobo-
wigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwadniajgcych, w tym uzgod-
nienia z witascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wéd do tych rowoéw,
a takze pozostatych dokumentéw i decyzji w tym pozwolenia wodno-prawnego niezbednych do realizacji prac
budowlanych.

14.4. Kontrola jakosci robét

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi préby szczelnosci
wybudowanej sieci. Z préb szczelnosci sporzadzony zostanie stosowny protokat.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedga czytelne w porzadku chronologicznym.

15. Odbidr robét
15.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zama-
wiajacy.

15.2. Warunki odbioru robét

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Zamawiajacy
protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru kofncowego przez Komisje wyznaczona
przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
téw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i PFU. W przy-
padku stwierdzenia w trakcie odbioru korncowego usterek Komisja sporzgdzi protokét z odbioru i wyznaczy ter-
min na usuniecie tych usterek.

15.3. Odbioru robét

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Oryginat dziennika budowy,
- Oswiadczenie kierownika budowy,
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- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bu-
dowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
- protokoty z badan i sprawdzen,
- deklaracje zgodnosci i atesty,
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 4 egzem-
plarzach w formie elektronicznej zapisanych na trwatym nosniku danych zgodnie z obowigzujgcym prawem Bu-
dowlanym obowigzujgcym w trakcie wykonywania robét.

16. Rozruch instalacji
16.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
odbioru wykonanych sieci wodociggowych — badania szczelnosci, bakteriologiczne wody, wydajnosci hydrantow
p.poz. ptukanie sieci wodociggowych. Uruchomienie punktu zlewczego na terenie oczyszczalni sciekdw po za-
montowaniu sond i nowej szafy rozdzielczej. Uruchomienie odczytu z przepompowni sciekéw na monitoringu
oczyszczalni. Rozruch po wymianie pomp gtebinowych. Sprawdzenie wykonania ogrodzenia na SUW Nowa Wie$
zgodnie z zleceniami inwestora. Rozruch filtréw po wymianie ztoza na SUW Rybno wraz z zbadaniami wody uzdat-
nionej po wymianie zt6z.

16.2. Okreslenia podstawowe

Rozruch (Eksploatacja Probna) - zespdt nastepujgcych kolejno czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganych efektéw oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i uzytkowania In-
strukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace zasady eksploatacji.
Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy w zakresie wy-
mogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.
Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikow i operatorow obiektu z zasadami dziatania,
funkcjonowania i pracy obiektéw/ciggdw technologicznych, BHP oraz zabezpieczen p.poz
Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w branzach: techno-
logicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan procesowych, srodowi-
skowych,  stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje = parametréw  technologicznych.
Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami i opraco-
waniami koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych obiektéw oczyszczalni i SUW . Przekazanie
do eksploatacji i uzytkowania - uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii kompetentnych organéw administracyjnych
(na podstawie koniecznych opracowac, pomiaréw i badan) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do
eksploatacji i uzytkowania, zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa.
Zgodno$¢ parametréw rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych parametréw techniczno-
technologicznych maszyn i urzadzen wykonana w odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartosci na
podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegétowymi oraz normami i zalece-
niami (kontrola dziatania).
Préba Eksploatacyjna - okres nastepujacy po zakonczeniu rozruchu, z zachowaniem wszelkich warunkéw do-
puszczalnego oddziatywania obiektu na Srodowisko.
Materiat

Wykonanie préby rozruchowej wigze sie z gtdwnie z wykorzystaniem materiatéw eksploatacyjnych ko-
niecznych do wykonania zakresu robdét. Podstawowg liste materiatéw eksploatacyjnych tworza:

- woda wodociggowa,
- urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych,
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- media niezbedne do funkcjonowania modernizowanych obiektéw i urzagdzen oczyszczalni i SUW

- materiaty eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski nape-
dowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazy-
nowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen,

- biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i porozrucho-
wej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie z zatozeniami Kon-
traktu, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentow.

UWAGA: W przypadku chemikalidw i odczynnikdw wymaga sie od Wykonawcy dostarczenia Zamawia-
jacemu kompletnych kart produktu chemicznego zawierajgcych opis budowy, wtasciwosci fizyko-chemiczne, opis
oddziatywania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody neutrali-
zacji i sposobu postepowania w przypadku awarii oraz kontaktu. W przypadku zastosowania materiatéw, ktorych
stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych srodkéw ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z
materiatami dostarczy komplet wyposazenia niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania mate-
riatdw. Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektu, szafy sterujacej oczyszczalni mu-
szg posiadac¢ dokumentacje poswiadczajgcg mozliwos¢ wykorzystania ich w celu, ktéremu majg stuzy¢. Ich osta-
teczne zastosowanie wymaga akceptacji Inzyniera.

16.3. Sprzet

Dla potrzeb wykonania robot w zakresie uruchomienia przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne,

- sprzet do pomiarow elektroenergetycznych,

- pompy przenosne o parametrach:

- Wydajnos$¢ Q > 5dm3/s

- Wysokos¢ podnoszenia H > 10 mH20,

- sprzet do badan szczelnosci

- sprzet do pracy na wysokosciach do 6m,

- przenosne urzgdzenia do automatycznego poboru i przechowywania prébek,

- manometry, ci$nieniomierze,

- typowy sprzet do ptukania wodociggdéw

- waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pragdownica,

- narzedzia slusarskie,

- wyposazenie laboratoryjne.

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé i zainstalowaé/zamontowaé niezbedny

sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Krzeszewski
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