Dane dotyczgce Wykonawcy:

1. Nazwa Wykonawcy:

Zatgcznik nr 4 do SWZ

nr referencyjny:
RGK.271.6.2021

3.Numer telefonu: ...................

A.Numer faxu: .oo.eeeevveevevevevnenns

6. Numer NIP: ...oveveeiiienns

7.-Mail coooeviiiiiieeeeeee

, dnia r.

Zamawiajacy
Gmina Rybno
ul. Dluga 20

96-514 Rybno

WYKAZ WYKONANYCH (ZAKONCZONYCH) ROBOT W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPLYWEM TERMINU
SKLADANIA OFERT, A JEZELI OKRES PROWADZENIA DZIALALNOSCI JEST KROTSZY- W TYM OKRESIE

Wykaz wykonanych robdt — na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pn. ,Budowa
Osrodka Zdrowia w miejscowosci Rybno”.

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

l.p. Rodzaj i zakres (przedmiot i
miejsce wykonania)

Odbiorca/miejsce Wykonania
(nazwa, siedziba)

Termin Wykonania (daty
dzienne rozpoczecia i
zakoriczenia realizacji)

Wartos¢ robot brutto w PLN

(podpis Wykonawcy)



Dane dotyczgce Wykonawcy:

1. Nazwa Wykonawcy:

3.NUMeEr telefonU: .....oovieeeeeeee e

L U] o <TG £ (U

6. NUMEE NIP: e

7.0 MaAI i ——————

Zatgcznik nr 5 do SWZ

nr referencyjny:
RGK.271.6.2021

, dnia

Zamawiajacy
Gmina Rybno
ul. Dluga 20

96-514 Rybno

WYKAZ 0SOB KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA | KTORE BEDA ODPOWIEDZIALNE
ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia i ktére beda odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi — na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pn. ,Budowa

Osrodka Zdrowia w miejscowosci Rybno”

l.p. Nazwisko i imie Wyksztatcenie/Kwalifikacje zawodowe/
Uprawnienia

Zakres wykonywanych czynnosci

Dysponujemy/
Bedziemy dysponowali




Oswiadczam ze w/w osoby posiadajg uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz nalezg do izb samorzgdowych samorzgdu zawodowego.

(podpis Wykonawcy)



Zatgcznik nr 6 do SWZ

nr referencyjny:
RGK.271.6.2021
Dane dotyczgce Wykonawcy:

1. Nazwa Wykonawcy:

3.NUMeEr telefonuU: .....cooieeeeeeeeee e

N U] o Y=Y = D (U

, dnia r.

Zamawiajacy
Gmina Rybno
ul. Dtuga 20

96-514 Rybno

OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE!

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu podstawowego na ,, Budowa Osrodka Zdrowia w miejscowosci Rybno”

Ja nizej podpisany

|:| oswiadczam, ze Wykonawca, ktdrego reprezentuje nie przynalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U.z 2020 ., poz. 1076 z pézn. zm.) z innym
wykonawca, ktory ztozyt oferte w przedmiotowym postepowaniu*

|:| oswiadczam, ze Wykonawca, ktorego reprezentuje przynalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 369) wraz z wykonawca,
ktory ztozyt oferte w przedmiotowym postepowaniu tj. (podaé nazwe i adres)*:



(podpis)
* naleZy skresli¢ odpowiedni kwadrat,

** wraz ze ztozeniem oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej Wykonawca przedktada
dokumenty lub informacje potwierdzajgce przygotowanie oferty lub oferty czesciowej niezaleznie od innego
Wykonawcy naleZzqcego do tej samej grupy kapitatowe;.

Dokument moze by¢ przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce

lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktory zostat sporzqdzony w postaci papierowej i opatrzony
wfasnorecznym podpisem potwierdzajgce zgodnos¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci
papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktory zostat sporzqdzony w
postaci papierowej | opatrzony wfasnorecznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wykonawce lub przez notariusza.



Zatgcznik nr 7 do SWZ
nr referencyjny: RGK.271.6.2021

1. Nazwa Wykonawcy:

3.NUMEr telefONU: covveeeeeee e

A NUMET FAXU: coiiiiiiieiiee ettt eeree e e

6. NUMEI NIP: e

7.€-MAIl coeiiiiieie e ————

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na ,Budowa Osrodka Zdrowia w miejscowosci
Rybno”

JA NIZEJ POAPISANY ettt et s s et s e s e e be e ees e e e steseesaesteneeseseesness

dziatajgc w imieniu i na rzecz

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust 1 pkt 1, 3, 4, 6, 8 ustawy Pzp.

MiejSCOWOSC ......oviviiiiiiiiieen data ...
(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. .......ccceeun. ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 3, 4, 6, 8 ustawy Pzp.). Jednoczes$nie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, podjgtem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
POSTEPOWANIU, tf.iriiirieeieriereeeectecreeeriete e e st r e (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze
w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL) nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoéwienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 3, 4, 6, 8 ustawy Pzp.

MiejscowosSC ......oeoiiiiiii data

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NAKTOREGO
ZASOBY POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

.......................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoéwienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 3, 4, 6, 8 ustawy Pzp.

MiejscowosSC ......oeeviiiiiii data

(podpis)
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Zatgcznik nr 8. do SWZ
nr referencyjny: RGK.271.6.2021

Umowa nr........2021

zawarta w dniu ....coeeeivveeencnnneen. 2021 roku w Rybnie pomiedzy:
Gming Rybno, ul. Dtuga 20, 96-514 Rybno,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
lub

(w przypadku konsorcjum oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie (tgcznie

»Wykonawcy”):

1) p. prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg __ z siedzibg w, ul wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP; REGON

2) p. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ___ z siedzibg w, ul wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP; REGON

3) P- prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w, ul wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP; REGON

reprezentowanymi przez, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia r.
zas$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,oferta”), ztozonej w postepowa-
niu o udzielenie zamdéwienia publicznego na zadanie pn: ,Budowa Osrodka Zdrowia w miejscowosci Rybno”
przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp), zostata zawarta umowa (,,umowa”) nastepujacej tresci:

§1.
Postanowienia ogdlne
1. Skroéty

1) KC —Kodeks cywilny

2) KRS — Krajowy Rejestr Sgdowy

3) PrBud — ustawa Prawo budowlane

4) Pzp - ustawa Prawo zamodwien publicznych

5) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamodwienia

6) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
7) UZP — Urzad Zamoéwien Publicznych

1| Strona



Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2 | Strona

cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa
cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét

dokumentacja projektowa/wykonawcza— zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze,
przedmiary robdt, BIOZ, ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (jezeli dotyczy)

dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy

harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i
rodzajéw robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z okresleniem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw
materiatowych

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud

kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana_ przez Zamawiajgcego i zgtoszona
przez inwestora — Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z
przepisami PrBud

konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy

koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robét stanowigcych przedmiot Umowy

kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy pomocniczy element Oferty
Wykonawcy,

materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych
wykonania majga zostac zastosowane

nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym
odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajacy na okresleniu ilosci i ocenie
jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapig lub ulegaja
zakryciu

odbior czesciowy - odbidr polegajacy na okresleniu ilosci i ocenie jakosci wykonanej czesci robét
odbidér koncowy - odbidor polegajgcy na okresleniu ilosci i ocenie jakosci wykonanych roboét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy

odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktory okres jest dtuzszy



2.17.

2.18.

2.19.

2.20.
2.21.

2.22.

2.23.

2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.
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odbidr gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu

oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy

podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra zawarta z Wykonawcg,
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub nizszej niz 0,5%
wartosci Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu

protokot zaawansowania robot — dokument okreslajacy ilo$¢ i rodzaj robdt wykonanych czesciowo
protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w
przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektdrych robét,

protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr
robét w ilosci i prawidtowosci wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robét zanikajgcych
tub ulegajgcych zakryciu

protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w ilosci i prawidtowosci
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych,

protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania przez
Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy

protokot odbioru ostatecznego rob6t — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad

sita wyisza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé; oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) —dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j

sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
Umowag wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy
teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia, Zaplecza budowy

termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie roboty objete Umowa

umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcy, a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcy lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami



2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

3.1
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.
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wady - wady jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz powodujgce; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robodt
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
i zasadami wiedzy technicznej

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdéw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu
braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SIWZ

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa o raz przez wtasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowe] oraz innych dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia
zaplecze budowy — czes¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Inspektor Nadzoru Archeologicznego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel ze strony nadzoru archeologicznego.

Interpretacja zapisow umowy

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, wymienione w § 34 pkt. 4

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
Umowa, Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, STWiIORB, Przedmiar, SWZ, Oferta Wykonawcy
oraz Kosztorys ofertowy.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiert umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okres$lane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;j.



4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i
beday traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt 4.1.

5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

5.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

5.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspodtprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje o tym za wykonanie jakich robot budowlanych w
ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

5.4. Lider Konsorcjum dziata w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg
Zamawiajacego.

5.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z Umowy
od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2.
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na budowie
budynku ustugowego — budynku gminnego Osrodka Zdrowia parterowego, bez podpiwniczenia, wraz z
utwardzeniem terenu, dojsciami i dojazdami do budynku wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz
zbiornikiem gazu LPG i instalacjg gazowg - opisane Dokumentacjg projektowa/wykonawczg, STWIORB,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy w sposdb zgodny z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowag, zwane dalej ,,robotami" lub ,,robotami budowlanymi".

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa/wykonawczg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajgcg 15% wartosci Umowy, wykonanie tych robét musi
by¢ poprzedzone zmiang Umowy.

5.  Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg -Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto o zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéow lub wykonanie Umowy jest uzalezniane od
wykonania tych robét, a wartos¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza tgcznie 50%
wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt 1., 2.i3., ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca jest
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zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktérym nowa w pkt 8. nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w

przedmiarze

robét lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu

koniecznosci.

10.

11.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i
podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 8., protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 10. nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowien Protokotu koniecznosci.

§3.
Terminy
Termin zakoriczenia robdt ustala sie na dziern 31.10.2022 roku.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie............. miesiecy od
dnia Odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Kierownika budowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakoniczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg
przepisy PrBud.

§4.

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy przekaze
Wykonawcy Dziennik budowy, Dokumentacje projektowa i STWiORB.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig witasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady istotne w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacji projektowe] w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
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10.

7.Co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robdét, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru
Budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) wyznaczania terminéw odbiordw robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

g) wterminach okreslonych Umowg przystepowac do odbioréw robét: ulegajacych zakryciu, zanikajgcych,
czesciowych,

h) w terminach okreslonych Umowg przystepowa¢ do odbioréw: koncowego catosci robdt,
gwarancyjnych, ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy
wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét.
Odbiér koricowy zostanie zakorczony w ciggu 14 dni roboczych.

§5.
Zarzadzanie realizacja Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .....cccoeeecerveeeeeeecereeee e do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy wyznacza
Zespot ds. koordynacji realizacji umowy, ktdrego przewodniczgcym jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
o ktérym mowa w pkt 1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB oraz petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é zmiany
Dokumentac;ji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot
lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz sktadu Zespotu o ktédrym mowa w pkt. 2.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem
zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub sktadu Zespotu o ktérym mowa w
pkt. 2 nie stanowig zmiany Umowy.
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§6.
Narady koordynacyjne
1. Narady koordynacyjne organizowane sg w celu omdwienia lub wyjasniania biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

2. Narady Koordynacyjne zwotywane sg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie rzadziej niz raz na
tydzien.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotfu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Narady Koordynacyjne odbywajg sie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i oraz innych
zaproszonych oséb.

5. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach

koordynacyjnych.
§7.
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowsa,

Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w
szczegdblnosci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym

za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.
4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robot Materiatéw.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, a w tym:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdéw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) oznaczenia terenu budowy zgodnie z wtasciwymi w tym zakresie przepisami,

6) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

7) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

8) przygotowywanie protokotéw zaawansowania robdt budowlanych do odbioréw czesciowych,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,
terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

10) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

11) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

12) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy i Dokumentacjg Projektowa.

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji Umowy

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 — 6.00.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac: dziennik budowy, protokoty odbioru
robot, pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu rzeczowo-

finansowego robdt i jego aktualizacji, Planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, informacji o wytwarzanych

odpadach, dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy

kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem czynnikowa cenotwdrczych: R-robocizny, M-materiatu, S-

sprzetu wraz z narzutami (Kp- koszty posrednie, Kz-koszty zakupu, Z-zysk) zastosowanymi przy wycenie

robot budowlanych ujetych w kosztorysie;

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwic

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég, urzadzen i elementéw
infrastruktury zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robét oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j
i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koricowego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie.
§8.

Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel

9 | Strona
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posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Urnowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci.....cccccceeeeeeeeeeennnnn. NOZWA § QAFES POUMIOLU ..orrseeeeeseeeeseeeeeeseseeeee s ,
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie zgodnym z deklarowanym na uZytek postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez..... nazwa i adres
POTMIOLU .o z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie

zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak
te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonaweca zapewnia, ze podmiot trzeci..........cccevvveeeeennnns NAZWG | GAES POUMUOLU c.vvvrseovvvvsvvveeeessssss s , ha
zasoby ktérego w zakresie zasobdéw finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Urnowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ..ccvveeeeeeciiinenennn. NAZWA | QAES POAMIOtU......ooseeeseeeseeeesoeeeseeesseeee e z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajacego.

§9.

Kierownik budowy
Wykonaweca ustanawia Pana/Panig jako Kierownika budowy, ktdry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 10.
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, ze:

a.) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich

wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescia

dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz

ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do, projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robo6t budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
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Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

W  przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonymi tymi umowami.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§11.
Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o
ktorych mowa w pkt 1. nie pdzniej niz w terminie dni 5 roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawecy i nie moze stanowié podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt 1.,nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 5, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo.
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§12.

Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i
dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg
urzagdzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy
Kartograficzne;j.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§13.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo -finansowego do
zatwierdzenia w terminie okres$lonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien

byé sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —finansowego

na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, rozpoczecia i zakonczenia robdét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzgdzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na teren budowy w zakresie niezbednym do
zachowania ciaggtosci robdt budowlanych,

b) szacowanie przerobu i pfatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktéorym mowa w pkt 1., w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

Brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
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Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych robét lub terminu zakorczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a ztozenie takiego
Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo
— finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robodt
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, gdyby ich kontynuacja mogtaby
wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacja
projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 21., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna

za konieczny, nieprzekraczajgcy 2 miesiecy.

W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 22, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres

rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania
robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania
robot budowlanych.

§14.
Sita wyisza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania roboét budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
protokole zaawansowania robdt budowlanych.
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§ 15.

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

16.

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzie, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleinych sktadek ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa Brutto tj......cceeeeeceicieeeecece e zt,
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 1. musi zapewniac wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy o ktérej mowa w pkt 1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegoblnosci kopie urnowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 1—4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w pkt 4., Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego
koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 1-4, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

§17.
Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdéb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzagdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa
tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczgcy ustugi
w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koricowego,
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d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) zabezpieczenie na terenie budowy infrastruktury na potrzeby organizacji i przeprowadzania narad
koordynacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu
budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli poses;ji i budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoriczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
koricowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§18.
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§19.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktdre mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 1. lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt 2., Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robdt oraz przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych
okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 1., ktére nie powstaty z winy Wykonawcy i
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nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania terminu zakorniczenia robét przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do ztozenie wniosku
o przedtuzenie terminu zakoriczenia robot.

§ 20.

Wykopaliska archeologiczne
Zamawiajacy Informuje ze zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji o pozwoleniu na budowe Inspektorem
nadzoru archeologicznego jest Pan/Pani.......ccccceeveeveeevecineennas teliiieee s
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru archeologicznego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru archeologicznego dotyczgce wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecei Inspektora nadzoru archeologicznego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje
zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania robét.

§21.
Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposdb zapewniajgcy ochrone robdét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach").

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 22.

Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robdét, do dnia odbioru kofAcowego robdt, z wytgczeniem
wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robot i materiatow z
wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia drég dojazdowych do placu budowy powstatych w wyniku
przemieszczania sie po nich pojazdéw Wykonawcy badZz jego Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcow zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych, dostaw oraz ustug. Wykonawca
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zobowigzany jest po zakonczeniu robét objetych umowg do naprawy uszkodzonych drég w sposdb i
technologii nie gorszej niz przed rozpoczeciem robot.

§23.
Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i materiatéw.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do

jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud

oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania

Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegoblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
e) byc¢wolne od praw o0sdéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslonej Umowa jakosci i

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatéw

zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz

STWIiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z terenu budowy w wyznaczonym
terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$é materiatéw

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdt budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatdw,
ktére nie sg zgodne z pkt 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.
§24.

Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
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niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1., Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 25.
Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robét protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
pkt 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe oraz
protokot zaawansowania robét budowlanych.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu zaawansowania
robot, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w pkt 8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakornczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne , dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje powykonawcza
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geodezyjna.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr korcowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.
Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i na 14 dni
roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przeglagdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi,
w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiéor gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokdét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w
pkt 27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
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gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§ 26.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy ryczattowe za roboty stanowigce przedmiot umowy wynosi
.................................... brutto zt (stownie: ..................... zZtotych ), netto ................. + podatek VAT ................
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze byé podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wartos¢ robot budowlanych wynosié bedzie z podziatem na lata: w 2021 r. — 1 300 000, 00 zt brutto, w
2022 r. — (pozostata kwota wynikajgca z ceny zawartej w formularzy ofertowym) zt brutto;
W przypadku posiadania dodatkowych srodkéw finansowych w budzecie Gminy Rybno na realizacje
niniejszego zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany ptatnosci w poszczegdlnych latach.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi ze srodkow budzetowych 2021 roku, ze srodkéw budzetowych 2022 roku.
Zamawiajacy ptaci wynagrodzenie w czesciach. Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie przedmiotu zamdwienia
na podstawie faktur czesciowych wystawianych do wysokosci 30% warto$ci umownej. Podstawg
wystawienia faktur VAT bedzie protokét odbioru czesciowego oraz protokét zaawansowania robét
podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych protokotéw zaawansowania robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy ptatne bedzie, po wykonaniu robét, dokonaniu
ich odbioru przez Zamawiajgcego, na podstawie podpisanego protokotu koricowego odbioru roboét przez
komisje odbiorowg, po przedtozeniu faktury Zamawiajgcemu.
Z wnioskiem o Odbiér korcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz z raportem za caty okres
realizacji umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien Ilub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajacy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koricowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koricowego robot.
Ptatnikiem z tytutu zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy jest Gmina Rybno.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna by¢
wystawiona wg wzoru:
Nabywca Gmina Rybno, ul. Dtuga 20, 96-514 Rybno NIP 8371692261

Odbiorca Urzad Gminy Rybno, ul. Dtuga 20, 96-514 Rybno
Zaptata przez Zamawiajgcego faktury za wykonane roboty nastgpi w terminie 14 dni, po przedtozeniu przez
Wykonawce faktury uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiajacego na konto wskazane przez
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Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od wystawienia faktury,
zestawienia wystawionych przez podwykonawce faktur wraz z dowodami zaptaty oraz pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktérych wierzytelnosé jest czescig sktadowa
wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawce i dalszego podwykonawce wymagalnej
zaptaty za wykonany zakres robot, ustug lub dostaw, bedacych czescig sktadowg zakresu zamdéwienia, za
ktory zostata wystawiona faktura. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyziszego
zestawienia i oSwiadczenia, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu ich
otrzymania. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

W przypadku braku zaptaty lub uchylania sie od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia pod- wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
uregulowania wymagalnych zobowigzann wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Od
zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, cztonkowie Konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec
Zamawiajacego z tytutu dokonywanych przez niego zaptat na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie pocigga za sobg
mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty dla Wykonawcy, ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkéw
niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamdwienia okreslony w
przedmiocie Umowy, o ktérym mowa w § 1, wykonany w sposéb prawidtowy oraz zgodny z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Cesja praw i wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, wymaga zgody pisemnej Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn innych niz niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanych robét.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym ulegnie waloryzacji o zmiane
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski" (Wskaznik).

Waloryzacja nastgpi w pierwszym miesigcu drugiego kwartatu roku 2022.

W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w pkt 21 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustata, mechanizm, o ktérym mowa w pkt 21 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 21-22 nie stanowi zmiany Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
zmiany Umowy.

§27.
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres........... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatosé
gwarancji producenta, lecz na okres nie krdtszy niz 1 rok, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne wystawione
przez producentéw urzadzen, najpdzniej w dacie odbioru koricowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
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podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu odpowiedniego do czasu usuwania Wad.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Karta Gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowi zatagcznik do umowy.

§ 28.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonaweca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote ................. zt
réwna 5 % ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszcze Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwltocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Iub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci .......... (stownie: ....ooeevinnnnennn. ) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koficowego robdt.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczed z tytutu gwarancji, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt 6. i pkt 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z urnowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktédrym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
§ 29.
Zmiana Umowy
Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowe;j,
b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
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Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$é wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektdrych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robot.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy, zakresu robdt, lokalizacji robét w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkdéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane przez
Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktdre
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot
przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktdre:

a) podwyzszg jako$é wykonanych robét,

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu uzytkowania przedmiotu umowy po jej zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym
albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub
testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegblnych robot.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich
rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub
Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktére
moga wptynac na mozliwo$é wykonania umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez niemozliwe do przewidzenia
warunki atmosferyczne nalezy rozumieé utrzymujace sie przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne
od warunkdéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 3 latach
latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

b) opdzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

c) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdw trzecich, ktére to
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opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

d) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

e) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéow lub znalezisk archeologicznych, ktdre
wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

g) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

h) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa powyze;j,
jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy;,

i) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty wptyw
na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

j) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

- termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu
Umowy. Ciezar dowodowy obcigza Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajaca na zmianie kolejnosci
wykonania robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapdw lub robdt, zmianie zakresu robét do
wykonania w poszczegdlnych okresach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw Ilub
wystapienia innej

przyczyny powodujacej, ze realizacja robdot w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgca na ograniczeniu zakresu
robot przewidzianych do wykonania w danym okresie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany okres,
jezeli zakres wykonanych w ramach okresu robét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate
niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym okresie z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych Ilub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie pkt. 1, albo w przypadku
ograniczenia zakresu robot przewidzianych w umowie,

b) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji.

Dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb wskazanych
przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna
w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac
doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy
Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktdw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie
kadry wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy
nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym,
zostanie ustalona przez Wykonawce wg ponizszych zasad:

na podstawie cen jednostkowych z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, a wyliczenia w formie
kosztorysu wraz z ofertg przedstawione zostang przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
14.1., w szczegdlnosci rodzaje robét lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z innych



przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlac realng wartos$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz
zysk okreslony w kosztorysie ofertowym,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robét lub zmienianych
materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzgledniac ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie dostepnych
cennikéw, np. SEKOCENBUD.

14.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 14.1. i pkt. 14.2. oraz przedstawi je Zamawiajagcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed rozpoczeciem tych robét.

14.4. Zamawiajgcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy o ktérym mowa w pkt.
14.2., do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajgcego.

14.5. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotac niezaleznego kosztorysanta,
ktory dokona wyceny zakresu robdt i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem
zasad przewidzianych w pkt 14.1. i pkt. 14.2. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w
rownych czesciach

15. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznos$ci. W razie watpliwosci,
przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzacej do zmiany terminu zakoriczenia robét,

e) form wniesienia nalezytego wykonania umowy.

§ 30.
Odstgpienie od Umowy

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14

dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;
c¢) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego protokotu
zaawansowania robét w terminie 14 dni od uptywu terminu pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytutu roszcze Zamawiajgcego lub kar umownych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w wyznaczonym terminie,
c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,
d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,
e) podzleca catosc robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
f) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce,
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy réwniez w przypadku:

a) nakazanego przez organ publiczny zajecia majgtku Wykonawcy;

b) likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§31.
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i
zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i
opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
W terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnos$ci Zamawiajgcego
lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 10 dni roboczych d o odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwfocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 32.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstapienia.
Szczegdtowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.



1.

§33.
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % ceny ofertowe;j

brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem
zakonczenia roboét,
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b) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% ceny ofertowej
brutto za dang czes¢ robdt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

c) zaopodzinienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
200 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

f) za nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowg, lub
gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna,
ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

g) za nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie, lub gdy przediozona
aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowsa,
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do
momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j) zadopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce skierowanego do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto,

k) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 0,1 %
ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

I) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia z tego tytutu sktadek,
a takze obowigzku okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
1 000 zt, za kazde naruszenie,

m) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 145 ustawy Pzp,
b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce
w terminach okres$lonych Umowa w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego powyzej w pkt 1 i 2 nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Strony umowy moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych



okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

6. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia roboét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§34.
Klauzula szczegélna (COVID-19)

1. Strony umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wptywie lub mozliwosci wptywu
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w pkt. 1 Strona umowy niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia okolicznosci informuje drugg Strone o tych
okolicznosciach wskazujagc na zwigzek przyczynowo-skutkowy wystgpienia zdarzen bedacych
nastepstwem COVID-19 z nalezytym wykonaniem umowy.

3. Do informacji zatgczane sg dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajgce wptyw COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, a w tym dotyczgce w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikdéw lub osdb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia panstwowego
wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z
przeciwdziataniem COVID-19, dotyczacych natozenia obowigzku realizacji okreslonego zadania;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentdw produktu lub materiatow, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) wskazanych powyzej okolicznosci w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

4. W terminie 5 dniroboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy ktérej sktadana jest informacja
moze zazadaé od Strony sktadajgcej informacje przedstawienia dodatkowych wyjasnien, oswiadczen
oraz dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy okreslajgc termin na ich ztozenie nie krétszy jednak niz 7 dni roboczych.

5. Strona umowy, o ktérej mowa w pkt. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentdow, o
ktérych mowa w pkt. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1, na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
pkt. 1, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg
dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:

a) terminu wykonania umowy lub jej czesci oraz w zakresie czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej
czesci, w szczegdlnosci w przypadku pojawienia sie przejsciowych problemoéw z wykonaniem umowy, np.
zaktécenia w taricuchu dostaw, braku wystarczajgcej liczby pracownikéw,

b) zmiany sposobu wykonywania robét budowlanych w celu dostosowania pierwotnych wymagan odnosnie do
sposobu realizacji zamoéwienia do ograniczen wynikajgcych z wystepowania COVID-19

c) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie moze przekroczyé 50% wartosci pierwotnej
umowy.

7. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktédrych mowa w ust.
1, moga wptynac na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu
z wykonawcy, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt. 6.
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8.

10.

11.

p

Wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane taczgcej ich umowy, w sposdb
zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz
warunki wykonania zmienionej umowy. Obowigzek ten dotyczy rowniez umowy zawieranej przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca.
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z podwykonawcg odpowiedniej zmiany umowy zwigzanej z
wykonaniem zamowienia publicznego, jezeli okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg
wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy tgczacej wykonawce z podwykonawcg. Obowigzek
ten dotyczy réwniez umowy zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg).
Strona o ktérej mowa w pkt. 1 w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 5, przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich
wysokos¢.
Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 nie stanowig samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstgpienia od umowy.
§ 35.
Procedury rozstrzygania sporéw i postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ w sposéb

olubowny.

W przypadku, gdy Strony spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy nie bedg w stanie rozstrzygna¢ w

sposob polubowny, to spory te bedg rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla miejsca realizacji przedmiotu

u
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mowy.

Umowe sporzgdzone w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sa:
1.

Projekt budowlany/wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiary robét

Kopia oferty Wykonawcy

Kosztorys Wykonawcy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Karta Gwarancji na wykonane roboty

Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca

rona
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