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71300000-1 Usługi inżynieryjne 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-

ków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537). 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1029 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645). 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-bu-

dowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. poz. 2458).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu infor-

macji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 240, poz. 1608). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-

nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).  

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633).  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeolo-

gicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopo-

wych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311). 

 

Część graficzna 

Koncepcja  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na SUW Rybno SUW Złota oraz Nowa Wieś, wykona-

nie prac na terenie oczyszczalni ścieków w m. Rybno oraz poprawa gospodarki wodnej  na terenie gminy Rybno 

: wymiana hydrantów p.poż oraz inwentaryzacja hydrantów całej gminy Rybno w opisie i grafice, zasuw sie-

ciowych oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Rybno  

Projektowane prace  będzie znajdowała się na następujących działkach: 

SUW Rybno działka nr ew. 218/2 zakup i montaż agregatu prądotwórczego, wiata pod agregat prądo-

twórczy, termomodernizacja budynku gospodarczego, zadaszenie zbiornika wód popłucznych, wymiana złóż w 3 

szt. filtrach Ø 1200mm, monitoring – kamery. 

Oczyszczalnia ścieków dz. nr ewid.187/1 Rybno: zakup i montaż agregatu przy przepompowni ścieków 

zlokalizowanej przy Kościele, modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych, zadaszenie nad reaktorem 

biologicznym  

Karolków Szwarocki działka nr ew. 169 obr. Erminów wymiana hydrantów  

Karolków Rybnowski działka nr ew. 25 budowa wodociągu  

Matyldów działka nr ew. 89 – budowa sieci wodociągowej  

Rybno budowa sieci wodociągowej od działki nr ew. 168 w Rybnie do działki nr ew. 1 obr. ewid. Ćmiszew 

Rybnowski   

SUW Nowa Wieś działka nr ew. 69/2 – ogrodzenie panelowe- trzy bramy wjazdowe jedna z nich – brama 

główna z napędem zamykania elektrycznym , panele fotowoltaiczne, automatyczne płukanie filtrów, utwardze-

nie z kostki na terenie SUW- droga od bramy i wokół budynku i droga dojazdowa –kruszywo,   

SUW Złota działka nr ew. 143/4 – wymiana pomp głębinowych 2szt.  

Projekt będzie realizowany w ramach zadania z Polskiego Ładu.   

Na terenie gdzie planuje się prace nie ma miejscowego planu zagospodarowania   

Dla inwestycji zlokalizowanej poza obszarem objętym MPZP należy uzyskać decyzję lokalizacyjną celu 

publicznego zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

Zamówienie ma na celu uzbrojenie rejonu gminy w infrastrukturę sanitarną, poprawę jakości życia 

mieszkańców na rozpatrywanym terenie.  

Inwestycja zapewni: 

- Poprawę jakości wody dla mieszkańców oraz usprawni prace oczyszczalni ścieków  

- realizację gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej. 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomię-

dzy punktami stanowiącymi granice zakresu. Przed złożeniem oferty wykonawca jest zobowiązany do zapoznania 

się z terenem inwestycji i obiektami w celu prawidłowego złożenia oferty na prace które będzie miał wykonać.  

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 

W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyska-

niem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia  (Zamawiający przekaże Wykonawcy sto-

sowne upoważnienie) oraz wybudować sieć wodociągową  wraz z niezbędną infrastrukturą oraz prace uzupeł-

niające w postaci wymiany hydrantów zakupu agregatu prądotwórczego itp.  

Zakres usług objętych kontraktem stanowi: 

1. Prace na SUW Rybno  

1.1 Agregat prądotwórczy : zakup wraz z montażem. Na SUW Rybno występują następujące urządzenia: 

Dwie pompy  o mocy 7,5kW/szt 

Pompy sieciowe 3szt. – 11kW/szt. 

Dmuchawa 5,5kW 

Sprężarki 2x3kW 
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Osuszacz powietrza 2szt. grzejniki 3szt. – 5kW 

Agregat proponuje się umiejscowić na działce nr ew. 218/2 obr. Rybno proponuje się agregat prądotwórczy trój-

fazowy ≥72 kVA- 58kW/400V 

1.2 Wiata na agregat prądotwórczy – wymiary 3,54mx3,3m należy wykonać postument betonowy oraz 

obudować panelami jak na zdjęciu  

 
Zdjęcie obudowy agregatu na SUW Nowa Wieś   

1.3 Termomodernizacja budynku gospodarczego, naprawa dachu - wymiary budynku istniejącego 5x5 

w skład termomodernizacji budynku wchodzi: wymiana 2 sztuki drzwi wejściowych zewnętrzne jed-

noskrzydłowe, wymiana okien 2 szt., ocieplenie styropianem, położenie blachy na dach więźba da-

chową dz. nr ewid. 218/2 Rybno 

    
Zdjęcie budynku  przeznaczonego do termomodernizacji  

1.4 Budowa wiaty ( garażu) do istniejącego budynku gospodarczego wymiary 5mx5m dz. nr ewid. 218/2 

Rybno 

1.5  Wykonanie wraz z montażem pokrycia zbiornika wód popłucznych - zbiornik istniejący niezbędne 

jest do  wykonania pokrycia wierzchniowego lekkiego o wymiarach 3mx4m wykonany z profilu pokryty 

poliwęglanem. 

1.6 Wymiana/zakup złoża do filtrów - złoże mieszane o następującej charakterystyce:  

- dolna warstwa podtrzymująca żwir o uziarnieniu d 10-12 mm i wys.0,35m  

-środkowa warstwa podtrzymując żwir o uziarnieniu d 6-8 mm i wysokości 0,15m  

-górna warstwa podtrzymująca żwir o uziarnieniu d 3-5 mm i wysokości 0,15m  

- warstwa filtracyjna o uziarnieniu d 0,8 -1,4 mm i wysokości 0,7m 

- warstwa filtracyjna żwirowa o uziarnieniu d 0,5-0,8 mm i wysokości 0,3 m 

Ilość filtrów szt. 3 Ø 1200mm.  

1.7 Zamontowanie monitoringu na SUW Rybno – kamery zewnętrzne 4szt. oraz komputer do pod-

glądu i zapisywania  

2. Oczyszczalnia ścieków w Rybnie ul. Towarowa 8 

2.1 Zakup agregatu do przepompowni ścieków przy kościele (dz. Nr ew. 272/1 obr Rybno) - przepom-

pownia posiada 2 pompy o mocy 3,1kW/ szt. Proponowana moc  ok. 12kW. 
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2.2 Podgląd monitorowania pracy przepompowni - monitoring poziomu ścieków, prac pomp, awarii 

przepompowni – monitoring dołączyć do sytemu monitoringu oczyszczalni ścieków . 

2.3 Zakup wyciągarki (trójnóg) do pomp –propozycja to wyciągarka  ok. 500kg o wysokości od 2 do 2,5 

metra. 

2.4 Modernizacja punktu zlewnego  ścieków dowożonych dz. nr ewid. 187/1 Rybno. Wymianą szafy ste-

rującej wraz z wymianą sond do poszczególnych parametrów ścieków ph, temperatura, przewodność. 

 
Zdjęcie szafy sterującej istniejącej  

2.5 Wymiana poszycia dachowego na obiekcie oczyszczalni ścieków nr ewid 187/1 Rybno, wymiana po-

liwęglanu nad reaktorem biologicznym. (poliwęglan komorowy 10mm bezbarwny)Dach dwuspadowy z 

wyniesioną częścią środkową pokryty poliwęglanem wymiary 11mx11m  

 Zdjęcie obecnego pokrycia reaktora biologicznego  

2.6 Napęd do bramy wjazdowej na oczyszczalnię ścieków. Brama obecnie otwiera się na zewnątrz należy zmienić 

otwieranie bramy do wewnątrz działki. Należy doprowadzić zasilanie elektryczne z istn. budynku na oczyszczalni 

ścieków.  

3. Prace na sieciach wodociągowych  

3.1 Wymiana i wybudowanie hydrantów na sieci wodociągowej w ilości 257 hydrantów- (Karolków Szwarocki dz 

nr ewid. 169 obr ewid. Erminów około 2 sztuk), wymiana na terenie całej gminy Rybno wraz z inwentaryzacją 

hydrantów na terenie całej Gminy Rybno w opisie i grafice . Węzeł hydrantowy tj. trójnik żeliwny kołnierzowy 

następnie zasuwa dn80mm kształtka FF odpowiedniej długości oraz hydrant p.poż.  

3.2 Budowa wodociągu długości ok. 2600m PEHD 160mm  Karolków Rybnowski dz nr ewid 25, Matyldów działki 

nr ew. 49, 26, 89, 180, bez hydrantów p.poż. Zakończenie wodociągu na ostatnim hydrancie p.poż. przy działce 

nr ew. 1/3 obr ewid. Karolków Rybnowski oraz przy działce nr ew. 102/2 i 180 obręb Matyldów  

3.3 Przyłącze do działki nr ew. 101/1 w obr Matyldów włączenie do sieci w pasie drogowym (działka nr ew. 180) 

PEHD 40mm L=ok. 32mb studnia wodomierzowa do 3 m za granicą działki nr ew. 101/1.  

3.4 Budowa sieci wodociągowej ok. 1100m przekrój rury Ø 160mm wraz z hydrantami od działki nr ewid 168 w 

Rybnie do działki nr ewid 1 Ćmiszew Rybnowski sieć po działkach prywatnych (działki prywatne nr ew. 168, 169-

obr Rybno  43, 45, 47, 49/1, 49/4, 51/1, 51/2, 52, 54, 56/5, 58, 60, 63, 64, 65/4, 65/5, 67/1, 67/2, 68- obr ewid. 

Cypriany  1- obr. Ćmiszew Rybnowski )  Inwestor nie posiad zgód właścicieli działek. Alternatywa jest prowadzenie 

sieci w pasie drogowym. Włączenie do istn. sieci działka nr ew. 1 – woD80 na działce nr ew. 168 wo90. Przed 

pracami należy dokładnie określić materiał i średnicę istn. wodociągów do których będzie włączenie.   

3.5 Wymiana zasuw liniowych 18 szt. Przekrój rury Ø  110mm -  10szt; Ø 90mm – 4szt.; Ø 160mm – 4szt. ; oraz 

montaż nowych zasuw Ø 110mm – 2szt. , lokalizacja po uzgodnieniu z gminą Rybno  
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Po wymianie zasuw i hydrantów należy wykonać płukanie oraz badania bakteriologiczne sieci.  

4. SUW Nowa Wieś 

4.1 Wykonanie ogrodzenia działki Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi o długości 165m z trzema bramami 

wjazdowymi dz nr ewid 69/2 ogrodzenie panelowe grubość min. 5mm jedna furtka przy bramie wjazdowej od 

strony drogi na podbudowie betonowej z gotowych płyt.   

4.2 Wykonanie automatycznej obsługi płukania filtrów wody na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi 

montaż pompy popłucznej, wodomierza , dmuchawy do ruszenia złoża i zakup nowej sprężarki – napędy prze-

pustnic elektryczne. Zakup i montaż sprężarek szt. 2 powietrza Q=20m3/h zbiornik V=200l; silnik P=3kW; napięcie 

400V. Stan istniejący na SUW Nowa Wieś: 6 filtrów Ø 1400mm 5 przepustnic Ø100mm 1 przepustnica Ø 50mm  

Łącznie na SUW będzie 30szt. przepustnic Ø 100mm i 6szt. przepustnic Ø 50mm – napędy elektryczne zamonto-

wać do przepustnic. Dmuchawa powietrza (wentylator boczno-kanałowy) wydajność dmuchawy Qp=92,4m3/h 

Δp=400mbar. Automatyzacja procesu spustu wód nad osadowych z odstojnika, płukanie filtrów po przefiltrowa-

niu określonej ilości wody. W zakresie będzie również zakup i montaż wodomierza do wód popłucznych.  

4.3 Budowa dróg na obiekcie SUW Nowa Wieś do budynku od bramy wjazdowej, położenie kostki na placu SUW 

dz nr ewid 69/2. Droga na terenie SUW z kostki brukowej oraz dojazd do terenu SUW z kruszywa podbudowa i 

inne warstwy zgodnie obowiązującymi normami. Droga z kruszywa około 350m2 kostka około 250m2 (dojazd do 

studni głębinowych, dojazd do zbiornika retencyjnego, kostka dookoła budynku SUW, dojazd do zbiorków wód 

popłucznych) 

4.4 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie SUW Nowa Wieś moc umowna 30kW. Zgłoszenie do PGE.   

 

5. SUW Złota 

5.1 Wymiana pomp głębinowych w studniach 2 sztuki Stacja Uzdatniania Wody w Złotej dz nr ewid. 143/ 4. 

Pompy istniejące to : TYpe SP30-6, 50Hz: 0,30 mh 46m.n 2900min 60Hz:0m3hH m.n3450min.– wymiana na nowe 

pompy o parametrach podobnych do istniejących. Wydajność jednej pompy 30m3/h 

 

Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej  w miejscowości jak wyżej 

wraz z niezbędnym uzbrojeniem wykonanie projektu wykonawczego w razie konieczności sporządzenie przed-

miaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

budowlanych ze szczegółowością wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). oraz uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia  dla sieci wodociągowej oraz innych robót na które pozwolenie lub zgło-

szenie jest wymagane . 

Zamówienie obejmuje: 

- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym warunków technicznych, decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach inwestycji i innych dokumentów wynikających z przepisów odrębnych,  

- uzgodnienia formalno-prawne z właścicielami działek przez które przebiegać będzie trasa sieci wodocią-

gowej (jeśli będzie taka konieczność), 

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgod-

nień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia, 

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 

sieci wodociągowej  , 

- wykonanie prób szczelności, 

- dobór urządzeń na SUW oraz oczyszczalni i akceptacja przez zamawiającego, dobory poparte wylicze-

niami projektanta i zaakcentowane przez Inspektora Nadzoru  

- inwentaryzację powykonawczą, 

- nadzór autorski projektanta. 
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1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawiera-

jącą następujące elementy: 

- Sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1: 500, dla części prac, które tego będą wymagały 

- Trzy egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1679), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami oraz trzy egzemplarze pro-

jektu technicznego uwzględniającą między innymi: 

a) komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytu-

cjami, 

b) aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami, 

c) informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.  

- Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,  

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projek-

tową,  

- Dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji,  

- Wykonanie  sieci wodociągowej, próby szczelności, płukanie, badania wody  

- Wykonanie badań niezbędnych do odbioru sieci wodociągowej bakteriologicznych   

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania instalacji do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jeśli będzie taka konieczność 

- Przeprowadzenie szkolenia obsługi i użytkowania urządzeń i instalacji zamontowanych na SUW i oczysz-

czalni  

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,  

- Inwentaryzacja wszystkich hydrantów p.poż. na ternie całej gminy Rybno w opisie i grafice 

- Wykonanie tablic informacyjnych, 

- Wykonanie szafy sterującej na oczyszczalni ścieków, 

- Wymiana pomp na SUW Złota  

- Wykonanie ogrodzenie na terenie działki SUW Nowa Wieś 

- Wykonanie oznakowania armatury na sieci, 

- Wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew będących w kolizji z projektowaną 

wodociągową. Po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę Wykonawca usunie drzewa we własnym zakresie i 

na własny koszt. 

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy sieci wo-

dociągowej oraz wymiany hydrantów i p.poż. i zasuw na ternie gminy Rybno objętej niniejszym Programem Funk-

cjonalno – Użytkowym. 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji 3 egzemplarze dokumentacji projektowej opracowanej w języku pol-

skim zawierającej (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały konieczne do realizacji przedsięwzięcia i 

wymagane przepisami odrębnymi). Konieczne jest przedstawienie obliczeń dla automatycznego płukania na SUW 

Nowa Wieś oraz innych obliczeń i schematów  wskazanych przez  określone będą przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego  

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia  

w projekcie budowlanym. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
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U. poz. 2458). w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elek-

tronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych oraz pliku ath. 

Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności: 

- dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy, 

- prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.), 

- obsługę geodezyjną, 

- obsługę geologiczną, w razie konieczności, 

- prace projektowe, 

- uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz decyzji o uwarunkowaniach środowisko-

wych jeśli będą konieczne  

- uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii, 

- powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej, 

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp., 

- realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, 

- odwadnianie wykopów, 

- prace ziemne i montażowe, 

- wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego wbudowania, 

- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia gruntu w wy-

kopach, 

- usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i wszelkich 

innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, 

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

- roboczogodziny, 

- zużycie sprzętu, 

- dostawę i zakup materiałów 

- proponuje się wykonanie sieci w całości metodą bezwykopową  

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w tym także narzuty 

i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo opisaną  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Kompletny spis opracowań z 

oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–bu-

dowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji elek-

tronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwałej formie elektronicznej. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych: 

- Rysunki, schematy, diagramy: format PDF oraz DXF, DWG, 

- Opisy, zestawienia, specyfikacje: format doc, xls, pdf. 

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca prze-

każe Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą w ilości 3 egz. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. Trasę sieci wodociągowej należy zaprojek-

tować oraz wykonać uwzględniając uzgodnienia z zarządcą dróg, osobami prywatnymi i gminą Rybno . 
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3.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Sieć wodociągowa  w miejscowości msc. Rybno do msc. Ćmiszew Rybnowski oraz msc. Karolków Ryb-

nowski do msc. Matyldów planuje się zrealizować na działkach: jak zaproponowano w załącznikach graficznych 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Rybno powiat sochaczewski, woj. mazowieckie . 

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci wodociągowej  przedstawiono w opisie na początku 

PFU. 

Dla całości terenu objętego inwestycją nie ma zapisów Miejscowego Planu w związku z tym należy uzy-

skać decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego.  

Stanowiska archeologiczne oraz strefy ochrony tych stanowisk na tym etapie nie są znane w trakcie prac 

może zajść konieczność odpowiedniego uzgodnienia z WKOZ.  

3.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej eksploatowanej oraz pracę 

oczyszczalni ścieków i SUW przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów. 

Inwestycja pozwoli na dostęp do wody pitnej o odpowiednich parametrach i  odpowiednim ciśnieniu.  

Budowa systemu wodociągowego zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu 

doprowadzania wody. 

3.3. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

- Poprawa gospodarki wodnej w gminie poprzez wybudowanie i umożliwienie dostaw wody do jak naj-

większej liczby mieszkańców oraz poprawienie działanie układu SUW i oczyszczalni ścieków 

- Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

3.4. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

- Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do 

sieci wodociągowej ), 

- Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów europej-

skich, 

3.5. Uwarunkowania środowiskowe 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 79 i 81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) nie zalicza się sieci 

wodociągowych w związku z tym dla planowanego zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.   

3.6. Spodziewany efekt inwestycji 

Budowa nowych sieci wodociągowych  umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych  

z efektywniejszym zarządzaniem wodami . 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie: 

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprawę jakości 

wody i dostarczenie jej jak największej liczbie mieszkańców   

w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanych sieci wodociągowych. 

3.7. Gwarancje 

Udzielenie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego 

zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest załącznikiem do PFU. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4.1. Ogólne uwarunkowania wykonania 
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Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci wodo-

ciągowych powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe wła-

ściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spo-

dziewany efekt inwestycji. 

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny zapewnić 

wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawa-

ryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania 

i robót budowlanych. 

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczy-

wistych warunków pracy. 

Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe. 

Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 

standardem wykonania. 

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Powyższą akceptację powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu  

i wykonawstwa. 

Dobór rur służących do budowy sieci wodociągowych  powinien zostać poparty przez Wykonawcę na 

etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

Dobór urządzeń pomp i innych układów, schematów jak również prac budowlanych  powinien zostać 

poparty przez Wykonawcę na etapie projektu stosownymi obliczeniami lub schematami obliczeń. Jakość i dobór 

urządzeń musi gwarantować prawidłową prace obiektów na których dane urządzenie będzie wbudowane, tj. 

m.in. Oczyszczalni w Rybnie SUW Nowej Wsi, SUW Złota, SUW Rybno, oraz monitoring przepompowni powinien 

w sposób wyczerpujący spełniać wymagania stawiane Inwestorowi.  

4.2. Docelowe parametry 

Nowo zaprojektowanych i wybudowanych sieciach wodociągowych  powinny być zastosowane rury min. 

D 160mm  PEHD PN10 PE100. Na trasie należy zaprojektować hydranty p.poż. oraz zasuwy kołnierzowe żeliwne. 

Tak jak wskaże inwestor. Wymiana zasuw i hydrantów p.poż. musi spełniać warunki rozporządzenia oraz mate-

riały do ich zastosowania musze posiadać odpowiednie atesty i deklaracje do kontaktu z woda przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi. Pompy na SUW w Złotej muszą być dobrane do min. i max. produkcji wody na SUW w sposób 

zadawalający zapotrzebowanie na wodę. Zakup urządzeń innych poparty zgodą i akceptacja Inwestora przed za-

kupem.   .  

4.3. Informacje ogólne 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci wodociągowych  oraz infrastruktury towa-

rzyszącej powinny być oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli nieruchomości oraz 

gestora sieci. 

Projekt sieci należy opracować na aktualnych mapach sytuacyjno–wysokościowej do celów projekto-

wych w skali 1:500. 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumento-

waną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wszelkie inne opracowania, obliczenia niezbędne do wykonania zadania muszą być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz posiadać dużą wiedze techniczna i doświadczenie zawodowe.   

4.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych materiałów kon-

cepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego. Parametry 
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dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wyko-

nawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wy-

konać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 

Budowane sieci wodociągowe należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na działkach wska-

zanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Zamawiającego do zapropo-

nowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości, jeżeli 

takowe okażą się niezbędne. 

Uwagi: 

- Zaproponowane długości rurociągów są jedynie wartościami orientacyjnymi,  

- Sieć wodociągowa  podlegać będzie pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu  

- Trasy wodociągu, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, należy projektować  

w pasie drogowym. 

- Dobory urządzeń parametry i materiał z jakiego powinno być wykonane dane urządzenie musza być 

poparte stosownymi obliczeniami  

- Konstrukcje muszą być proste, tradycyjne  w swoich założeniach, jednak spełniające w pełni oczekiwania 

Inwestora.  

5. Wytyczne projektowe 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do wyko-

nania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgło-

szenia dla wodociągów. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne ma-

teriały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje admini-

stracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.  

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami wodociągowymi. 

Projektant z odpowiednimi uprawnieniami powinien przestrzegać obowiązujących norm i rozporządzeń 

w celu zaprojektowania i wykonania zadań w sposób umożliwiający jak największą trwałość i żywotność materia-

łów użytych przy wykonaniu całości zadania. 

5.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz 

z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno–wysokościowe do celów projektowych obejmujące 

tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamówieniu. Dokonanie inwentaryzacji 

wszystkich hydrantów p.poż. na terenie całej Gminy Rybno w opisie i grafice.  

5.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji geo-

logiczno-inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci wodociągowej  

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeolo-

gicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033).  

5.3. Prace i analizy przedprojektowe 

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zde-

cydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (mini-

malizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 



15 | S t r o n a  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 

aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 

- techniczny, 

- technologiczny, 

- trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą 

należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zesta-

wienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących 

parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców kon-

cepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

5.4. Dokumentacja techniczna 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentację techniczną składającą się z następujących 

elementów: 

- Projektu Budowlanego Robót zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem prawomocnej Decy-

zji o pozwoleniu na budowę. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże i specjalności 

potrzebne do sprawnego wykonania zakresu inwestycji w tym w szczególności projekt budowlany i po-

zwolenie na budowę lub zgłoszenie dla wodociągu.  

- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

- Harmonogramu prac, 

- Projektu odtworzenia nawierzchni, 

- Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opi-

niach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego  wskazanych w niniejszym PFU. 

Wykonawca uzgodni z operatorem wodociągu wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu 

widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do pro-

jektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.  

Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

- musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 

etapie sporządzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, 

których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne obli-

czenia statyczno-wytrzymałościowe, 

- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 

budowlanych, 

- musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem me-

tody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wyma-

gania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 1,40 m. 

W przypadku przykrycia rurociągu  mniejszego niż 1,40 m oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i 

dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), potwierdzających dobór typu materiału z jakiego projektowany 

jest rurociąg  i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia wodociągu i ww. obiektów. 

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfi-

kowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zama-

wiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 

Zasuwy na sieci należy przewidzieć co 300m.  
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5.5. Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów ciśnieniowych  

Sieć wodociągową  wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą zgrzewania 

doczołowego w przypadku przewiertu zastosować rury RC trójwarstwowe. Poszczególne elementy sieci wodo-

ciągowej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ wody przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice 

wodociągów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych uwzględniających 

ilość wody. Przy dłuższych odcinkach rurociągów ciśnieniowych  w najwyższych i najniższych punktach trasy na-

leży zlokalizować hydranty p.poż.   

6. Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu 

przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zgłoszenia . 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie: 

­ organizacji robót budowlanych, 

­ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

­ ochrony środowiska, 

­ warunków bezpieczeństwa pracy, 

­ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

­ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

­ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-

kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-

nymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wyko-

nawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wyko-

nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma-

teriałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projekto-

wej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykony-

wane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeni w Dokumentach Przetargo-

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu całego zamówienia. 

6.1. Wstęp 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnie-

nie i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą trak-

towane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane 

wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego 
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dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych  

i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

6.2. Określenia podstawowe 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przy-

datność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważ-

nionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych  

z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których 

zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbu-

dowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie ko-

lejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane  

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instala-

cje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod wzglę-

dem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 

albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 

węzeł). 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz 

ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodno-

ści wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN) 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-

wania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługują-

cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności za-

chodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963). 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zreali-

zowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
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Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”. 

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości 

lub części założonych procesów technicznych. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  

i administrowanie Kontraktem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występo-

wania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem budow-

lanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona, 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 

sposobu ich wykonania. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 

jezdnie. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  

i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w powiatowym 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do 

celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących 

się w terenie., 

Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów projekto-

wych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-

budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego  

i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inżyniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na pod-

łoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót ziemnych, 

obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów. 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość tech-

niczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu pu-

blicznego na okres budowy. 

Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście boczne od przewodu wo-

dociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu wodociągowego 

głównego do połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym przed granicą posesji) 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych. 

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodo-

wych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), 
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzą-

dzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, przy-

gotowany zgodnie z - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).  oraz wszelkie dodatki i zmiany tego 

dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiają-

cego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić 

je określeniem „Program Funkcjonalno- Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą 

oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”. 

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-

tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstruk-

cji nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoo-

chronną, odsączającą lub odcinającą. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem, fundamentem lub nawierzchnią. 

Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upo-

ważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne 

lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia po-

wierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, 

następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo 

a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 

umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie po-

wierzchni rury z kształtką. 

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki zawie-

rającej element zaciskowy. 

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej po-

wierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego  

i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu  

z użyciem obejm. 

Podłączenie na opaskę – podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu obejmującego ruro-

ciąg pozwalające na jego boczne nawiercenie, 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wyko-

nywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz ustawie  

z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) i towarzyszącymi rozpo-

rządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budow-

lanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użyt-

kowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidują-

cego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 

Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający 

akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewi-

dzianym na realizację Kontraktu. 

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego za-

kres i forma jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).  

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót budowla-

nych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przepompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła pompowanej 

cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej nie-

zbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do układu 

o wyższym ciśnieniu. 

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowla-

nego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 

głowicy w ścianie budowli, itp. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego; 

Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, sanitarne, 

drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu uzyskanemu mecha-

nicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projektowane 

do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem  

i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć ka-

nalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainsta-

lowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
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SUW – stacja uzdatniania wody, 

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do prawidłowego wy-

konania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krót-

szym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania 

i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ście-

ków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków 

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące 

do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed zanieczyszcze-

niem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 

i eksploatację sieci wodociągowej. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmos-

ferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozło-

żenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej na-

wierzchni. 

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 

właściwości; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym 

na potrzeby zamówień publicznych; 

WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut Tech-

niki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych  

i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania 

obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów sądow-

niczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne  

i poradniki zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do Kontraktu. 

Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczałto-

wymi za ich wykonanie. 

Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych elemen-

tów składowych robót 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do ob-

rotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową; 

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, zieleń  

i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

Zamawiający – Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno 

Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 

elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
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Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazu-

jący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innym dokumentem normatywnym. 

7. Oznaczenia i skróty 

Używane skróty należy czytać następująco: 

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa 

BN-80/8836-02 - Branżowa norma z …… roku/numer 

DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

KB - Katalog Budownictwa 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

PN-75/B-06520 - Polska Norma z …… roku/numer 

PZH - Państwowy Zakład Higieny 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

ZZ- Zarząd Zlewni w Łowiczu  

NW – Nadzór Wodny  

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

DLICP – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

8. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Ro-

bót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania Doku-

mentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie 

z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właści-

cieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 

8.1. Wymagania technologiczne 

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem me-

tody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać 

niezbędne atesty higieniczne i techniczne. 

Preferowaną metodą wykonania sieci wodociągowej jest metoda przewiertu sterowanego lub wykopu 

otwartego szalowanego. 

8.2. Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty  

(w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), 

które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz 

dokona wszelkich potrzebnych korekt. 

9. Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót prze-

widzianych w Kontrakcie, 
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- warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane), 

- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia na-

wierzchni – jeśli wymagany), 

- projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi Część opisowa „Szczegółowe właściwości funk-

cjonalno-użytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, 

- projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji robót, 

- dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego, 

- informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- pozwolenia na budowę 

- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 

- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, 

- pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wód z odwodnienia wykopów (jeśli 

wymagane), 

- operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 

- projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, 

- inwentaryzacje zieleni oraz hydrantów p.poż. na terenie całej gminy Rybno w opisie i grafice 

- szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z prowadzonymi 

robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, przesadze-

niem i nasadzeniami, 

- komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem, 

- projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym – wg. 

warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

- uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami  

i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projekto-

wej, RZGW i Nadzór Wodny dla przekroczenia rzek i ich obwałowań, itp.). 

- zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych na-

wierzchni. 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi Wy-

konawca. 

9.1. Informacje udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

- program funkcjonalno-użytkowy – część opisowa, 

9.2. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które  

w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak 

wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU. 

 Część informacyjna mapy sytuacyjno-wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do 

określenia zakresu robót i j wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 

9.3. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną in-

westycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 

szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

9.4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
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Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje geologiczno-inżynier-

ską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633). 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, ja-

kim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2016 r., poz. 

2033), 

9.5. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów  

i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 

obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja 

taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym. 

Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych 

robót. 

9.6. Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyj-

ściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je 

tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 

badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

9.7. Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kon-

traktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych 

(w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których 

to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informa-

cje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła 

kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zde-

cydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (mini-

malizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót). 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 

- techniczny, 

- technologiczny, 

- trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 

staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem 

ich wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

10. Wymagania budowlane i materiałowe 
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Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inne wskazane 

w PFU powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty tech-

niczne, atesty do stosowania w sieciach wodociągowych i na SUW oraz oczyszczalni . Transport oraz przechowy-

wanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby 

wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wy-

konawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów, a 

także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać 

dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych . 

10.1. Rury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o regularnym 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych de-

fektów. 

Zastosowane materiały: rury i kształtki D 160mm  PE100 PN10 SDR11 przeznaczone do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia  

Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez łączenie kształtki elektrooporowe. 

Zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu zasto-

sować rury trójwarstwowe. Projektując układ sieci należy się starać, aby trasa wodociągu mogła się odbywać 

najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci wodociągowej   powinny być szczelne i umożliwiać przepływ wody  

przy jak najmniejszych stratach energii. Należy zapewnić minimalne ciśnienie na hydrantach p.poż. i prawidłową 

ich wydajność  

Materiały na podsypkę i obsypkę 

Podsypka może być wykonana z pospółki lub drobnoziarnistego piasku. Grubość podsypki: 10 cm. Użyty 

materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych przez obowiązujące normy. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże 

składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 

zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wy-

kopu. 

10.2. Odwodnienie wykopów 

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający dostoso-

wany do warunków gruntowo-wodnych. 

10.3. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

­ koparko – ładowarki, 

­ koparki kołowe i gąsienicowe, 

­ sprzęt do zagęszczania gruntu, 

­ samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

­ szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu po-

winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, spe-

cyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

10.4. Transport 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce rur 

winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać 
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się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładow-

czych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem  

w czasie transportu. 

10.5. Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punk-

towe w sąsiedztwie wykopu. Składowanie rur i armatury zgodnie z zaleceniami producentów.  

11. Wykonanie robót 

11.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne 

- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  – Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do 

robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 

Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować po jednej 

stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości  

o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą (podsypki) tj. 10 cm piasku. Po 

ułożeniu rurociągu należy przystąpić do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu 

rury. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym o ile Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie, 

a wydobyty materiał będzie się do tego celu nadawał, złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę 

tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych 

prac. 

11.2. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na 

trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć 

w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wyko-

nać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy zasypie rur należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 

Należy wystąpić o informację o terenie do właściwego NW o występowaniu urządzeń melioracji wodnych szcze-

gółowych.  

11.3. Układanie przewodów oraz ich montaż 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu dla wodociągu należy wykonać w 

spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na pod-

sypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Zaleca się metodę bez wykopową.  

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. 

Połączenia rur wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych . Odbiór robót montażowych powinien 

zostać dokonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

12. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

12.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funk-

cjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy 

na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny perso-

nel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. 



27 | S t r o n a  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań pro-

wadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty 

oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych ob-

szarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt  

i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, nadmiar urobku oraz 

odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technolo-

gicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

12.2. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wy-

mogu spoczywają na Wykonawcy.  

12.3. Dokumenty Wykonawcy 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca spo-

rządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w 

liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU. 

12.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, po-

miar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi dokumen-

tami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za war-

tości docelowe. 

12.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowa-

nia, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki  

w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przeję-

cia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obo-

wiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na równi  

z wszystkimi innymi wymaganiami. 

12.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Wszystkie niezbędne decyzje do realizacji zadania objętego PFU a nie uzyskane przez Zamawiającego, 

Wykonawca uzyska na swój koszt, między innymi: pozwolenie na budowę, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego 

i inne dokumenty wymagane do realizacji powierzonego zadania. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie wynikającym 

z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego 

rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

12.7. Materiały 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone 

do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o dłu-

giej żywotności, posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

12.8. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportów będzie za-

pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawia-

jącego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

13. Wykonanie robót wraz z projektem 

13.1. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki  

i warunki: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się  

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

13.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót,  

a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieu-

poważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie związanych z tym opłat. 

13.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 

14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowla-

nych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

­ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 

stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

­ warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

­ przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

­ organizacji pracy na budowie, 
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­ sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa  

i zdrowia. 

14.1. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów 

i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

14.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wyko-

nawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych, a także pozostałe mienie osób trzecich uszkodzone podczas realizacji zadania. 

14.3. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. Wyko-

nawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobo-

wiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgod-

nienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów, 

a także pozostałych dokumentów i decyzji w tym pozwolenia wodno-prawnego niezbędnych do realizacji prac 

budowlanych. 

14.4. Kontrola jakości robót 

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności 

wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 

15. Odbiór robót 

15.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykona-

nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zama-

wiający. 

15.2. Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko-

nawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Zamawiający 

protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona 

przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-

tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przy-

padku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy ter-

min na usunięcie tych usterek. 

15.3. Odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Oryginał dziennika budowy, 

- Oświadczenie kierownika budowy, 
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- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bu-

dowę, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

- protokoły z badań i sprawdzeń, 

- deklaracje zgodności i atesty, 

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 4 egzem-

plarzach w formie elektronicznej zapisanych na trwałym nośniku danych zgodnie z obowiązującym prawem Bu-

dowlanym obowiązującym w trakcie wykonywania robót.  

16. Rozruch instalacji  

16.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

odbioru wykonanych sieci wodociągowych – badania szczelności, bakteriologiczne wody, wydajności hydrantów 

p.poż. płukanie sieci wodociągowych. Uruchomienie punktu zlewczego na terenie oczyszczalni ścieków po za-

montowaniu sond i nowej szafy rozdzielczej. Uruchomienie odczytu z przepompowni ścieków  na monitoringu 

oczyszczalni. Rozruch po wymianie pomp głębinowych. Sprawdzenie wykonania ogrodzenia na SUW Nowa Wieś 

zgodnie z zleceniami inwestora. Rozruch filtrów po wymianie złoża na SUW Rybno wraz z zbadaniami wody uzdat-

nionej po wymianie złóż.   

16.2. Określenia podstawowe 

Rozruch (Eksploatacja Próbna) - zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do uzyskania 

wymaganych efektów oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i użytkowania In-

strukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące zasady eksploatacji. 

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy w zakresie wy-

mogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. 

Szkolenie - czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z zasadami działania, 

funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych, BHP oraz zabezpieczeń p.poż  

Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w branżach: techno-

logicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty z badań procesowych, środowi-

skowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych.  

Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami i opraco-

waniami koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych obiektów oczyszczalni i SUW . Przekazanie 

do eksploatacji i użytkowania - uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii kompetentnych organów administracyjnych 

(na podstawie koniecznych opracować, pomiarów i badań) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności rzeczywistych parametrów techniczno-

technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartości na 

podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zalece-

niami (kontrola działania).  

Próba Eksploatacyjna - okres następujący po zakończeniu rozruchu, z zachowaniem wszelkich warunków do-

puszczalnego oddziaływania obiektu na środowisko. 

Materiał 

Wykonanie próby rozruchowej wiąże się z głównie z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych ko-

niecznych do wykonania zakresu robót. Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą:  

- woda wodociągowa,  

- urządzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczeń analitycznych, 
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- media niezbędne do funkcjonowania modernizowanych obiektów i urządzeń oczyszczalni i SUW   

- materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski napę-

dowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazy-

nowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń,  

- biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i porozrucho-

wej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie zgodnie z założeniami Kon-

traktu, zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 

UWAGA: W przypadku chemikaliów i odczynników wymaga się od Wykonawcy dostarczenia Zamawia-

jącemu kompletnych kart produktu chemicznego zawierających opis budowy, właściwości fizyko-chemiczne, opis 

oddziaływania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody neutrali-

zacji i sposobu postępowania w przypadku awarii oraz kontaktu. W przypadku zastosowania materiałów, których 

stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych środków ochrony i bezpieczeństwa Wykonawca wraz z 

materiałami dostarczy komplet wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania mate-

riałów. Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektu, szafy sterującej  oczyszczalni mu-

szą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość wykorzystania ich w celu, któremu mają służyć. Ich osta-

teczne zastosowanie wymaga akceptacji Inżyniera. 

16.3. Sprzęt 

Dla potrzeb wykonania robót w zakresie uruchomienia przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:  

- przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne,  

- sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych,  

- pompy przenośne o parametrach:  

- Wydajność Q > 5dm3/s  

- Wysokość podnoszenia H > 10 mH2O,  

- sprzęt do badań szczelności  

- sprzęt do pracy na wysokościach do 6m,  

- przenośne urządzenia do automatycznego poboru i przechowywania próbek,  

- manometry, ciśnieniomierze,  

- typowy sprzęt do płukania wodociągów  

- wąż strażacki (DN 50, L = min. 100 m) z prądownicą,  

- narzędzia ślusarskie,  

- wyposażenie laboratoryjne.  

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować/zamontować niezbędny 

sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej.  

 

Opracował: 

mgr inż. Maciej Krzeszewski  


