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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 
 
 

 
 
I. Dokumentacja terenu inwestycji i uprawnienia zawodowe projektantów  
 
1. Dokumenty dot. terenu  
 
  1.       Orientacja 
  2.       Wycinek z mapy zasadniczej skala 1:1000 
  
 
2. Załączniki  
 
  1.       Oświadczenia z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane 
  2.       Kopie uprawnień budowlanych projektantów 
  3.       Kopie zaświadczeń o przynależności do MORIARP 
 
    

                            II. Istniejący stan zagospodarowania działki 

1. Opis zagospodarowania działki 
2. Uzbrojenie terenu  

 
 

III. Projekt architektoniczno – budowlany 
Część opisowa 
 

1. Podstawa opracowania  
2. Przedmiot inwestycji 
3. Zakres projektowanej inwestycji  
3.1. Roboty Budowlane wewnątrz budynku 
4. Zestawienie powierzchni 
5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
6. Uwagi końcowe 
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IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. NAZWA, RODZAJ RYSUNKU SKALA NR RYS. 

1. INWENTARYZACJA ELEWACJA PŁN. 1: 100 1 

2. INWENTARYZACJA ELEWACJA PŁD. 1: 100 2 

3. INWENTARYZACJA ELEWACJA WSCH. 1: 100 3 

4. INWENTARYZACJA ELEWACJA ZACH. 1:100 4 

5. INWENTARYZACJA RZUT PARTERU 1:150 5 

6. INWENTARYZACJA RZUT I PIĘTRA 1: 150 6 

7. INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ   A - A    1 :100 7 

8. PROJEKT RZUT I PIĘTRA 1 :150 8 

9. PROJEKT PRZEKRÓJ A- A 1 :100 9 

10. PROJEKT RZUT I PIĘTRA SANITARIATY I SALA 1 :100 10 
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I. DOKUMENTACJA TERENU INWESTYCJI I UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
PROJEKTANTÓW 

 
 

  MAPA WOJEWÓDZTWA Z LOKALIZACJĄ INWESTYCJI 
 
 

 
 
 
 



OSP RYBNO 

                                                                               czerwiec 2021r                                                                                  str. 5 
 

 
                                                                  
 

 
WYCINEK Z MAPY ZASADNICZEJ OBRĘB RYBNO 

 
   

  BUD. OSP  
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                                    OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

 

Niniejszym potwierdzam sporządzenie dokumentacji pn. 

 

 

„PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH I TECHNICZNYCH ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - STRAŻNICA OSP W RYBNIE” 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w myśl art. 20 pkt. 4 Ustawy 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:      mgr inż. arch. TOMASZ GAJEWSKI upr. bud. 62/91 Sk-ce 
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                                                          UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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                                          ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO MORIAP  
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II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 
1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I WYPOSAŻENIA BUDYNKU 
 

      Przedmiotowa nieruchomość położona jest w gminie Rybno we wsi Rybno działka nr: 85. 
Teren nieruchomości ogrodzony jest przęsłami metalowymi na słupkach z rur stalowych i 
systemowym ogrodzeniem z prefabrykatów betonowych. Na działce znajduje się budynek 
OSP Rybno, jednokondygnacyjny wybudowany w latach 80 ubiegłego wieku. Konstrukcja 
budynku tradycyjna, ściany z pustaków ceramicznych, stopy wylewane żelbetonowe, 
więźba dachowa kratownice stalowe, pokrycie dachu blacha trapezowa. Budynek posiada 
instalacje wodno-kanalizacyjne podłączone do gminnej sieci komunalnej. Instalację 
elektryczną, telefoniczną i instalację CO z kotłem grzewczym na pelet. W budynku na 
parterze znajdują się pomieszczenia garażowe dla pojazdów pożarniczych, pomieszczenia 
sanitarne, pomieszczenia magazynowe, sala szkoleniowa, kuchnia. W części zach. budynku 
na parterze znajduje się placówka Poczty Polskiej. Na I piętrze budynku znajduje się sala 
konferencyjna, szatnia, sanitariaty, hol, kuchnia i pomieszczenia magazynowe. 

  
 
 
 

2. UZBROJENIE TERENU 
 

      Teren działki wyposażony jest w instalację wodociągową i kanalizacyjną podłączoną do 
gminnej sieci komunalnej, elektryczną i teleinformacyjną. Teren wokół budynku posiada 
nawierzchnię utwardzoną i zjazd na drogę powiatową. 

   
            

                     III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Umowa z Gminną w Rybnie 
- Wycinek z mapy zasadniczej w skali 1:500  
- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 
690 z 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

- Koncepcja remontu budynku w granicach określonych na rzutach budynku uzgodniona z 
Inwestorem i Użytkownikiem budynku.   

- Oględziny, inwentaryzacja budynku.  
 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
 Budynek, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, wybudowany został w latach 80 
ubiegłego wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany z pustaków ceramicznych stropy 
żelbetonowe. Więźba dachowa z kratownic stalowych, dach dwuspadowy i jednospadowy, 
pokryty blachą trapezową. Zakres prac w przedmiotowym obiekcie obejmuje wykonanie 
robót: 
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  budowlanych - niniejsze opracowanie 
  sanitarnych – oddzielne opracowanie 
  elektrycznych – oddzielne opracowanie  
Projekt budowlany przewiduje zmianę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego na 
pierwszym piętrze w granicach oznaczonych na rzucie poziomym inwentaryzacji. Prace 
dotyczyć będą modernizacji istniejących sanitariatów na poziomie pierwszej kondygnacji, 
przesunięcie otworu drzwiowego wejście do kuchni i remont podłogi, ścian i sufitu w sali 
konferencyjnej. 

   
3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI     
     

Zakres prac budowlanych w przedmiotowym obiekcie obejmuje, wykonanie  
w granicach oznaczonych na rzutach poziomych inwentaryzacji budynku, zmianę układu 
funkcjonalnego i komunikacyjnego na pierwszym piętrze.  
  

3.1. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU 
 
 

A. SANITARIATY I PIĘTRO 
 zdemontowanie istniejącego wyposażenia w sanitariatach 
 rozebranie ścianek działowych wydzielających kabiny sanitariatów 
 rozebranie ściany dzielącej sanitariaty i szatnię pom. nr K2 inwentaryzacja 
 rozebranie nawierzchni z terakoty z warstwą podkładu bet. w granicach oznaczonych na 

rzucie poziomym kondygnacji 
 wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków gazobetonowych wydzielających 

kabiny sanitariatów 
 wykonać przebicia ścian zewnętrznych dla kanałów wentylacyjnych w WC 
 uzupełnić wnękę okienną do płaszczyzny ściany w pom. nr K2 inwentaryzacja 
 otynkować pow. nowych ścian oraz przygotować pow. istniejących tynków do licowania 

płytkami 
 wykonać nowe wylewki w pomieszaniach sanitariatów 
 wykonać oblicowanie ścian glazurą do wys. 2,00 m 
 podłogi pokryć płytkami gresowymi o wym. 30x30 cm spadek kopertowy przy wypuście 

podłogowym kanalizacji w kabinie z pisuarami 
 wstawienie stolarki drzwiowej z ościeżnicami regulowanymi 
 drzwi wejściowe wewnętrzne do kabin z kratką wentylacyjną i zamkiem WC  
 montaż samozamykaczy w drzwiach wejściowych do WC i kabiny z pisuarami 
 malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi  
 WC-M w ścianie działowej pomiędzy kabiną z miską ustępową i kabiną z pisuarami 

wykonać kratkę wentylacyjną 
 zamontować sufit podwieszany rastrowy 60x60 cm    

  
   

B.  WEJŚCIE DO KUCHNI K8 
 wykuć futrynę istniejących drzwi dwuskrzydłowych 
 uzupełnić ścianę z cegły pełnej ceramicznej do nowoprojektowanego ościeża 
 wykonać bruzdy dla osadzenia ceowników 2x100 mm nowe nadproże drzwiowe 
 obsadzone ceowniki, obłożone siatką metalową wyszpałdować obustronnie  
 rozebrać ścianę do szerokości nowych drzwi dwuskrzydłowych 90+30 cm 
 obsadzić futrynę w licu ściany z możliwością otwarcia skrzydła o 180o 
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 wykonać uzupełnienie schodów wyjściowych z kuchni do szerokości nowego otworu   
drzwiowego 

 uzupełnić ubytki w glazurze ścian i stopniach schodowych 
 wykonać barierkę schodową ze stali nierdzewnej  
 
C. KORYTARZ K6  
 rozebranie nawierzchni z terakoty z warstwą podkładu bet. w granicach oznaczonych 

na rzucie poziomym: projekt rys. kondygnacji I p 
 wykonać wylewkę cem-piaskową pod nawierzchnię z płytek terakotowych 
 wykonać ułożenie terakoty z zachowaniem istniejącego modułu płytek 
 malowanie emulsyjne sufitu i ścian, lamperia wys. 160 cm tynk żywiczny 
 
D. SALA KNFERENCYJNA K1 i K2 
 rozebrać istniejącą podłogę z białych desek na legarach 
 rozebrać do poziomu konstrukcji stropu warstwy podkładowe cem-piaskowe  
 zdemontować ze ścian boazerię na stelażu  
 wykuć ościeżnicę wejście do szatni pom. nr K2 oznaczenie inwentaryzacja 
 zamurować otwór drzwiowy do pełnej gr. ściany  
 rozebrać istniejący sufit podwieszany z płyt g/k   
 rozebrać istniejącą warstwę ocieplenia stropu z wełny mineralnej 
 wykonać uzupełnienia tynków ścian po demontażu boazerii 
 przymocować na krokwiach izolację z folii paroprzepuszczalnej 
 wykonać stelaż pod ocieplenie stropu wełną mineralną 
 ułożyć na stelażu izolację z folii paroizolacyjnej 
 ułożyć wełnę mineralną gr. 30 cm o wsp.  =0,042W/mK. 
 zamontować sufit podwieszany rastrowy 60x60 cm z uwzględnieniem zamontowania 

instalacji i wyposażenia zawartego w oddzielnych projektach branżowych 
 zamontować w płaszczyźnie sufitu szynę dla kotary typu wertykale z możliwością 

demontażu kotary 
 na dłuższych ścianach pomieszczenia, zamocować równolegle pod sufitem, relingi do 

zawieszania dekoracji sali  
 wykonać warstwę podkładową cm-piaskową pod warstwy nawierzchniowe z gresu i 

paneli podłogowych – pomieszczenie K1 I K2 oznaczenie projekt 
 wykonać w pomieszczeniu K1 nawierzchnię podłogi z płytek gresowych  
 wykonać w pomieszczeniu K2 podłogę z paneli podłogowych 
 ściany pomalować farbami emulsyjnymi, lamperia wys. 160 cm tynk żywiczny  
 wymiana okien na dwuskrzydłowe z PCV skrzydła rozwieralne i uchylno-rozwieralne 
 wymiana parapetów lastrykowych na konglomerat z kamienia dł.1,60x0,30m 20mm 
 wymiana drzwi wyjście awaryjne, dwuskrzydłowe aluminiowe, brązowe Uw = 1,30   
 wymianę drzwi wejściowych na salę na dwuskrzydłowe wahadłowe aluminiowe 2 szt. 
 
E. KUCHNIA PARTER POMIESZCZENIE 4 
 rozebrać sufit podwieszany z płyt g/k z zachowaniem wyposażenia oświetlenia 

sufitowego  
 rozebrać ekrany maskujące piony kanalizacyjne i wodociągowe 
 po wykonaniu robót wod-kan zamontować nowy sufit z płyt g/k na ruszcie metalowym 

wraz z oświetleniem sufitowym 
 wykonać nowe ekrany maskujące piony kanalizacyjne 
 obłożyć pow. ścian ekranu glazurą 
 pomalować farbą emulsyjną sufit  
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F. PROWADZENIE ROBÓT  
 Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z:  

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 
" zeszyt 3 i 9 COBRTI Instal  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). 
  
 

3.2. ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ  
 

Lp. Nr i nazwa pomieszczenia Futryna drzwiowa regulowana 
szer. 
cm  

P szt.  szer. 
cm  

L szt.   

1. WC M 80 2   płytowe pełne, kratka, zamek WC 

90 1   płytowe pełne, samozamykacz 

2. WC D 80 1 80 1 płytowe pełne, kratka, zamek WC 

90 1   płytowe pełne, samozamykacz 

 razem 80 3 80 1  

90 2    

3. 
 

K8 kuchnia Futryna wew. drzwiowa 120 x 200 cm aluminium, brąz  
90+30=120 cm 30 1 90 1 trzy zawiasy, zamek Yale 

4. K2 sala szkoleniowa Futryna zew. drzwiowa 120 x 200 cm aluminium, brąz 
zew.90+30=120 cm  30 1 90 1 trzy zawiasy, zamek Yale 

wew.0,75x2=150 cm  Dwuskrzydłowe wahadłowe aluminiowe brązowe 
 sala K1 i K2  Okna dwuskrzydłowe z PCV kolor drewno, skrzydło lewe 

rozwieralne, prawe rozwieralno-uchylne 
145 x 145 cm Dwuskrzydłowe 10 szt.  Uw = 0,90 dla okien 

 
 4. Zestawienie powierzchni  
 
      Pomieszczenia w granicach projektu – roboty budowlane 
 

NR 
pom

. 
NAZWA POMIESZCZENIA pow. m2 

1. Kuchnia parter 4 22,28 

2. WC M I piętro 7,29 

3. WC D I piętro 7,29 

4. Kuchnia I piętro 55,68 

5. Hol I piętro 48,35 

6. Sala konferencyjna 194,26 

7. Sala szkoleniowa 63,90 

 RAZEM: 399,05 
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5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
 
- Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 3 m-cy, ilość jednocześnie 
zatrudnionych na budowie pracowników nie więcej niż 20 osób. 

 Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy. 
 Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montażowe, rozbiórkowe, prace przy 
obsłudze i konserwacji sprzętu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na 
placu składowania materiałów budowlanych na terenie budowy/może być zatrudniony 
wyłącznie pracownik, który: 

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska 
pracy, 

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
 Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku bez wstępnego przeszkolenia w 
zakresie BHP. 

 Wyprzedzające roboty przygotowawcze w zakresie: 
- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejących przyłączy,  
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracowników w tymczasowym budynku zaplecza 
budowy. 

 Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - nie występuje. 

  Informacja dot. przewidywanych zagrożeń /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/: 
- roboty budowlano montażowe na wys. powyżej 5.00 m, 
- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzętu 
zmechanizowanego, 

- roboty budowlane transportowo montażowe ciężkich elementów prefabrykowanych, 
których masa przekracza 1 tonę. 

 Zgodnie z § 6 ust. l lit. B rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagają opracowania 
przez kierownika budowy planu BIOZ.  
Plan ten powinien uwzględniać ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w 
sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 
przewiduje się wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami 
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi.  
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowiązany jest udzielić 
doraźnego instruktażu w zakresie technologii, BHP oraz stosowania środków ochronnych. 

 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 
przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Na budowie powinna być umieszczona 
tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów: pogotowia ratunkowego, straży 
pożarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych: w budynku administracyjno - biurowym. 

 Uwaga: wszystkie roboty budowlano montażowe należy wykonywać zgodnie z 
projektem budowlanym, przepisami BHP, pod nadzorem i kierownictwem osób 
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Wymiary pobrać z natury dla 
stolarki drzwiowej i okiennej do wymiany. 

 
 
 6.  Uwagi końcowe 
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   - Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się w 
obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

       - Do projektowania przyjęto uzgodnione z Inwestorem wytyczne materiałowe.     
   - Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną „Wytyczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych” oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz pod bezpośrednim 
nadzorem osób uprawnionych. Teren, na którym będą prowadzone prace budowlane 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

   - Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi. 

   - Wymienione w opracowaniu nazwy produktów i firm należy traktować jako przykładowe. 
Dopuszcza się zmianę zaproponowanych produktów lub firm pod warunkiem zachowania 
ich parametrów technicznych i jakości. Zmiany te należy skonsultować z Projektantem. 

   - Wszystkie materiały, elementy małej architektury powinny posiadać wymagane atesty i 
certyfikaty.                 

   - W przypadku niezgodności w dokumentacji projektowej należy powiadomić Projektanta.  
    - Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z uzgodnieniami oraz opracowaniami 

branżowymi.  
   - W przypadku wątpliwości dotyczących kolorystyki poszczególnych elementów należy 

skontaktować się z Projektantem. 
                   
  

Opracował: 
  


