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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie koncepcji budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu uzyskania dofinansowania. Przed 

rozpoczęciem budowy wykonawca obowiązany jest do przygotowania indywidualnych projektów budowlano-

wykonawczych. 

 

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 3,92 kW 

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv= 3000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A 

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 150 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 3,92 kWp. – 14 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym E-01 – E-012. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych (rys. budowa systemu).  

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 4,34 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  3,92 kW  

IB = 5,78 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  4,48 kW  

IB = 7,23A – dla instalacji trójfazowej o mocy  5,04 kW  

IB = 7,23 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  5,60 kW  

IB = 8,67 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  6,44 kW  

IB = 8,67 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  6,72 kW  

IB = 11,53 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  8,96 kW  

IB = 14,45 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  9,80 kW 

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 10A  dla instalacji trójfazowej o mocy 3,92 kW  
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4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu

 

gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

 

gdzie:  
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- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

 

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x4 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 3,92 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie koncepcji budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu uzyskania dofinansowania. Przed 

rozpoczęciem budowy wykonawca obowiązany jest do przygotowania indywidualnych projektów budowlano-

wykonawczych. 

 

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 5,04 kW  

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv=5000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 163 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 5,04 kWp. – 18 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych (rys. budowa systemu).  

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 7,23A – dla instalacji trójfazowej o mocy  5,04 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 10A  dla instalacji trójfazowej o mocy 3,92 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  
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Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x4 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 5,04 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Ul. 30-lecia 30, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
300, obręb Rybno, Gmina Rybno  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 

 

 

 

 



4 
 

3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych  

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 6,72 kW 

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv= 6000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 195 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 6,72 kWp. – 24 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych   

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 8,67 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  6,72 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 16A  dla instalacji trójfazowej o mocy 6,72 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x6 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 6,72 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
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Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr  9/3, obręb Ćmiszew Rybnowski,  Gmina Rybno  
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Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych  

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

 

 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy do instalacji o mocy 8,96 kW 

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv= 8000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 267 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 8,96 kWp. – 32 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych   

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 11,53 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  8,96 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 16A  dla instalacji trójfazowej o mocy 8,96 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x6 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 8,96 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Cypriany 5A, 96-514 Rybno     

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr  52, Obręb Cypriany,  Gmina Rybno  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie koncepcji budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu uzyskania dofinansowania. Przed 

rozpoczęciem budowy wykonawca obowiązany jest do przygotowania indywidualnych projektów budowlano-

wykonawczych. 

 

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 5,60 kW  

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv=5000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 163 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 5,60 kWp. – 20 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych (rys. budowa systemu).  

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 7,23A – dla instalacji trójfazowej o mocy  5,04 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 10A  dla instalacji trójfazowej o mocy 3,92 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x4 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 5,60 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Jasieniec 26, 96-514 Rybno   

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. 80, obręb Jasieniec, Gmina Rybno   

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„SANMAT”  

USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 

  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

______________________________________________________________ 

 
 

 

 

Projekt Budowlany 
Instalacji Fotowoltaicznych 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Karolków Szwarocki 20B, 96-514 Rybno    

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 1/23, obręb Karolków Szwarocki, Gmina Rybno   

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 

 

 



2 
 

1. Spis zawartości 

 

1. Strona tytułowa   
2. Spis zawartości  
3. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu  
4. Opis techniczny 
5. Obliczenia techniczne 

 

6. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
7. Uprawnienia Projektanta 
 

 

8. Część graficzna  
 
  

 

  

  

 

 

 

 



3 
 

 

2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie koncepcji budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu uzyskania dofinansowania. Przed 

rozpoczęciem budowy wykonawca obowiązany jest do przygotowania indywidualnych projektów budowlano-

wykonawczych. 

 

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 5,60 kW  

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv=5000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 163 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 5,60 kWp. – 20 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych (rys. budowa systemu).  

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 7,23A – dla instalacji trójfazowej o mocy  5,60 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 10A  dla instalacji trójfazowej o mocy 5,60 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x4 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 5,60 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Karolków Szwarocki 20B, 96-514 Rybno    

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 1/23, obręb Karolkó Szwarocki, Gmina Rybno   

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych  

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

 

 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy do instalacji o mocy 8,96 kW 

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv= 8000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 267 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65,  

 

 

 



5 
 

3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 8,96 kWp. – 32 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachą trapezową. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez szyny montażowe oraz blachowkręty. (rys. budowa systemu). 

Na połaci dachowej wyznaczyć punkty montażu szyn. W wyznaczonych miejscach zamontować szyny 
montażowe za pomocą blachowkrętów (det.1, det.2) Na szynach kładziemy pierwszy, skrajny panel i trzymając 
go montujemy klemy końcowe (det.4). Następnie wstępnie montujemy klemy środkowe (det. 3) nie skręcając ich. 
Zakładamy następnie kolejny panel i skręcamy panele klemami środkowymi (det. 3). Czynność powtarzamy aż 
do zamontowania wszystkich paneli w rzędzie. Kończąc ostatni panel również przy pomocy klemy końcowej. 
Pokrycie dachu powinno być odizolowane od szyn montażowych za pomocą przekładek izolujących odpornych 
na działanie czynników atmosferycznych (det.1). 
 

Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 
elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 



7 
 

Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 11,53 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  8,96 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 16A  dla instalacji trójfazowej o mocy 8,96 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x6 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 8,96 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie koncepcji budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu uzyskania dofinansowania. Przed 

rozpoczęciem budowy wykonawca obowiązany jest do przygotowania indywidualnych projektów budowlano-

wykonawczych. 

 

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 5,60 kW  

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv=5000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 163 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 5,60 kWp. – 20 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych (rys. budowa systemu).  

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 7,23A – dla instalacji trójfazowej o mocy  5,60 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 10A  dla instalacji trójfazowej o mocy 5,60 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x4 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 5,60 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Ul. Parkowa 16A, 96-514 Rybno     

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 324/2, obręb Rybno, Gmina Rybno  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych  

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 9,8 kW 

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv= 10000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 27,0 A / 16,5 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 270 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 9,80 kWp. – 35 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 
Instalacja posadowiona na gruncie. System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów 
fotowoltaicznych w gruncie. Projektuje się konstrukcję stalową ocynkowaną z wykorzystaniem elementów 
złącznych ze stali nierdzewnej. Konstrukcja nośna, na której mocuje się panele fotowoltaiczne, składa się z płatwi 
giętych na zimno z blach. Konstrukcja palowana w gruncie na głębokość 1,5 m. Blachy stalowej ocynkowanej wg 
PN-EN 10346, jakość krawędzi po odcinaniu-krawędzie zabezpieczone powłoką cynku. 
 

Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 

 
Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
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powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 

Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 
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 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 14,45 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  9,80 kW 

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 20A  dla instalacji trójfazowej o mocy 9,80 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu

 

gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 
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- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 6mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x6 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 8,96 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Sochaczewska 7,  96-514 Rybno     

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr  160, obręb Rybno,  Gmina Rybno  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
OBIEKT: Budynki należące do osób prywatnych w Gminie Rybno  
 
OPRACOWANIE: Budowa mikro instalacji fotowoltaicznych  
 
KOD CPV:    71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
        45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
        45311000-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
    
 
                   
Zamawiający:  Gmina Rybno 
            ul. Długa 20  

           96-514 Rybno  
 
Nazwa i adres jednostki projektowania: SANMAT Usługi Projektowe Mateusz Koziarski,  
     95-040 Koluszki. Ul. Żeliwna 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Część Ogólna 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania 
inwestycyjnego 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót.  
 
 1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na wskazanych w dokumentacji 
technicznej lokalizacjach. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż oraz obsługę gwarancyjną i 
serwisową wybudowanych w ramach zamówienia instalacji odnawialnych źródeł energii. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą 
dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez materiały lub elementy o nie gorszych parametrach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
 
1.4.1. Harmonogram  
Wykonawca zaplanuje roboty i przygotuje harmonogram prac dla wszystkich prowadzonych budów i 
przedstawi urzędowi gminy przed rozpoczęciem prac. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego projekty techniczne i ST. Dokumentacja projektowa będzie 
zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Zamawiający nie posiada 
dokumentacji projektowej ani żadnej innej dokumentacji technicznej budynków przeznaczonych pod 
budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.  
 
1.4.3. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
 
 
 
1.5. Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
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 1.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  
 
 1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 
szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie robót. 
 
 1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych 
itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie 
informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien 
przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie 
wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę.  
 
 
 
 
1.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawdę wszelkich robót i 
materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
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1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Na żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia 
pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych. Wykonawca powinien zapewnić 
wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien 
zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały 
Stosowane urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne ważne w chwili ich 
nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana 
materiału jest możliwa jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich 
materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 
posiadać: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- aprobaty techniczne 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
 
2.2 Źródła uzyskania materiałów  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia urządzeń 
i materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach technicznych (ST). 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli    dokumentacja    lub    ST   przewidują   możliwość   wariantowego   wyboru   rodzaju    materiałów 
w   wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
 
 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
nie posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 
za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
 
 4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone 

środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i 

w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Dobór środków transportowych Wykonawca 

przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Koordynator Główny przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów i budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu 
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.  
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji montażu, będą wykonywane niezwłocznie, 
nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
obciążają Wykonawcę. 
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5.2.Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie materiały oraz roboty. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
 
 6.3. Raporty z badań i pomiarów 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po 
zakończeniu budowy. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,     
- aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów i dokumentów technicznych;   
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacji ą określoną w pkt 
,które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
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badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów  
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  
– ocenę estetyki wykonanych robót.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
 
 7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi częściowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi 
pogwarancyjnemu.  
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  
 
 8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
8.4.2 Wymagania dotyczące szkolenia właścicieli obiektów oraz przedstawicieli zamawiającego 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla właścicieli obiektów oraz przedstawicieli zamawiającego w 
zakresie obsługi, monitoringu i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 
Przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone protokołem, w którym opisany zostanie zakres 
szkolenia. 
 
 8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- karty katalogowe, deklaracje zdobności zastosowanych urządzeń i materiałów 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Część szczegółowa 

Fotowoltaika 



9 
 

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWIOR 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów 
słonecznych oraz instalacji kotłów na pellet. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIOR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą i montażem przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 
i montaż oraz obsługę gwarancyjną i serwisową zamontowanych w ramach zamówienia instalacji 
odnawialnych źródeł energii.  
 
Roboty montażowe 
Zakres robót obejmuje: 
1) przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i Użytkownika (właściciela nieruchomości) placów 
budowy i przygotowanie miejsca pod montaż instalacji oraz wymiennika gruntowego  
2) opracowanie harmonogramu robót i przedłożenie go Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. W 
razie zmian harmonogramu na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 
o tym zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
3) zapewnienie Koordynatora Głównego 
4) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  instalacji fotowoltaicznych 
5) dostawę i montaż inwerterów i pozostałych urządzeń, 
6) dostawę i montaż kompletnego okablowania, 
7) dostawę i montaż zabezpieczeń DC i AC 
8) doprowadzenie przewodów do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz 
przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu, 
9) wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych, ograniczników przepięć DC i 
AC oraz inwertera wraz z uziomem o oporności maksymalnej 10 Ω,  
10) próby, regulacja instalacji, 
11) uruchomienie technologiczne instalacji, 
12) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji 
fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem 
użytkownikom, 
13) wykonanie systemu monitoringu 
14) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia 
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, Rejon Energetyczny 
Tomaszów Maz. w imieniu użytkownika na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu, a 
także dostarczenie Zamawiającemu wykazu instalacji zgłoszonych do PGE potwierdzonych brakiem 
uwag ze strony PGE; 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą 
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dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez materiały lub elementy o nie gorszych parametrach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
 
1.4.1. Harmonogram  
Wykonawca zaplanuje roboty i przygotuje harmonogram prac dla wszystkich prowadzonych budów i 
przedstawi Urzędowi Gminy przed rozpoczęciem prac. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego projekty techniczne i STWIOR. Dokumentacja projektowa 
będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Zamawiający nie 
posiada dokumentacji projektowej ani żadnej innej dokumentacji technicznej budynków przeznaczonych 
pod budowę instalacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i STWIOR. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru 
inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.  
 
1.4.3. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
 1.5. Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
 1.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  
 
 1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 
szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
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- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie robót. 
 
 1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych 
itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie 
informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien 
przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie 
wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę.  
 
1.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawdę wszelkich robót i 
materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać 
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ”. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać parametrom 
technicznym wyspecyfikowanym w STWIOR i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich 
norm i aprobat technicznych. 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 
posiadać: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- aprobaty techniczne 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
 
 
2.2 Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznych 
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W elektrowni należy zastosować moduły polikrystaliczne lub monokrystaliczne, montowane na konstrukcji 
nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak 
dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii 
dla danego typu mikroinstalacji. W projekcie budowlano-wykonawczym należy przedstawić wyliczenia 
potwierdzające osiągnięcie wymaganych wartości uzysków energii elektrycznej w danych lokalizacjach, 
dążących do uzyskania minimalnej energii elektrycznej zgodnie z założonym we wniosku o 
dofinansowanie efektem ekologicznym.    
 
 
Inwertery powinny posiadać: 
- monitorowanie sieci  
- pomiar rezystancji izolacji   
- rozłącznik DC wbudowany  
- Interfejs: ETH, WiFi 
 
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ KARTY 
KATALOGOWE ORAZ DEKLARACJE ZGODNOŚCI OFEROWNAYCH URZĄDZEŃ ZE WSKAZANIEM 
TYPU I NAZWY URZĄDZENIA NA WEZWANIE INSPEKTORA NADZORU PRZED MONTAŻEM ORAZ 
DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 
 
 
Konstrukcja  

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcje budynku, 
zapewniając jednocześnie wysoką jakość montażu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak 
również uszczelnień. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania możliwości prawidłowego montaż 
instalacji, zapewniając maksymalny uzysk. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do montaż 
sprawdzić konstrukcję i poszycie dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami .  
 

Lp .  Minimalne wymagania konstrukcji dachowej  

1 Konstrukcja aluminiowa  

2 Uchwyty mocujące do dachu ze stali kwasowej  

3 Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasowej  

4 Uszczelnienia systemowe  

5 Klemy mocujące panele aluminiowe  

 

Lp .  Minimalne wymagania konstrukcji gruntowej 

1 Konstrukcja aluminiowa  

2 Uchwyty mocujące do dachu ze stali kwasowej  

3 Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasowej  

4 Uszczelnienia systemowe  

5 Klemy mocujące panele aluminiowe  

 
 
 
 
Monitoring pracy elektrowni  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dla każdej z instalacji systemu monitorującego pracę 
instalacji PV, który będzie zintegrowany z inwerterem jak również z wewnętrzną instalacji elektryczną 
budynku.   
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System musi dać możliwość min.: 
- odczytu on-line aktualnej produkcji i parametrów pracy instalacji 
- tworzenia wykresów i analiz, raportów z produkcji energii  
- obsługa w języku polskim 
  
System musi być w pełni zintegrowany z inwerterem za pośrednictwem WiFI lub Lan. Wykonawca musi 
zapewnić możliwość darmowego korzystania z systemu on-line (prezentacja danych na portalu 
internetowym) przez min 5 lata od momentu uruchomienia . Wizualizacja parametrów i uzyskanych 
danych podczas pracy inwertera powinna być w języku polskim. 
 
Rozdzielnica AC, DC 

Każda instalacji musi być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia od strony AC jak również 
DC poprzez przystosowane do tego rozdzielnice :  
Min wymagania rozdzielnic : 
- obudowa natynkowa min. IP 65, II klasa izolacji. 
- Un=400VAC, 1000VDC 
- In min 63A AC, 10ADC 
- dławiki  
 

 
 
 
 
 

Lp.  Minimalne wyposażenie rozdzielnicy DC : 

1 Rozłącznik bezpiecznikowy DV z wkładką PV  

2 Ograniczniki przepięć 

 
Każda z rozdzielnic powinna posiadać dokładny opis zainstalowanych zabezpieczeń jak, również 
schemat elektryczny wpiętej instalacji fotowoltaicznej. 
 
Parametry kabli DC 

Przewody po stronie DC – przeznaczone do przyłączania fotowoltaicznych części instalacji 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przewody winny charakteryzować się odpowiednią średnicą 
zewnętrzną do instalacji, długotrwałością i wytrzymałością. Izolacje i płaszcze kabli solarnych powinny 
gwarantować wysoką odporność na działanie ciepła, zimna, ścieranie, działanie ozonu, promieniowanie 
UV i pozostałych warunków atmosferycznych.  
Minimalne wymagania :  
- Zakres temperatur –40°C do +90°C 
- max. temperatura na przewodniku  +120°C 
- Napięcie nominalne wg VDE 600/1000 V prądu przemiennego, 
- podwójnie izolowany 
- zabezpieczenie przeciw gryzoniom (przewody w oplocie stalowym) 
 
Parametry kabli AC 

Okablowanie AC należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY oraz  YDY lub 
równoważnych o przekroju dobranym tak, by spadek napięcia po stronie AC, po uwzględnieniu długości 
przewodów, nie przekroczył 1%. Okablowanie powinno być prowadzone w korytkach kablowych. 
 
Trasy kablowe 

Lp.  Minimalne wyposażenie rozdzielnicy AC: 

1 Zabezpieczenie różnicowoprądowe 

2 Ograniczniki przepięć 

3 Zabezpieczenia nadprądowe 
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Przewody DC powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu lub rurach DVK lub RL z 
charakterystyką UV. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki, dobrane do miejsca 
montażu. 

Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z 
listew elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem 
min. 30% rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować 
fabryczny osprzęt połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować 
fabryczne wsporniki (ścienne i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób 
umożliwiający „wkładanie” kabli, bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń).  

Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. 
 
Szkolenie  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie 
wskazanych użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi 
instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, awarii, bieżącej obsługi i konserwacji) 
 
Serwis 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej 2 bezpłatnych przeglądów 
technicznych wybudowanych instalacji odnawialnych źródeł energii w okresie trwania gwarancji 
wynikających z instrukcji eksploatacji urządzeń. Terminy przeglądów zostaną ustalone z Zamawiającym 
oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w 
ciągu 14 dni od wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie 
jakości montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z 
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w 
okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
Gwarancje 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

• Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat,  liczonych od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  

• moduły fotowoltaiczne:  
- gwarancja produktowa minimum 12 lat 
- gwarancja wydajności mocy producenta: 10 lat:  min. 92% mocy znamionowej , 25 lat:  min. 
83% mocy znamionowej  

• inwertery – min. 5 lat  

• konstrukcja montażowa - min. 10 lat 

• Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą 
elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

• Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 
 
 
2.3 Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia urządzeń 
i materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach technicznych (STWIOR). 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli    dokumentacja    lub    STWIOR   przewidują   możliwość   wariantowego   wyboru   rodzaju    
materiałów w   wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
nie posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
 2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny STWIOR. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w STWIOR, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w 
sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny 
być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIOR, lub 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
 4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone 

środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i 

w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Dobór środków transportowych Wykonawca 

przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania 
placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane 
niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

 
5.1.1.Montaż modułów fotowoltaicznych  
Moduły montować zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Do mocowania 
wykorzystać konstrukcje systemowe. Połączenia elektryczne między modułami wykonać przewodami 
solarnymi jednożyłowymi. Moduły łączyć pomiędzy sobą szeregowo. Przewody solarne łączyć 
korzystając z wtyczek systemowych MC4. Tulejki wtyczek MC4 zaciskać na przewodach solarnych 
szczypcami zapadkowymi do zaciskania połączeń MC4. Przewody układać pomiędzy modułami bez 
pozostawiania luźnych odcinków. Niedopuszczalne jest pozostawianie kabli luzem bez mocowania. 
 
5.1.2.Montaż inwerterów  
Inwertery montować w pobliżu miejsca przyłączenia. Wszelkie odstępstwa należy uzgodnić z 
właścicielem obiektu. Sposób mocowania falowników dostosować do rodzaju i grubości ściany oraz 
łącznego ciężaru urządzeń. Należy upewnić się, że w miejscach mocowań nie występują przewody, rury, 
elementy instalacji lub zbrojenia konstrukcji. Mocowanie nie może osłabiać struktury ścian, ani zaburzać 
przebiegu istniejących instalacji. Nie montować inwerterów bezpośrednio na cienkich ściankach 
działowych, ściankach gipsowo-kartonowych, lub innych powierzchniach nie zapewniających 
dostatecznego wsparcia. 
Należy przestrzegać minimalnych odległości podawanych w instrukcjach montażu.  
Dokonać niezbędnej konfiguracji ustawień, zainstalować wymagane zabezpieczenia i podłączyć 
przewody. 
 
5.1.3.Montaż konstrukcji  
Stosować konstrukcje systemowe przeznaczone do montażu modułów fotowoltaicznych na dachach 
odpowiedniego rodzaju. Konstrukcja musi zapewnić odpowiednie wsparcie dla zastosowanych modułów 
fotowoltaicznych przy uwzględnieniu parcia wiatru w strefie wiatrowej odpowiedniej dla lokalizacji oraz 
odporność na obciążenie śniegiem w strefie śniegowej odpowiedniej dla lokalizacji. Należy uszczelnić 
wszelkie przejścia przez płaszczyznę dachu. 
Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcje budynku, zapewniając 
jednocześnie wysoką jakość montażu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak również 
uszczelnień. Stosować konstrukcje systemowe przeznaczone do montażu modułów fotowoltaicznych na 
pokryciach dachowych odpowiedniego rodzaju.  
 
5.1.4.Montaż okablowani, rozdzielnice i urządzenia elektrycznych. 
Trasy kablowe na dachu i wewnątrz budynków prowadzić w rurkach osłonowych oraz korytach 
elektroinstalacyjnych z mocowaniem do powierzchni. Wewnątrz pomieszczeń przewody układać w 
listwach instalacyjnych. Należy zapewnić wygodny dostęp do rozdzielnic osób upoważnionych. 
Wszelkie prace montażowe i łączeniowe należy wykonać przy wyłączonym napięciu sieciowym, z 
zachowaniem zasad wiedzy technicznej oraz przepisów BHP. Sprawdzić stabilność i pewność mocowań. 
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Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegóły parametrów 
przewodów i zabezpieczeń zawiera dokumentacja projektowa. 
Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 „Sprawdzenie odbiorcze". 
- należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli 
- należy sprawdzić czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 
- należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć 
- sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów 
odbioru albo innych dokumentów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest ustawa 
Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.). Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień umowy z 
Wykonawcą.   Kontroli będą podlegały w szczególności:   
1) rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z STWIOR  
2) stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z STWIOR 
3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w STWIOR 
4) jakość i dokładność wykonania prac,  
5) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 
niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
 
Oględziny  
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny 
mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
1) spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
2) zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
3) nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania.  
 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  
1) wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
2) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
3) wykonania połączeń obwodów, 
4) doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
5) wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.  
 
 
Pomiary 
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami 
obowiązujących normy. Powinny zostać przeprowadzone próby szczelności na zimno i gorąco. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi częściowemu; odbiorowi ostatecznemu; 
odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  
 
 8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIOR. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
8.4.2 Wymagania dotyczące szkolenia właścicieli obiektów oraz przedstawicieli zamawiającego 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla właścicieli obiektów oraz przedstawicieli zamawiającego w 
zakresie obsługi, monitoringu i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 
Przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone protokołem, w którym opisany zostanie zakres 
szkolenia. 
 
 8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- karty katalogowe, deklaracje zdobności zastosowanych urządzeń i materiałów 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STWIOR 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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 8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót".  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
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Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 

 

 

 

 



4 
 

3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych  

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 6,44 kW 

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv= 6000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 195 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 6,44 kWp. – 23 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych   

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 8,67 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  6,72 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 16A  dla instalacji trójfazowej o mocy 6,44 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x6 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 6,72 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Wężyki 18, 96-514 Rybno     

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr  88/3, obrę Wężyki,  Gmina Rybno  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 

 

 

 



10 
 

5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych  

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 6,44 kW / 6,72 kW 

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv= 6000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 195 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 6,72 kWp. – 24 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych   

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 8,67 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  6,72 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 16A  dla instalacji trójfazowej o mocy 6,72 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x6 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 6,72 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 
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Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
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Ul. Wyszogrodzka 23 , 96-514 Rybno     

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr  302, obręb Rybno,  Gmina Rybno  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
 branża elektryczna 
 

 
mgr inż. Łukasz Świderek  

LOD/2721/PWOE/15 
 
 

 

Data opracowania: 05.2020 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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2. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany pt.: 

„Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku, 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przyłączeniem 

jej do istniejącej instalacji elektrycznej nN 0,4kV. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w 

zakresie koncepcji budowy typowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu uzyskania dofinansowania. Przed 

rozpoczęciem budowy wykonawca obowiązany jest do przygotowania indywidualnych projektów budowlano-

wykonawczych. 

 

3.3 Zakres opracowania 

- montaż tras kablowych, 

- montaż skrzynek przyłączeniowych AC i DC, 

- montaż wyposażenia dodatkowego rozdzielnicy głównej budynku nN 0,4kV, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerterów fotowoltaicznych DC/AC. 

 

 

3.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urządzeń na potrzeby obliczeń technicznych: 

Panel fotowoltaiczny 
- moc - Pmax= 280W, 

- materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny 

- napięcie obwodu otwartego – Voc= 39,4 V, 

- prąd zwarcia – Isc= 9,97 A, 

- sprawność = 18,3 %, 

- temperaturowy współczynnik natężenia - TcI = +0,05%/°C, 

- temperaturowy współczynnik napięcia – TcP = -0,29%/°C, 

- temperaturowy współczynnik mocy – TcP = -0,40%/°C, 

- gniazdo przyłączeniowe – IP67 

- waga modułu max. 19 kg 

- obciążenie modułu, nacisk – min.  5400 Pa 

 

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trójfazowy dla instalacji o mocy 4,48 kW  

- liczba zasilanych faz = trzy fazy 

- moc minimalna inwertera P min.inv=5000W, 

- maksymalne natężenie prądu inwertera (IDC max1 / IDC max2) Iinv.max. = 16,0 A / 16,0 A  

- napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera Umppt.min = 163 V 

- maksymalne napięcie wejściowe Umax.inv = 1000 V 

- liczba niezależnych MPPT – 2, 

- sprawność maksymalna – 98%,  

- stopień ochrony – IP65,  
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3.5 Panele fotowoltaiczne 

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. 

Przedmiotowa instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy.  

 

Łączna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi: 

-  instalacja o mocy 4,48kWp. – 16 szt. modułów 

 

Po stronie DC panele fotowoltaiczne łączyć kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odpornymi 

na promieniowanie UV. Końcówki kabli łączyć złączkami MC4. Połączenie to zapewnia wodoszczelność 

i odporność na promieniowanie UV.  

 

3.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC 

Inwertery (falowniki) są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 

na prąd zmienny, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej równej 50Hz. W przypadku zaniku napięcia zasilania, 

inwerter automatycznie odłącza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemożliwiając dostarczenie wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przyłączyć do 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania się przyłączania 

falowników do dalszych części instalacji elektrycznej (tj. gniazdek elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych 

lub innych obwodów w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje będą składać się z 1szt. inwertera 

fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz złącze RS485  

umożliwiające uruchomienie systemu monitoringu. Inwertery przyłączyć do istniejącej sieci wewnętrznej budynku 

zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

3.7 Konstrukcja wsporcza 

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Należy 

zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danych rodzaju pokrycia dachowego. 

 

Budynek posiada dach skośny, pokryty blachodachówką. 

Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów 

fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nośny oraz system śrub dwugwintowych (rys. budowa systemu).  

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu aluminium z wykorzystaniem 

elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach będą przykręcane śruby mocujące z gwintem podwójnym (det. 5). Przy pomocy śrub, podkładek 

i nakrętek należy zmontować wszystkie uchwyty oraz profile nośne (det. 1). Następnie montujemy kolejne panele 

fotowoltaiczne i skręcamy je klemami środkowymi (det. 3)  i końcowymi (det. 2), Pokrycie dachu powinno być 

odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek izolujących odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych. Zastosować np. uszczelki EPDM na śrubie mocującej z gwintem podwójnym (det. 5).  

 
Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 

 

3.8 Trasy kablowe 

Po stronie DC panele przyłączone są kablami solarnymi w podwójnej izolacji, odporne na 
promieniowanie UV.  

W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się złącza 
MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową.  

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wtynkowe) 
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych. 
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Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z listew 

elektroinstalacyjnych. Szerokość listew dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% 
rezerwy w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt 
połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne 
i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie” kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Przewody w szachcie wentylacyjnym 
powiązać obwodami, opisać i prowadzić w peszlu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi 
trasami. 

Projektowane kable na zewnątrz budynku układać na dnie wykopu o głębokości 105 cm, na warstwie 
piachu o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 10 cm warstwą piachu, następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości minimalnie 15 cm oraz przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o 
grubości minimalnej 0,5 mm i szerokości 20 cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm. Kabel 
powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (około 3 % długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć  gruntu. Tak ułożony kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach na większych niż 10 m. 
 

 

3.9 Tablice elektryczne  

Dla potrzeb instalacji zabezpieczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje się rozdzielnice RDC i 

RAC, które należy zainstalować w pobliżu inwertera. Całość zgodnie z częśią rysunkową  

W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urządzeń rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

nN budynku o rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. „Wpięcie” projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

zrealizować zaraz za zasilaniem podstawowym z sieci elektroenergetycznej. 

 . 

3.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 

od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1 (w 

przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalacji odgromowej). 

Należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z 

wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). Dobór ochronników przepięć 

przedstawiono w obliczeniach technicznych. Całość zgodnie z częścią rysunkową.  

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 
należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. Całość 

zgodnie z cześcią rysunkową. Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe 

spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 
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Wszystkie rozdzielnie elektryczne instalacji PV powinny mieć tabliczkę ostrzegawczą informacją, 

że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia od falowników PV. 

 

3.12 Uwagi końcowe 

 Ze względu na wartość pieniężną instalacji fotowoltaicznej budynek powinien być ubezpieczony 

od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych w tym następstw wyładowań atmosferycznych. 

 Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja pokrycia dachowego i wymiana 

eternitu na inny rodzaj pokrycia. 

Warunkiem uruchomienia instalacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i 

rolnicza, jest montaż licznika energii elektrycznej na obwodach zasilających zliczającego zużycie energii na ten 

cel. 

 

 

4. Obliczenia techniczne 

4.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenia w rozdzielnicy RAC i Rozdzielnicy Głównej nN 0,4kV 

Spodziewany prąd obciążenia:: 

IB =
Pn

√3 × Un × cosφ
 

gdzie: 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

- Pn – moc czynna produkowana przez instalację fotowoltaiczną, 

- Un – napiecie znamionowe. 

 

 

 

Zgodnie z powyższym: 

IB = 5,78 A – dla instalacji trójfazowej o mocy  4,48 kW  

 

 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia: 

In ≥ 1,25 × IB 

Gdzie: 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 

- IB – spodziewany prąd obciążenia, 

 

Zgodnie z powyższym dobieram wyłącznik nadprądowy: 

-  o prądzie znamionowym 10A  dla instalacji trójfazowej o mocy 5,60 kW  

  

 

 

4.2 Dobór przewodów 

A. Relacja inwerter – panele fotowoltaiczne 

Minimalny wymagany przekrój przewodu DC  

A =
l × P

1% × Un
2 × κCu
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gdzie: 

- A – minimalny przekrój obliczeniowy żyły przewodu DC, 

- l – długość łańcucha ogniw fotowoltaicznych (obliczeń dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny 

40 m) 

- P – moc przenoszona przez łańcuch ogniw fotowoltaicznych, 

- U – napiecie układu, 

- κCu – przewodność miedzi. 

 

Zgodnie z powyższym: 

A = 1,17 mm2 

Dobieram przewód PVI 4mm2 lub większy. 

 

 

B. Relacja inwerter – RAC – rozdzielnica główna nN 0,4kV 

Minimalny wymagany przekrój przewodu AC (warunek najostrzejszy – długość przewodu 30 m). 

 

Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń 

 

[1] 

 

IZ ≥
k2 × In

1,45
 

gdzie: 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, 

- k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia, 

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

 

 

[2] 

 

IB ≤  In ≤  IZ 

 

- IB – spodziewany prąd obciążenia  

- In – prąd znamionowy zabezpieczenia 

- IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii 

 

 

[3] 

 

∆𝑈% =
P x l x 100

γ × s  x Un
2 

 

gdzie:  

- P – moc przenoszona przez linię kablową,  

- l – długość linii kablowej,  

- γ – konduktywność materiału żyły przewodu  

- s – przekrój roboczy przewodu,  

- Un – napięcie linii.  

Zgodnie z powyższym dobieram przewód: 

- YDY 5x4 mm² dla instalacji trójfazowych o mocy 4,48 kW 
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5. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja 
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5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji fotowoltaicznej składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu i elewacji budynku 

oraz gruncie  

- paneli fotowoltaicznych, 

- inwerterów, 

- układów pomiarowych energii elektrycznej 

- okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie paneli, 
c) posadowienie inwertera i skrzynek przyłączeniowych, 
d) trasowanie i ułożenie okablowania, 
e) pomiary i próby odbiorcze, uruchomienie 

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.  
Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach 
elektrycznych. 

Zwraca się uwagę, że projektowane urządzenia w czasie pracy zasilane będą dwustronnie (rozdzielnica 

nN, inwertery DC/AC). 

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY 

BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERA I OGNIW 

FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR 

UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! 

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV). 

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
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5.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

5.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„SANMAT”  

USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 

  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 
 

 

 

 

Projekt Budowlany 
Instalacji Kolektorów Słonecznych 

 

 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Ul. 30-lecia 5, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 277, obręb Rybno , Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

Projektował: 
  
 

Mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 

 

 

 

 



2 
 

  



3 
 

3. Spis zawartości 

1. Strona tytułowa 
2. Uprawnienia Projektanta 
3. Spis zawartości 
4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
5. Opis techniczny 
6. Obliczenia techniczne 
7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 

8. Część graficzna 
            S-01 – Schemat technologiczny instalacji solarnej  
            K-01 - Posadowienia kolektorów słonecznych 
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4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kolektorów słonecznych pt.: 

„Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Opis techniczny 

5.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej 

wody użytkowej. 

 

5.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczną systemu solarnego wraz z układami 

współpracującymi z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 
 
5.4 Opis projektowanych rozwiązań  

Założenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu 
solarnego, a w tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania 
wody zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku  pojemnościowym systemu solarnego. Podgrzana woda 
zasili system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów. Instalacja została tak dobrana aby pokryła 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w obrębie projektowanego budynku mieszkalnego w wysokości min. 
40% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. 
 
 Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach, budynków Sposób rozmieszczenia i połączenia 
kolektorów jest oparty o wytyczne, które mają  zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. 
 

System solarny łączy kolektory słoneczne z wężownicą nowoprojektowanego podgrzewacza 
pojemnościowego. Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, kompletna stacja solarna 
wyposażona w  pompę obiegową, układ regulacji automatycznej, zespół naczyń przeponowych oraz 
pojemnościowy zasobnik ciepła. 
 
 
5.5 Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu. 
  Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur karbowanych ze stali 
nierdzewnej. Medium transferowym obiegu: kolektory słoneczne – wężownice w podgrzewaczach c.w.u. - wodny 
roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepnięcia -35O C. Płyn powinien 
posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako gotowy roztwór. Instalację 
projektuję się jako ciśnieniową, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompę obiegową. Pompa 
stanowi integralne wyposażenie kompletnej, solarnej stacji pompowej. Instalacja jest zabezpieczona przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa w stacji pompowej, oraz za pomocą 
przeponowego naczynia wzbiorczego. 
 
 Dobrane średnice przewodów pozwalają osiągać minimalne wymagane przepływy umożliwiające 
poprawny odbiór ciepła oraz odpowietrzenie instalacji. 
 
 Przewody instalacyjne można prowadzić pod ziemią w rurze  PCV na głębokości nie mniejszej niż 130 
cm, wewnątrz budynku,  po elewacji budynku w nowopoprowadzonej rurze rynnowej oraz wolnym (nieczynnym) 
kanałem wentylacyjnym  Instalacja glikolowa będzie zabezpieczona za pomącą otuliny integralnej z przewodem 
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glikolowym w izolacji kauczukowej o grubości nie mniejszej niż 13 mm oraz dobrej odporności na promienie UV. 
Odcinki przewodów prowadzone na zewnątrz powinny być wyposażone w folię chroniącą ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub równoważne rozwiązanie.  
 
 
5.6  Kolektory słoneczne 
 Dobór liczby kolektorów słonecznych jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepłą wodę obiektu oraz 
od możliwości montażowych. 
 
Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  
- Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonany z materiałów jednorodnych - miedzi albo    
                 aluminium 
- Sprawność optyczna min. 82% 
- Współczynnik strat ciepła a1 nie większy niż 3,81 W/m2K 
- Współczynnik strat ciepła a2 nie większy niż 0,017 W/m2K2 
- Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

- Moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K nie mniejsza niż 1330 W 
- Temperatura stagnacji nie większa niż 206 °C  

 
Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-1 (lub 

równoważną np.: PN-EN ISO 9806:2014 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski 
certyfikat SOLAR KEYMARK wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Dokument potwierdzający, że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporności na 

uderzenia. Badania przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 

 Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnosi się do ilości wody 
zużywanej na potrzeby osób przebywających w obiekcie. Na podstawie informacji uzyskanej od Użytkownika 
obiektu dotyczącej ilości osób korzystających z  c.w.u., możliwości montażowych dobrano system solarny zasilany 
przez zespół kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej nie mniejszej niż:  
- instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 5,76  m2. 

 
 
5.7 Konstrukcja wsporcza 
 

Dla całorocznej eksploatacji instalacji solarnej, zaleca się aby kolektory słoneczne były montowane z 
wykorzystaniem konstrukcji zapewniającej nachylenie do poziomu 30÷45°. 
  

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych wykonanych 
z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta kolektorów słonecznych do 
współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do wielkości obciążeń występujących w miejscu 
montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja 
montażowa zostanie dostosowana do posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku oraz 
gruncie. Konstrukcja na gruncie powinna zostać osadzona na stopach betonowych wylanych na głębokość co 
najmniej 1,3 m lub na powierzchni na obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej. 
 

Część graficzna opracowania zawiera dedykowane systemowe konstrukcje wsporcze stosowane do 
montażu kolektorów słonecznych. Doboru dokonać w oparciu o kąt nachylenia miejsca montaż kolektorów 
słonecznych w następujący sposób:  
- Typ 1 – dach skośny, kąt nachylenia powyżej 30° 
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5.8  Kompletna stacja solarna 
 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do 
wężownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest pompa obiegowa stanowiąca 
serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz odpowiedniej prędkości płynu powodującej 
samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach dobrano pompę elektroniczną o klasie energetycznej  
EEI ≤ 0,20. 
 
 Projektuje się stacje wyposażoną  w takie urządzenia jak: grupa bezpieczeństwa z manometrem,  zawory 
odcinające, separator powietrza, zawory serwisowo- napełniające, izolację termiczną, układ mocowania do ściany. 
Separator powietrza jest odpowiedzialny za prawidłowe odpowietrzenie wtórne instalacji i kolektorów słonecznych. 
Zawór zamykający z wbudowanym zaworem zwrotnym pozwala sterować cyrkulacją ciepłego płynu solarnego w 
systemie. Wszystkie urządzenia zabezpieczające ( zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie przeponowe) są 
zamontowane w obiegu powrotnym. Układ ten obciąża termicznie armaturę tylko w nieznacznym stopniu, ponieważ 
obieg powrotny wykazuje niższą temperaturę w stosunku do obiegu zasilania. 
 
 Proces napełniania i odpowietrzania obiegu glikolowego jest jednym z najważniejszych czynników 
zapewniających poprawną pracę instalacji i powinien być przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy 
monterskie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu – stacji  do napełniania, zbiorników zrzutowych itp. Proces 
należy uprzedzić wykonaniem odpowiednich prób szczelności instalacji. W przypadku dużego nasłonecznienia 
podczas procesu napełniania kolektory należy przysłonić. 
 
 Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie zgromadzonej w 
zasobniku c.w.u. 
 
 
5.9 Zasobnik solarny 
 Do systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuwężownicowy zasobnik.  
Zasobnik dobrano w następujący sposób: 
instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 300 l +/- 10% 

 
Dolna wężownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 

CWU lub CO. Ponadto zasobnik wyposażony jest w termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kołnierz rewizyjny, 
króciec o średnicy 1½ do montażu grzałki elektrycznej oraz nóżki poziomujące zbiornik. 
 
 W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnątrz ocieplony pianką bezfreonową PUR o grubości 
min. 55mm i współczynniku λ≤ 0,028 W/(m*K). Wewnątrz zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą 
DIN 4753 (lub równoważną) i wyposażony w anodę tytanową. 
 
 
Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 
Zasobnik 200 – 1,0 m2/1,0 m2 
Zasobnik 300 – 1,0 m2 / 1,0 m2 
 
Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy: 

− dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 

− dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 

− dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
 
5.10 Rura solarna 
 
  Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi miedziane 
lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubości ścianki minimum 0,20 mm i maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 10 bar. Zaleca się stosowanie rur odpowiedniej jakości bez widocznego śladu łączenia-szwu. 
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Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością termiczną. 
Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do 
transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane 
bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być zachowane następujące wartości temperatury granicznej: 
 
- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 
- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
 

Wymagania powyższe wynikają z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. „Bezpieczeństwo” o brzmieniu jak niżej: 
„Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej 
jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w 
kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę.” 
  

Zaleca się stosowanie materiału izolacyjnego   o   przewodności cieplnej w temperaturze 0 ºC  nie wyższej 
niż 0,031 W/(m*K) oraz klasie ogniowej wg EN 13 501-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie 
wymaga się stosowania wewnątrz budynków stosowania izolacji wykonanych z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; lub PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2,d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0                                                                   
 

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
 

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX 
łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych za stali nierdzewnej. Izolacja rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków grubość 10 mm. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej 
muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
 

Przewody instalacji wodnej będą prowadzone wewnątrz obiektu i mocowane do istniejących przegród 
budowlanych. 
 
 
5.10 Zabezpieczenie instalacji solarnej  
 Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 
realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające należy 
instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 
 
 Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o moc kolektorów słonecznych oraz założone 
zróżnicowanie temperatur panujących w  układzie glikolowym. Minimalna wymagana pojemność przeponowego 
naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorów słonecznych obsługiwanych przez stacje pompową. 
 
 Glikolowa instalacja solarna zasilająca budynek została zabezpieczona przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, zainstalowanym przy stacji solarnej, na króćcu powtórnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem 
bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar wchodzącym w skład kompletnej stacji solarnej.  
 
Dla projektowanych instalacji dobrano następujące wielkości naczyń przeponowych: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
 

 
Naczynia przeponowe posiadają membranę dostosowaną do mieszanki glikolowej, oraz zawór 

bezpieczeństwa i ciśnieniu otwarcia 6 bar. Naczynie należy zamontować na stałe do ściany za pomącą typowego 
uchwytu stalowego przeznaczonego do danych naczyń. Należy zamontować rurę odprowadzającą glikol z zaworu 
bezpieczeństwa do naczynia.  Naczynie przeponowe należy przyłączyć do instalacji przy pomocy szybkozłączki z 
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funkcją spustową, która umożliwia obsługę serwisową urządzenia. 
 
 Naczynie wzbiorcze solarne: 
 - ciśnienie wstępne instalacji solarnej – 2,5 Bar 
 - temperatura  pracy -10 + 140 st. C 
 
 Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej należy przewidzieć 
ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 5 l, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania 
zaworów bezpieczeństwa i ponowne napełnienie instalacji. Uzupełnianie instalacji płynem solarnym musi być 
wykonane poprzez zawór napełniający. 
 
  
5.12 Zasilanie układu zimną wodą. 
 W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie nowoprojektowanego zasobnika solarnego wodą 
wodociągową z przewodu doprowadzającego wodę. Stosuję się reduktor ciśnienia w celu wyrównania ciśnienia 
wody. 
 
 
5.13 Zabezpieczenie instalacji wodnej 
 Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez zastosowanie 
naczyń przeponowych oraz zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na nowo montowanej części instalacji zimnej wody 
należy zamontować reduktor ciśnienia w miejscu oznaczonym na naczynie wzbiorcze o pojemności: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji wodnej o najmniejszej średnicy 3/4” i ciśnieniu otwarcia 6 Bar. 
Urządzenia te posiadają atesty higieniczne i są dostosowane do wody użytkowej. Naczynie wzbiorcze wodne - 
nastawa ciśnienia wstępnego przestrzeni gazowej naczynia – zgodnie z nastawą fabryczną naczynia. 
  
 W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed pojawieniem się nadmiernej temperatury na ujęciu wody 
ciepłej należy zamontować na wyjściu ze zbiornika antypoparzeniowy zawór termostatyczny o średnicy przyłącza 
¾” i kvs =1,5 m3/h z możliwością ustawienia temperatury wyjściowej w zakresie co najmniej 35-70°C oraz o 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 bar i o dopuszczalnej temperaturze roboczej nie mniejszej 
niż 95°C. Rura wyjściowa z zaworu termostatycznego zostanie wpięta do istniejącej instalacji c.w.u. 
 
 
5.14 Lokalizacja projektowych urządzeń 

Informację nt. lokalizacji kolektorów słonecznych została umieszczona w załączniku do projektu – dane 
charakterystyka obiektów. Zasobniki ciepłej wody użytkowej zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu 
technicznym/kotłowni. W pomieszczeniu tym będą znajdować się również kompletna stacja solarna oraz solarnego 
naczynia wzbiorniczego. Ponadto przy zasobniku solarnym będzie instalowana armatura zabezpieczająca instalacji 
wodnej, którą stanowią naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa instalacji wodnej. 
 

5.15 System monitoringu instalacji solarnej 
Instalację kolektorów słonecznych należy wyposażyć w system monitoringu zliczający uzyski 

solarne. System może zostać oparty o licznik energii cieplnej montowany w instalacji solarnej lub 
sterownik solarny jeżeli będzie posiadał taką możliwość. System monitoringu zostanie wyposażony w 
moduł internetowy, który zostanie na stałe połączony z Internetem i za jego pomocą będzie dostarczał 
Inwestorowi danych nt. pracy instalacji. Właściciel/Użytkownik budynku zapewni dostęp do Internetu. 
 
 

5.16 Wytyczne automatyki i sterowania       

Wytyczne regulatora    
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Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa praca oraz 
dostępność odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową pracę instalacji. 
  
Sterownik umożliwia pracę instalacji w dwóch różnych trybach: automatycznym  i wymuszonym. 
  
Ponadto sterownik umożliwia: 
- prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 
- pomiar ilości uzyskanej energii słonecznej, 
- funkcja urlopowa, 
- sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  
- sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 
- wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
- możliwość  sterowania grzałką z możliwością nastaw czasowych, 
- funkcja, która nie włącza grzałkę gdy jest nasłonecznienie, 
 - możliwość zliczania energii, 
 - pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 
- sterownik zapewnia możliwość transmisji danych do zewnętrznego portalu internetowego dla potrzeb   wizualizacji 
pracy systemu solarnego, 
- zapis na kartę SD danych historycznych dot. uzysków ciepła 
 - podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury czujników, 
 - wykresy słupkowe uzysków ciepła w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, 
 
 
5.16 Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. 
  W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona 
przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika 
różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego 
obwodu zasilania gniazd elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i 
zabezpieczenie go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych 
bednarką, otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. 
  Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 
C16A lub B16 A. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika budynku. 
 
 

5.17 Instalacja odgromowa 
Przy zabudowie kolektorów słonecznych na dachu nachylonym do poziomu nie zachodzi zwiększone ryzyko 

uderzenia pioruna. Zgodnie z Normą PN-EN 62305:2011, na budynkach nie jest konieczna ochrona odgromowa. 
Przy montażu kolektorów słonecznych na dachach z istniejącą instalacją odgromową należy zachować  odstępy 
izolacyjne.  
 
 
5.18 Wytyczne branżowe 
Wytyczne prowadzenia przewodów 
 
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny być mocowane w podporach 
stałych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)  rozmieszczonych w takich odstępach, aby przy 
wydłużeniach cieplnych nie powstały odkształcenia. Przewody powinny być przeprowadzone równoległe i 
prostopadle do ściany i sufitów. 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przeprowadzić należy przeprowadzić ze 
spadkiem w kierunku zasilenia ( w kierunku przyłącza wody), w celu umożliwienia centralnego odwodnienia 
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jak największej części instalacji. 
 

Wykonawca dokonuje odtworzenia ubytków w miejscach kucia bruzd instalacyjnych, przekuć dla 
przewodów instalacyjnych, zabudowy przewodów, z dostosowaniem do warunków stanu pierwotnego. 
 
 
Wytyczne budowlane 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować 
pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę. 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez pokrycia dachowe zabezpieczyć silikonem dekarskim. 
  
 Instalacje i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i 
zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych 
w odległościach max. co 1 m . Obejmy należy montować przed założeniem izolacji. Szczelność izolacji należy 
zapewnić poprzez odpowiednie uformowanie izolacji oraz poprzez zastosowanie taśmy odpowiedniej do 
zastosowanej izolacji. 
 
 
5.19 Wymagania BHP 
 Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 
użytkowania. 
 
 Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób 
zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny 
dostęp i usługę. 
  
 Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru. 
 
 
5.20 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym 
projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p. poż. oraz „Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót” oraz w innych dokumentach określonych przez Zamawiającego. 
 Montaż urządzeń, rozruchu i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z 

potwierdzeniem wykonania zgodnie  z przepisami i wytycznymi producenta. 

 Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Właściciela/Użytkownika obiektu w obsłudze zastosowanych 

urządzeń. 

 

6. Obliczenia techniczne 
 
6.1 Dobór instalacji solarnej dla produkcji ciepłej wody użytkowej 
 

Dobór instalacji wykonano na podstawie poniższych danych do obliczeń oraz uzgodnień z użytkownikami 
budynków. 
 
Dane do obliczeń: 
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Zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę użytkową – min. 50l/osobę 
Powierzchnia czynna kolektora – min. 2,0 m2 na 100l zasobnika cwu 
 
Dobór: 
1-4 osób – pojemność zasobnika 200 l – kolektory słoneczne 2 szt. 
 
 
 
6.2 Obliczenia do doboru przeponowych naczyń wzbiorczych z hermetyczną przestrzenią gazową 
 
Pojemność użytkowa, oraz całkowita naczynia przeponowego obliczona została w oparciu o podane poniżej wzory: 
 
Vu  = V*ρ1*Δv[dm3] 
 

Vn=Vu*
𝝆(𝐦𝐚𝐱 )+𝟏

𝝆(𝐦𝐚𝐱 )−𝝆
 [dm3] 

 
 
VuR=Vu+V*E*10[dm3] 
 
 

PR=
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝟏+
𝑽𝒖

𝑽𝒖𝑹∗(
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏
𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑

−𝟏)

− 𝟏[𝒃𝒂𝒓] 

 

VnR=VuR*
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑𝑹
[𝒅𝒎3] 

 
 
Gdzie; 
p -ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
Vu -minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vn -minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vur -użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą na ubytki eksploatacyjne [dm3] 
pR -ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar] 
VnR -pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzględniająca jego pojemność użytkową z 

rezerwą eksploatacyjną [dm3] 
V -pojemność całkowita instalacji [m3] 
ρ1 -gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C [kg/m3] 
Δv -przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jeje ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do 

temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu tz [dm3/kg] 
pmax -maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
E -ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami [% pojemności instalacji];  

E= 0,3%÷1,0% 
10 -współczynnik przeliczeniowy [-] 
  
 
Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Pojemność całkowita instalacji; V[m3] 0,3 
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Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej; ρ1[kg/m3] 999,7 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu; Δv[dm3/kg] 0,0168 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; ρ [bar] 3,5 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; Pmax[bar] 6 

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami E[%] 0,3 

  

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego; Vu[dm3] 5 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego; Vn[dm3] 14,1 

Użytkowa pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VuR[dm3] 5,9 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji; PR[bar] 3,7 

Całkowita pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VnR[dm3] 18,5 

  

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie; szt. 1 

Łączna pojemność naczyń przeponowych dm3 24 

Ustawić ciśnienie wstępne instalacji wodnej na reduktorze bar 3,7 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 3,5 

 

 

6.3 Dobór naczyń przeponowych po stronie instalacji solarnej przy pompach obiegowych został oparty o 

wytyczne producenta kolektora słonecznego 

Dane; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Powierzchnia absorbcyjna kolektorów słonecznych zasilanych 
przez stacje pompową; 

[m2] 6,0 

 

 

 

 

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie;   
1 
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Wielkość przeponowego naczynia wzbiorczego; dm3 24 

Ciśnienie wstępne instalacji solarnej; bar 
2,2 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 
1,9 

 

6.4  Obliczenia do doboru zaworów bezpieczeństwa 

Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa została 

obliczona w oparciu o podane poniżej wzory; 

α=0,9 *αrz[-] 

m=0,44* V [KG/s] 

d=54*√
𝑚

𝛼∗√𝑝1∗𝑝
[mm] 

A=
𝜋∗𝑑2

4
[mm2] 

gdzie; 
α     -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy [-] 
m    -obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] 
d     -najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa [mm] 
A     -powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa [mm2] 
αrz    - katalogowy współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa [-] 
V     - pojemność instalacji (zasobnik c.w.u.) [m3] 
P1      - ciśnienie dopuszczalne w instalacji  [bar] 
Ρ     - gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m3] 
 
Dobór zaworu bezpieczeństwa do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji; P1 [bar] 6.0 

Katalogowy współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa αrz[-] 0,2 

Gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej ; p [kg/m3] 999,7 

Pojemność instalacji (zasobnika c.w.u.); V [m3] 0,3 

 

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa; α[-] 0,18 

Obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa; m [kg/s] 0,13 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego; A[mm2] 21,69 

Najmniejsza średnica króćca dopływowego do zaworu;` d [mm] 5,25 

 

Dobór 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Typ membranowego zaworu bezpieczeństwa; 2115 
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Średnica króćca wlotowego; R3/4” (d =14mm) 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa; 6 bar 

Maksymalny wyrzut wody; 3,7 m3/h 

 

 

 

Dobór zaworów bezpieczeństwa do solarnych stacji pompowych; 

Zastosowane w solarnych stacjach pompowych zawory bezpieczeństwa odpowiadają wymaganiom producenta 

kolektorów słonecznych. Zastosowano zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar z króćcami przyłączeniowymi R 

3/4”. 

 

6.4  Obliczenia uzysku energetycznego 

Obliczenia uzysku energetycznego zostały wykonane w programie komputerowym. Wyniki oparte zostały na 

zebranych podczas inwentaryzacji obiektów informacjach, parametrów podstawowych urządzeń oraz 

standardowych założeń w tym danych wejściowych, nasłonecznienia oraz danych klimatycznych.  

6.5  Informacje dodatkowe 

- Montaż kolektorów na dachu z papy 

- Moc instalcji 3,99 kW 

- Uzysk energii 2396,28  kWh/rok 
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7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Ul. 30-lecia 5, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 277, obręb Rybno , Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektował: 
  
 

mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 
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7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kolektorów słonecznych składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji wsporczych do montażu kolektorów słonecznych, posadowionych na dachu  

 kolektorów słonecznych, 

- zasobnika solarnego, 

- grupy pompowej, 

- zabezpieczenia instalacji solarnej  

- układów pomiarowych energii cieplnej 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie kolektorów słonecznych 
c) montaż instalacji solarnej 
d) podłączenie ciepłej i zimnej wody do zasobnika solarnego 
e) podłączenie do zasilania elektrycznego 
f) wykonania prób na ciśnienie, uruchomienie 
g) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 
napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych wydany 

przez Urząd Dozoru Technicznego. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 
k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

7.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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3. Spis zawartości 

1. Strona tytułowa 
2. Uprawnienia Projektanta 
3. Spis zawartości 
4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
5. Opis techniczny 
6. Obliczenia techniczne 
7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 

8. Część graficzna 
            S-01 – Schemat technologiczny instalacji solarnej  
            K-01 - Posadowienia kolektorów słonecznych 
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4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kolektorów słonecznych pt.: 

„Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Opis techniczny 

5.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej 

wody użytkowej. 

 

5.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczną systemu solarnego wraz z układami 

współpracującymi z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 
 
5.4 Opis projektowanych rozwiązań  

Założenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu 
solarnego, a w tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania 
wody zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku  pojemnościowym systemu solarnego. Podgrzana woda 
zasili system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów. Instalacja została tak dobrana aby pokryła 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w obrębie projektowanego budynku mieszkalnego w wysokości min. 
40% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. 
 
 Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach, budynków Sposób rozmieszczenia i połączenia 
kolektorów jest oparty o wytyczne, które mają  zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. 
 

System solarny łączy kolektory słoneczne z wężownicą nowoprojektowanego podgrzewacza 
pojemnościowego. Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, kompletna stacja solarna 
wyposażona w  pompę obiegową, układ regulacji automatycznej, zespół naczyń przeponowych oraz 
pojemnościowy zasobnik ciepła. 
 
 
5.5 Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu. 
  Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur karbowanych ze stali 
nierdzewnej. Medium transferowym obiegu: kolektory słoneczne – wężownice w podgrzewaczach c.w.u. - wodny 
roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepnięcia -35O C. Płyn powinien 
posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako gotowy roztwór. Instalację 
projektuję się jako ciśnieniową, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompę obiegową. Pompa 
stanowi integralne wyposażenie kompletnej, solarnej stacji pompowej. Instalacja jest zabezpieczona przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa w stacji pompowej, oraz za pomocą 
przeponowego naczynia wzbiorczego. 
 
 Dobrane średnice przewodów pozwalają osiągać minimalne wymagane przepływy umożliwiające 
poprawny odbiór ciepła oraz odpowietrzenie instalacji. 
 
 Przewody instalacyjne można prowadzić pod ziemią w rurze  PCV na głębokości nie mniejszej niż 130 
cm, wewnątrz budynku,  po elewacji budynku w nowopoprowadzonej rurze rynnowej oraz wolnym (nieczynnym) 
kanałem wentylacyjnym  Instalacja glikolowa będzie zabezpieczona za pomącą otuliny integralnej z przewodem 
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glikolowym w izolacji kauczukowej o grubości nie mniejszej niż 13 mm oraz dobrej odporności na promienie UV. 
Odcinki przewodów prowadzone na zewnątrz powinny być wyposażone w folię chroniącą ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub równoważne rozwiązanie.  
 
 
5.6  Kolektory słoneczne 
 Dobór liczby kolektorów słonecznych jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepłą wodę obiektu oraz 
od możliwości montażowych. 
 
Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  
- Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonany z materiałów jednorodnych - miedzi albo    
                 aluminium 
- Sprawność optyczna min. 82% 
- Współczynnik strat ciepła a1 nie większy niż 3,81 W/m2K 
- Współczynnik strat ciepła a2 nie większy niż 0,017 W/m2K2 
- Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

- Moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K nie mniejsza niż 1330 W 
- Temperatura stagnacji nie większa niż 206 °C  

 
Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-1 (lub 

równoważną np.: PN-EN ISO 9806:2014 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski 
certyfikat SOLAR KEYMARK wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Dokument potwierdzający, że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporności na 

uderzenia. Badania przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 

 Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnosi się do ilości wody 
zużywanej na potrzeby osób przebywających w obiekcie. Na podstawie informacji uzyskanej od Użytkownika 
obiektu dotyczącej ilości osób korzystających z  c.w.u., możliwości montażowych dobrano system solarny zasilany 
przez zespół kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej nie mniejszej niż:  
- instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 5,76  m2. 

 
 
5.7 Konstrukcja wsporcza 
 

Dla całorocznej eksploatacji instalacji solarnej, zaleca się aby kolektory słoneczne były montowane z 
wykorzystaniem konstrukcji zapewniającej nachylenie do poziomu 30÷45°. 
  

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych wykonanych 
z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta kolektorów słonecznych do 
współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do wielkości obciążeń występujących w miejscu 
montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja 
montażowa zostanie dostosowana do posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku oraz 
gruncie. Konstrukcja na gruncie powinna zostać osadzona na stopach betonowych wylanych na głębokość co 
najmniej 1,3 m lub na powierzchni na obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej. 
 

Część graficzna opracowania zawiera dedykowane systemowe konstrukcje wsporcze stosowane do 
montażu kolektorów słonecznych. Doboru dokonać w oparciu o kąt nachylenia miejsca montaż kolektorów 
słonecznych w następujący sposób:  
- Typ 1 – dach skośny, kąt nachylenia powyżej 30° 
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5.8  Kompletna stacja solarna 
 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do 
wężownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest pompa obiegowa stanowiąca 
serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz odpowiedniej prędkości płynu powodującej 
samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach dobrano pompę elektroniczną o klasie energetycznej  
EEI ≤ 0,20. 
 
 Projektuje się stacje wyposażoną  w takie urządzenia jak: grupa bezpieczeństwa z manometrem,  zawory 
odcinające, separator powietrza, zawory serwisowo- napełniające, izolację termiczną, układ mocowania do ściany. 
Separator powietrza jest odpowiedzialny za prawidłowe odpowietrzenie wtórne instalacji i kolektorów słonecznych. 
Zawór zamykający z wbudowanym zaworem zwrotnym pozwala sterować cyrkulacją ciepłego płynu solarnego w 
systemie. Wszystkie urządzenia zabezpieczające ( zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie przeponowe) są 
zamontowane w obiegu powrotnym. Układ ten obciąża termicznie armaturę tylko w nieznacznym stopniu, ponieważ 
obieg powrotny wykazuje niższą temperaturę w stosunku do obiegu zasilania. 
 
 Proces napełniania i odpowietrzania obiegu glikolowego jest jednym z najważniejszych czynników 
zapewniających poprawną pracę instalacji i powinien być przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy 
monterskie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu – stacji  do napełniania, zbiorników zrzutowych itp. Proces 
należy uprzedzić wykonaniem odpowiednich prób szczelności instalacji. W przypadku dużego nasłonecznienia 
podczas procesu napełniania kolektory należy przysłonić. 
 
 Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie zgromadzonej w 
zasobniku c.w.u. 
 
 
5.9 Zasobnik solarny 
 Do systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuwężownicowy zasobnik.  
Zasobnik dobrano w następujący sposób: 
instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 300 l +/- 10% 

 
Dolna wężownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 

CWU lub CO. Ponadto zasobnik wyposażony jest w termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kołnierz rewizyjny, 
króciec o średnicy 1½ do montażu grzałki elektrycznej oraz nóżki poziomujące zbiornik. 
 
 W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnątrz ocieplony pianką bezfreonową PUR o grubości 
min. 55mm i współczynniku λ≤ 0,028 W/(m*K). Wewnątrz zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą 
DIN 4753 (lub równoważną) i wyposażony w anodę tytanową. 
 
 
Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 
Zasobnik 200 – 1,0 m2/1,0 m2 
Zasobnik 300 – 1,0 m2 / 1,0 m2 
 
Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy: 

− dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 

− dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 

− dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
 
5.10 Rura solarna 
 
  Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi miedziane 
lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubości ścianki minimum 0,20 mm i maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 10 bar. Zaleca się stosowanie rur odpowiedniej jakości bez widocznego śladu łączenia-szwu. 
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Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością termiczną. 
Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do 
transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane 
bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być zachowane następujące wartości temperatury granicznej: 
 
- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 
- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
 

Wymagania powyższe wynikają z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. „Bezpieczeństwo” o brzmieniu jak niżej: 
„Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej 
jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w 
kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę.” 
  

Zaleca się stosowanie materiału izolacyjnego   o   przewodności cieplnej w temperaturze 0 ºC  nie wyższej 
niż 0,031 W/(m*K) oraz klasie ogniowej wg EN 13 501-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie 
wymaga się stosowania wewnątrz budynków stosowania izolacji wykonanych z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; lub PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2,d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0                                                                   
 

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
 

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX 
łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych za stali nierdzewnej. Izolacja rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków grubość 10 mm. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej 
muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
 

Przewody instalacji wodnej będą prowadzone wewnątrz obiektu i mocowane do istniejących przegród 
budowlanych. 
 
 
5.10 Zabezpieczenie instalacji solarnej  
 Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 
realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające należy 
instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 
 
 Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o moc kolektorów słonecznych oraz założone 
zróżnicowanie temperatur panujących w  układzie glikolowym. Minimalna wymagana pojemność przeponowego 
naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorów słonecznych obsługiwanych przez stacje pompową. 
 
 Glikolowa instalacja solarna zasilająca budynek została zabezpieczona przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, zainstalowanym przy stacji solarnej, na króćcu powtórnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem 
bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar wchodzącym w skład kompletnej stacji solarnej.  
 
Dla projektowanych instalacji dobrano następujące wielkości naczyń przeponowych: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
 

 
Naczynia przeponowe posiadają membranę dostosowaną do mieszanki glikolowej, oraz zawór 

bezpieczeństwa i ciśnieniu otwarcia 6 bar. Naczynie należy zamontować na stałe do ściany za pomącą typowego 
uchwytu stalowego przeznaczonego do danych naczyń. Należy zamontować rurę odprowadzającą glikol z zaworu 
bezpieczeństwa do naczynia.  Naczynie przeponowe należy przyłączyć do instalacji przy pomocy szybkozłączki z 
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funkcją spustową, która umożliwia obsługę serwisową urządzenia. 
 
 Naczynie wzbiorcze solarne: 
 - ciśnienie wstępne instalacji solarnej – 2,5 Bar 
 - temperatura  pracy -10 + 140 st. C 
 
 Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej należy przewidzieć 
ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 5 l, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania 
zaworów bezpieczeństwa i ponowne napełnienie instalacji. Uzupełnianie instalacji płynem solarnym musi być 
wykonane poprzez zawór napełniający. 
 
  
5.12 Zasilanie układu zimną wodą. 
 W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie nowoprojektowanego zasobnika solarnego wodą 
wodociągową z przewodu doprowadzającego wodę. Stosuję się reduktor ciśnienia w celu wyrównania ciśnienia 
wody. 
 
 
5.13 Zabezpieczenie instalacji wodnej 
 Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez zastosowanie 
naczyń przeponowych oraz zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na nowo montowanej części instalacji zimnej wody 
należy zamontować reduktor ciśnienia w miejscu oznaczonym na naczynie wzbiorcze o pojemności: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji wodnej o najmniejszej średnicy 3/4” i ciśnieniu otwarcia 6 Bar. 
Urządzenia te posiadają atesty higieniczne i są dostosowane do wody użytkowej. Naczynie wzbiorcze wodne - 
nastawa ciśnienia wstępnego przestrzeni gazowej naczynia – zgodnie z nastawą fabryczną naczynia. 
  
 W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed pojawieniem się nadmiernej temperatury na ujęciu wody 
ciepłej należy zamontować na wyjściu ze zbiornika antypoparzeniowy zawór termostatyczny o średnicy przyłącza 
¾” i kvs =1,5 m3/h z możliwością ustawienia temperatury wyjściowej w zakresie co najmniej 35-70°C oraz o 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 bar i o dopuszczalnej temperaturze roboczej nie mniejszej 
niż 95°C. Rura wyjściowa z zaworu termostatycznego zostanie wpięta do istniejącej instalacji c.w.u. 
 
 
5.14 Lokalizacja projektowych urządzeń 

Informację nt. lokalizacji kolektorów słonecznych została umieszczona w załączniku do projektu – dane 
charakterystyka obiektów. Zasobniki ciepłej wody użytkowej zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu 
technicznym/kotłowni. W pomieszczeniu tym będą znajdować się również kompletna stacja solarna oraz solarnego 
naczynia wzbiorniczego. Ponadto przy zasobniku solarnym będzie instalowana armatura zabezpieczająca instalacji 
wodnej, którą stanowią naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa instalacji wodnej. 
 

5.15 System monitoringu instalacji solarnej 
Instalację kolektorów słonecznych należy wyposażyć w system monitoringu zliczający uzyski 

solarne. System może zostać oparty o licznik energii cieplnej montowany w instalacji solarnej lub 
sterownik solarny jeżeli będzie posiadał taką możliwość. System monitoringu zostanie wyposażony w 
moduł internetowy, który zostanie na stałe połączony z Internetem i za jego pomocą będzie dostarczał 
Inwestorowi danych nt. pracy instalacji. Właściciel/Użytkownik budynku zapewni dostęp do Internetu. 
 
 

5.16 Wytyczne automatyki i sterowania       

Wytyczne regulatora    
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Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa praca oraz 
dostępność odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową pracę instalacji. 
  
Sterownik umożliwia pracę instalacji w dwóch różnych trybach: automatycznym  i wymuszonym. 
  
Ponadto sterownik umożliwia: 
- prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 
- pomiar ilości uzyskanej energii słonecznej, 
- funkcja urlopowa, 
- sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  
- sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 
- wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
- możliwość  sterowania grzałką z możliwością nastaw czasowych, 
- funkcja, która nie włącza grzałkę gdy jest nasłonecznienie, 
 - możliwość zliczania energii, 
 - pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 
- sterownik zapewnia możliwość transmisji danych do zewnętrznego portalu internetowego dla potrzeb   wizualizacji 
pracy systemu solarnego, 
- zapis na kartę SD danych historycznych dot. uzysków ciepła 
 - podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury czujników, 
 - wykresy słupkowe uzysków ciepła w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, 
 
 
5.16 Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. 
  W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona 
przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika 
różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego 
obwodu zasilania gniazd elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i 
zabezpieczenie go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych 
bednarką, otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. 
  Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 
C16A lub B16 A. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika budynku. 
 
 

5.17 Instalacja odgromowa 
Przy zabudowie kolektorów słonecznych na dachu nachylonym do poziomu nie zachodzi zwiększone ryzyko 

uderzenia pioruna. Zgodnie z Normą PN-EN 62305:2011, na budynkach nie jest konieczna ochrona odgromowa. 
Przy montażu kolektorów słonecznych na dachach z istniejącą instalacją odgromową należy zachować  odstępy 
izolacyjne.  
 
 
5.18 Wytyczne branżowe 
Wytyczne prowadzenia przewodów 
 
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny być mocowane w podporach 
stałych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)  rozmieszczonych w takich odstępach, aby przy 
wydłużeniach cieplnych nie powstały odkształcenia. Przewody powinny być przeprowadzone równoległe i 
prostopadle do ściany i sufitów. 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przeprowadzić należy przeprowadzić ze 
spadkiem w kierunku zasilenia ( w kierunku przyłącza wody), w celu umożliwienia centralnego odwodnienia 
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jak największej części instalacji. 
 

Wykonawca dokonuje odtworzenia ubytków w miejscach kucia bruzd instalacyjnych, przekuć dla 
przewodów instalacyjnych, zabudowy przewodów, z dostosowaniem do warunków stanu pierwotnego. 
 
 
Wytyczne budowlane 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować 
pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę. 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez pokrycia dachowe zabezpieczyć silikonem dekarskim. 
  
 Instalacje i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i 
zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych 
w odległościach max. co 1 m . Obejmy należy montować przed założeniem izolacji. Szczelność izolacji należy 
zapewnić poprzez odpowiednie uformowanie izolacji oraz poprzez zastosowanie taśmy odpowiedniej do 
zastosowanej izolacji. 
 
 
5.19 Wymagania BHP 
 Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 
użytkowania. 
 
 Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób 
zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny 
dostęp i usługę. 
  
 Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru. 
 
 
5.20 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym 
projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p. poż. oraz „Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót” oraz w innych dokumentach określonych przez Zamawiającego. 
 Montaż urządzeń, rozruchu i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z 

potwierdzeniem wykonania zgodnie  z przepisami i wytycznymi producenta. 

 Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Właściciela/Użytkownika obiektu w obsłudze zastosowanych 

urządzeń. 

 

6. Obliczenia techniczne 
 
6.1 Dobór instalacji solarnej dla produkcji ciepłej wody użytkowej 
 

Dobór instalacji wykonano na podstawie poniższych danych do obliczeń oraz uzgodnień z użytkownikami 
budynków. 
 
Dane do obliczeń: 
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Zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę użytkową – min. 50l/osobę 
Powierzchnia czynna kolektora – min. 2,0 m2 na 100l zasobnika cwu 
 
Dobór: 
1-4 osób – pojemność zasobnika 200 l – kolektory słoneczne 2 szt. 
 
 
 
6.2 Obliczenia do doboru przeponowych naczyń wzbiorczych z hermetyczną przestrzenią gazową 
 
Pojemność użytkowa, oraz całkowita naczynia przeponowego obliczona została w oparciu o podane poniżej wzory: 
 
Vu  = V*ρ1*Δv[dm3] 
 

Vn=Vu*
𝝆(𝐦𝐚𝐱 )+𝟏

𝝆(𝐦𝐚𝐱 )−𝝆
 [dm3] 

 
 
VuR=Vu+V*E*10[dm3] 
 
 

PR=
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝟏+
𝑽𝒖

𝑽𝒖𝑹∗(
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏
𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑

−𝟏)

− 𝟏[𝒃𝒂𝒓] 

 

VnR=VuR*
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑𝑹
[𝒅𝒎3] 

 
 
Gdzie; 
p -ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
Vu -minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vn -minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vur -użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą na ubytki eksploatacyjne [dm3] 
pR -ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar] 
VnR -pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzględniająca jego pojemność użytkową z 

rezerwą eksploatacyjną [dm3] 
V -pojemność całkowita instalacji [m3] 
ρ1 -gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C [kg/m3] 
Δv -przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jeje ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do 

temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu tz [dm3/kg] 
pmax -maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
E -ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami [% pojemności instalacji];  

E= 0,3%÷1,0% 
10 -współczynnik przeliczeniowy [-] 
  
 
Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Pojemność całkowita instalacji; V[m3] 0,3 
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Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej; ρ1[kg/m3] 999,7 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu; Δv[dm3/kg] 0,0168 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; ρ [bar] 3,5 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; Pmax[bar] 6 

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami E[%] 0,3 

  

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego; Vu[dm3] 5 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego; Vn[dm3] 14,1 

Użytkowa pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VuR[dm3] 5,9 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji; PR[bar] 3,7 

Całkowita pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VnR[dm3] 18,5 

  

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie; szt. 1 

Łączna pojemność naczyń przeponowych dm3 24 

Ustawić ciśnienie wstępne instalacji wodnej na reduktorze bar 3,7 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 3,5 

 

 

6.3 Dobór naczyń przeponowych po stronie instalacji solarnej przy pompach obiegowych został oparty o 

wytyczne producenta kolektora słonecznego 

Dane; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Powierzchnia absorbcyjna kolektorów słonecznych zasilanych 
przez stacje pompową; 

[m2] 6,0 

 

 

 

 

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie;   
1 
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Wielkość przeponowego naczynia wzbiorczego; dm3 24 

Ciśnienie wstępne instalacji solarnej; bar 
2,2 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 
1,9 

 

6.4  Obliczenia do doboru zaworów bezpieczeństwa 

Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa została 

obliczona w oparciu o podane poniżej wzory; 

α=0,9 *αrz[-] 

m=0,44* V [KG/s] 

d=54*√
𝑚

𝛼∗√𝑝1∗𝑝
[mm] 

A=
𝜋∗𝑑2

4
[mm2] 

gdzie; 
α     -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy [-] 
m    -obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] 
d     -najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa [mm] 
A     -powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa [mm2] 
αrz    - katalogowy współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa [-] 
V     - pojemność instalacji (zasobnik c.w.u.) [m3] 
P1      - ciśnienie dopuszczalne w instalacji  [bar] 
Ρ     - gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m3] 
 
Dobór zaworu bezpieczeństwa do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji; P1 [bar] 6.0 

Katalogowy współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa αrz[-] 0,2 

Gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej ; p [kg/m3] 999,7 

Pojemność instalacji (zasobnika c.w.u.); V [m3] 0,3 

 

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa; α[-] 0,18 

Obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa; m [kg/s] 0,13 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego; A[mm2] 21,69 

Najmniejsza średnica króćca dopływowego do zaworu;` d [mm] 5,25 

 

Dobór 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Typ membranowego zaworu bezpieczeństwa; 2115 
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Średnica króćca wlotowego; R3/4” (d =14mm) 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa; 6 bar 

Maksymalny wyrzut wody; 3,7 m3/h 

 

 

 

Dobór zaworów bezpieczeństwa do solarnych stacji pompowych; 

Zastosowane w solarnych stacjach pompowych zawory bezpieczeństwa odpowiadają wymaganiom producenta 

kolektorów słonecznych. Zastosowano zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar z króćcami przyłączeniowymi R 

3/4”. 

 

6.4  Obliczenia uzysku energetycznego 

Obliczenia uzysku energetycznego zostały wykonane w programie komputerowym. Wyniki oparte zostały na 

zebranych podczas inwentaryzacji obiektów informacjach, parametrów podstawowych urządzeń oraz 

standardowych założeń w tym danych wejściowych, nasłonecznienia oraz danych klimatycznych.  

6.5  Informacje dodatkowe 

- Montaż kolektorów na dachu z blachodachówki 

- Moc instalcji 3,99 kW 

- Uzysk energii 2396,28  kWh/rok 
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7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Ul. Długa 2, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 86/1, obręb Rybno , Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektował: 
  
 

mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 
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7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kolektorów słonecznych składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji wsporczych do montażu kolektorów słonecznych, posadowionych na dachu  

 kolektorów słonecznych, 

- zasobnika solarnego, 

- grupy pompowej, 

- zabezpieczenia instalacji solarnej  

- układów pomiarowych energii cieplnej 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie kolektorów słonecznych 
c) montaż instalacji solarnej 
d) podłączenie ciepłej i zimnej wody do zasobnika solarnego 
e) podłączenie do zasilania elektrycznego 
f) wykonania prób na ciśnienie, uruchomienie 
g) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 
napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych wydany 

przez Urząd Dozoru Technicznego. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 
k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

7.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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3. Spis zawartości 

1. Strona tytułowa 
2. Uprawnienia Projektanta 
3. Spis zawartości 
4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
5. Opis techniczny 
6. Obliczenia techniczne 
7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 

8. Część graficzna 
            S-01 – Schemat technologiczny instalacji solarnej  
            K-01 - Posadowienia kolektorów słonecznych 
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4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kolektorów słonecznych pt.: 

„Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Opis techniczny 

5.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej 

wody użytkowej. 

 

5.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczną systemu solarnego wraz z układami 

współpracującymi z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 
 
5.4 Opis projektowanych rozwiązań  

Założenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu 
solarnego, a w tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania 
wody zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku  pojemnościowym systemu solarnego. Podgrzana woda 
zasili system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów. Instalacja została tak dobrana aby pokryła 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w obrębie projektowanego budynku mieszkalnego w wysokości min. 
40% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. 
 
 Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach, budynków Sposób rozmieszczenia i połączenia 
kolektorów jest oparty o wytyczne, które mają  zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. 
 

System solarny łączy kolektory słoneczne z wężownicą nowoprojektowanego podgrzewacza 
pojemnościowego. Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, kompletna stacja solarna 
wyposażona w  pompę obiegową, układ regulacji automatycznej, zespół naczyń przeponowych oraz 
pojemnościowy zasobnik ciepła. 
 
 
5.5 Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu. 
  Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur karbowanych ze stali 
nierdzewnej. Medium transferowym obiegu: kolektory słoneczne – wężownice w podgrzewaczach c.w.u. - wodny 
roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepnięcia -35O C. Płyn powinien 
posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako gotowy roztwór. Instalację 
projektuję się jako ciśnieniową, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompę obiegową. Pompa 
stanowi integralne wyposażenie kompletnej, solarnej stacji pompowej. Instalacja jest zabezpieczona przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa w stacji pompowej, oraz za pomocą 
przeponowego naczynia wzbiorczego. 
 
 Dobrane średnice przewodów pozwalają osiągać minimalne wymagane przepływy umożliwiające 
poprawny odbiór ciepła oraz odpowietrzenie instalacji. 
 
 Przewody instalacyjne można prowadzić pod ziemią w rurze  PCV na głębokości nie mniejszej niż 130 
cm, wewnątrz budynku,  po elewacji budynku w nowopoprowadzonej rurze rynnowej oraz wolnym (nieczynnym) 
kanałem wentylacyjnym  Instalacja glikolowa będzie zabezpieczona za pomącą otuliny integralnej z przewodem 
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glikolowym w izolacji kauczukowej o grubości nie mniejszej niż 13 mm oraz dobrej odporności na promienie UV. 
Odcinki przewodów prowadzone na zewnątrz powinny być wyposażone w folię chroniącą ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub równoważne rozwiązanie.  
 
 
5.6  Kolektory słoneczne 
 Dobór liczby kolektorów słonecznych jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepłą wodę obiektu oraz 
od możliwości montażowych. 
 
Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  
- Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonany z materiałów jednorodnych - miedzi albo    
                 aluminium 
- Sprawność optyczna min. 82% 
- Współczynnik strat ciepła a1 nie większy niż 3,81 W/m2K 
- Współczynnik strat ciepła a2 nie większy niż 0,017 W/m2K2 
- Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

- Moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K nie mniejsza niż 1330 W 
- Temperatura stagnacji nie większa niż 206 °C  

 
Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-1 (lub 

równoważną np.: PN-EN ISO 9806:2014 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski 
certyfikat SOLAR KEYMARK wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Dokument potwierdzający, że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporności na 

uderzenia. Badania przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 

 Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnosi się do ilości wody 
zużywanej na potrzeby osób przebywających w obiekcie. Na podstawie informacji uzyskanej od Użytkownika 
obiektu dotyczącej ilości osób korzystających z  c.w.u., możliwości montażowych dobrano system solarny zasilany 
przez zespół kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej nie mniejszej niż:  
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych  - 3,84  m2. 
 
 
5.7 Konstrukcja wsporcza 
 

Dla całorocznej eksploatacji instalacji solarnej, zaleca się aby kolektory słoneczne były montowane z 
wykorzystaniem konstrukcji zapewniającej nachylenie do poziomu 30÷45°. 
  

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych wykonanych 
z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta kolektorów słonecznych do 
współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do wielkości obciążeń występujących w miejscu 
montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja 
montażowa zostanie dostosowana do posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku oraz 
gruncie. Konstrukcja na gruncie powinna zostać osadzona na stopach betonowych wylanych na głębokość co 
najmniej 1,3 m lub na powierzchni na obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej. 
 

Część graficzna opracowania zawiera dedykowane systemowe konstrukcje wsporcze stosowane do 
montażu kolektorów słonecznych. Doboru dokonać w oparciu o kąt nachylenia miejsca montaż kolektorów 
słonecznych w następujący sposób:  
- Typ 1 – dach skośny, kąt nachylenia powyżej 30° 
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5.8  Kompletna stacja solarna 
 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do 
wężownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest pompa obiegowa stanowiąca 
serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz odpowiedniej prędkości płynu powodującej 
samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach dobrano pompę elektroniczną o klasie energetycznej  
EEI ≤ 0,20. 
 
 Projektuje się stacje wyposażoną  w takie urządzenia jak: grupa bezpieczeństwa z manometrem,  zawory 
odcinające, separator powietrza, zawory serwisowo- napełniające, izolację termiczną, układ mocowania do ściany. 
Separator powietrza jest odpowiedzialny za prawidłowe odpowietrzenie wtórne instalacji i kolektorów słonecznych. 
Zawór zamykający z wbudowanym zaworem zwrotnym pozwala sterować cyrkulacją ciepłego płynu solarnego w 
systemie. Wszystkie urządzenia zabezpieczające ( zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie przeponowe) są 
zamontowane w obiegu powrotnym. Układ ten obciąża termicznie armaturę tylko w nieznacznym stopniu, ponieważ 
obieg powrotny wykazuje niższą temperaturę w stosunku do obiegu zasilania. 
 
 Proces napełniania i odpowietrzania obiegu glikolowego jest jednym z najważniejszych czynników 
zapewniających poprawną pracę instalacji i powinien być przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy 
monterskie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu – stacji  do napełniania, zbiorników zrzutowych itp. Proces 
należy uprzedzić wykonaniem odpowiednich prób szczelności instalacji. W przypadku dużego nasłonecznienia 
podczas procesu napełniania kolektory należy przysłonić. 
 
 Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie zgromadzonej w 
zasobniku c.w.u. 
 
 
5.9 Zasobnik solarny 
 Do systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuwężownicowy zasobnik.  
Zasobnik dobrano w następujący sposób: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych  - 200 l +/- 2% 

 
Dolna wężownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 

CWU lub CO. Ponadto zasobnik wyposażony jest w termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kołnierz rewizyjny, 
króciec o średnicy 1½ do montażu grzałki elektrycznej oraz nóżki poziomujące zbiornik. 
 
 W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnątrz ocieplony pianką bezfreonową PUR o grubości 
min. 55mm i współczynniku λ≤ 0,028 W/(m*K). Wewnątrz zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą 
DIN 4753 (lub równoważną) i wyposażony w anodę tytanową. 
 
 
Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 
Zasobnik 200 – 1,0 m2/1,0 m2 
Zasobnik 300 – 1,0 m2 / 1,0 m2 
 
Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy: 

− dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 

− dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 

− dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
 
5.10 Rura solarna 
 
  Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi miedziane 
lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubości ścianki minimum 0,20 mm i maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 10 bar. Zaleca się stosowanie rur odpowiedniej jakości bez widocznego śladu łączenia-szwu. 
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Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością termiczną. 
Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do 
transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane 
bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być zachowane następujące wartości temperatury granicznej: 
 
- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 
- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
 

Wymagania powyższe wynikają z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. „Bezpieczeństwo” o brzmieniu jak niżej: 
„Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej 
jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w 
kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę.” 
  

Zaleca się stosowanie materiału izolacyjnego   o   przewodności cieplnej w temperaturze 0 ºC  nie wyższej 
niż 0,031 W/(m*K) oraz klasie ogniowej wg EN 13 501-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie 
wymaga się stosowania wewnątrz budynków stosowania izolacji wykonanych z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; lub PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2,d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0                                                                   
 

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
 

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX 
łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych za stali nierdzewnej. Izolacja rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków grubość 10 mm. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej 
muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
 

Przewody instalacji wodnej będą prowadzone wewnątrz obiektu i mocowane do istniejących przegród 
budowlanych. 
 
 
5.10 Zabezpieczenie instalacji solarnej  
 Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 
realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające należy 
instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 
 
 Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o moc kolektorów słonecznych oraz założone 
zróżnicowanie temperatur panujących w  układzie glikolowym. Minimalna wymagana pojemność przeponowego 
naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorów słonecznych obsługiwanych przez stacje pompową. 
 
 Glikolowa instalacja solarna zasilająca budynek została zabezpieczona przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, zainstalowanym przy stacji solarnej, na króćcu powtórnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem 
bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar wchodzącym w skład kompletnej stacji solarnej.  
 
Dla projektowanych instalacji dobrano następujące wielkości naczyń przeponowych: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
 

 
Naczynia przeponowe posiadają membranę dostosowaną do mieszanki glikolowej, oraz zawór 

bezpieczeństwa i ciśnieniu otwarcia 6 bar. Naczynie należy zamontować na stałe do ściany za pomącą typowego 
uchwytu stalowego przeznaczonego do danych naczyń. Należy zamontować rurę odprowadzającą glikol z zaworu 
bezpieczeństwa do naczynia.  Naczynie przeponowe należy przyłączyć do instalacji przy pomocy szybkozłączki z 
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funkcją spustową, która umożliwia obsługę serwisową urządzenia. 
 
 Naczynie wzbiorcze solarne: 
 - ciśnienie wstępne instalacji solarnej – 2,5 Bar 
 - temperatura  pracy -10 + 140 st. C 
 
 Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej należy przewidzieć 
ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 5 l, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania 
zaworów bezpieczeństwa i ponowne napełnienie instalacji. Uzupełnianie instalacji płynem solarnym musi być 
wykonane poprzez zawór napełniający. 
 
  
5.12 Zasilanie układu zimną wodą. 
 W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie nowoprojektowanego zasobnika solarnego wodą 
wodociągową z przewodu doprowadzającego wodę. Stosuję się reduktor ciśnienia w celu wyrównania ciśnienia 
wody. 
 
 
5.13 Zabezpieczenie instalacji wodnej 
 Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez zastosowanie 
naczyń przeponowych oraz zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na nowo montowanej części instalacji zimnej wody 
należy zamontować reduktor ciśnienia w miejscu oznaczonym na naczynie wzbiorcze o pojemności: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji wodnej o najmniejszej średnicy 3/4” i ciśnieniu otwarcia 6 Bar. 
Urządzenia te posiadają atesty higieniczne i są dostosowane do wody użytkowej. Naczynie wzbiorcze wodne - 
nastawa ciśnienia wstępnego przestrzeni gazowej naczynia – zgodnie z nastawą fabryczną naczynia. 
  
 W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed pojawieniem się nadmiernej temperatury na ujęciu wody 
ciepłej należy zamontować na wyjściu ze zbiornika antypoparzeniowy zawór termostatyczny o średnicy przyłącza 
¾” i kvs =1,5 m3/h z możliwością ustawienia temperatury wyjściowej w zakresie co najmniej 35-70°C oraz o 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 bar i o dopuszczalnej temperaturze roboczej nie mniejszej 
niż 95°C. Rura wyjściowa z zaworu termostatycznego zostanie wpięta do istniejącej instalacji c.w.u. 
 
 
5.14 Lokalizacja projektowych urządzeń 

Informację nt. lokalizacji kolektorów słonecznych została umieszczona w załączniku do projektu – dane 
charakterystyka obiektów. Zasobniki ciepłej wody użytkowej zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu 
technicznym/kotłowni. W pomieszczeniu tym będą znajdować się również kompletna stacja solarna oraz solarnego 
naczynia wzbiorniczego. Ponadto przy zasobniku solarnym będzie instalowana armatura zabezpieczająca instalacji 
wodnej, którą stanowią naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa instalacji wodnej. 
 

5.15 System monitoringu instalacji solarnej 
Instalację kolektorów słonecznych należy wyposażyć w system monitoringu zliczający uzyski 

solarne. System może zostać oparty o licznik energii cieplnej montowany w instalacji solarnej lub 
sterownik solarny jeżeli będzie posiadał taką możliwość. System monitoringu zostanie wyposażony w 
moduł internetowy, który zostanie na stałe połączony z Internetem i za jego pomocą będzie dostarczał 
Inwestorowi danych nt. pracy instalacji. Właściciel/Użytkownik budynku zapewni dostęp do Internetu. 
 
 

5.16 Wytyczne automatyki i sterowania       

Wytyczne regulatora    
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Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa praca oraz 
dostępność odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową pracę instalacji. 
  
Sterownik umożliwia pracę instalacji w dwóch różnych trybach: automatycznym  i wymuszonym. 
  
Ponadto sterownik umożliwia: 
- prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 
- pomiar ilości uzyskanej energii słonecznej, 
- funkcja urlopowa, 
- sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  
- sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 
- wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
- możliwość  sterowania grzałką z możliwością nastaw czasowych, 
- funkcja, która nie włącza grzałkę gdy jest nasłonecznienie, 
 - możliwość zliczania energii, 
 - pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 
- sterownik zapewnia możliwość transmisji danych do zewnętrznego portalu internetowego dla potrzeb   wizualizacji 
pracy systemu solarnego, 
- zapis na kartę SD danych historycznych dot. uzysków ciepła 
 - podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury czujników, 
 - wykresy słupkowe uzysków ciepła w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, 
 
 
5.16 Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. 
  W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona 
przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika 
różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego 
obwodu zasilania gniazd elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i 
zabezpieczenie go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych 
bednarką, otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. 
  Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 
C16A lub B16 A. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika budynku. 
 
 

5.17 Instalacja odgromowa 
Przy zabudowie kolektorów słonecznych na dachu nachylonym do poziomu nie zachodzi zwiększone ryzyko 

uderzenia pioruna. Zgodnie z Normą PN-EN 62305:2011, na budynkach nie jest konieczna ochrona odgromowa. 
Przy montażu kolektorów słonecznych na dachach z istniejącą instalacją odgromową należy zachować  odstępy 
izolacyjne.  
 
 
5.18 Wytyczne branżowe 
Wytyczne prowadzenia przewodów 
 
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny być mocowane w podporach 
stałych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)  rozmieszczonych w takich odstępach, aby przy 
wydłużeniach cieplnych nie powstały odkształcenia. Przewody powinny być przeprowadzone równoległe i 
prostopadle do ściany i sufitów. 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przeprowadzić należy przeprowadzić ze 
spadkiem w kierunku zasilenia ( w kierunku przyłącza wody), w celu umożliwienia centralnego odwodnienia 
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jak największej części instalacji. 
 

Wykonawca dokonuje odtworzenia ubytków w miejscach kucia bruzd instalacyjnych, przekuć dla 
przewodów instalacyjnych, zabudowy przewodów, z dostosowaniem do warunków stanu pierwotnego. 
 
 
Wytyczne budowlane 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować 
pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę. 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez pokrycia dachowe zabezpieczyć silikonem dekarskim. 
  
 Instalacje i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i 
zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych 
w odległościach max. co 1 m . Obejmy należy montować przed założeniem izolacji. Szczelność izolacji należy 
zapewnić poprzez odpowiednie uformowanie izolacji oraz poprzez zastosowanie taśmy odpowiedniej do 
zastosowanej izolacji. 
 
 
5.19 Wymagania BHP 
 Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 
użytkowania. 
 
 Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób 
zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny 
dostęp i usługę. 
  
 Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru. 
 
 
5.20 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym 
projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p. poż. oraz „Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót” oraz w innych dokumentach określonych przez Zamawiającego. 
 Montaż urządzeń, rozruchu i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z 

potwierdzeniem wykonania zgodnie  z przepisami i wytycznymi producenta. 

 Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Właściciela/Użytkownika obiektu w obsłudze zastosowanych 

urządzeń. 

 

6. Obliczenia techniczne 
 
6.1 Dobór instalacji solarnej dla produkcji ciepłej wody użytkowej 
 

Dobór instalacji wykonano na podstawie poniższych danych do obliczeń oraz uzgodnień z użytkownikami 
budynków. 
 
Dane do obliczeń: 
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Zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę użytkową – min. 50l/osobę 
Powierzchnia czynna kolektora – min. 2,0 m2 na 100l zasobnika cwu 
 
Dobór: 
1-4 osób – pojemność zasobnika 200 l – kolektory słoneczne 2 szt. 
 
 
 
6.2 Obliczenia do doboru przeponowych naczyń wzbiorczych z hermetyczną przestrzenią gazową 
 
Pojemność użytkowa, oraz całkowita naczynia przeponowego obliczona została w oparciu o podane poniżej wzory: 
 
Vu  = V*ρ1*Δv[dm3] 
 

Vn=Vu*
𝝆(𝐦𝐚𝐱 )+𝟏

𝝆(𝐦𝐚𝐱 )−𝝆
 [dm3] 

 
 
VuR=Vu+V*E*10[dm3] 
 
 

PR=
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝟏+
𝑽𝒖

𝑽𝒖𝑹∗(
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏
𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑

−𝟏)

− 𝟏[𝒃𝒂𝒓] 

 

VnR=VuR*
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑𝑹
[𝒅𝒎3] 

 
 
Gdzie; 
p -ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
Vu -minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vn -minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vur -użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą na ubytki eksploatacyjne [dm3] 
pR -ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar] 
VnR -pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzględniająca jego pojemność użytkową z 

rezerwą eksploatacyjną [dm3] 
V -pojemność całkowita instalacji [m3] 
ρ1 -gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C [kg/m3] 
Δv -przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jeje ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do 

temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu tz [dm3/kg] 
pmax -maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
E -ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami [% pojemności instalacji];  

E= 0,3%÷1,0% 
10 -współczynnik przeliczeniowy [-] 
  
 
Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Pojemność całkowita instalacji; V[m3] 0,2 

Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej; ρ1[kg/m3] 999,7 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu; Δv[dm3/kg] 0,0168 
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Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; ρ [bar] 3,5 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; Pmax[bar] 6 

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami E[%] 0,3 

  

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego; Vu[dm3] 3,5 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego; Vn[dm3] 9,7 

Użytkowa pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VuR[dm3] 4,1 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji; PR[bar] 3,7 

Całkowita pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VnR[dm3] 12,3 

  

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie; szt. 1 

Łączna pojemność naczyń przeponowych dm3 18 

Ustawić ciśnienie wstępne instalacji wodnej na reduktorze bar 3,7 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 3,5 

 

 

6.3 Dobór naczyń przeponowych po stronie instalacji solarnej przy pompach obiegowych został oparty o 

wytyczne producenta kolektora słonecznego 

Dane; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Powierzchnia absorbcyjna kolektorów słonecznych zasilanych 
przez stacje pompową; 

[m2] 4,0 

 

 

 

 

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie;   
1 

Wielkość przeponowego naczynia wzbiorczego; dm3 18 

Ciśnienie wstępne instalacji solarnej; bar 
2,2 
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Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 
1,9 

 

6.4  Obliczenia do doboru zaworów bezpieczeństwa 

Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa została 

obliczona w oparciu o podane poniżej wzory; 

α=0,9 *αrz[-] 

m=0,44* V [KG/s] 

d=54*√
𝑚

𝛼∗√𝑝1∗𝑝
[mm] 

A=
𝜋∗𝑑2

4
[mm2] 

gdzie; 
α     -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy [-] 
m    -obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] 
d     -najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa [mm] 
A     -powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa [mm2] 
αrz    - katalogowy współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa [-] 
V     - pojemność instalacji (zasobnik c.w.u.) [m3] 
P1      - ciśnienie dopuszczalne w instalacji  [bar] 
Ρ     - gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m3] 
 
Dobór zaworu bezpieczeństwa do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji; P1 [bar] 6.0 

Katalogowy współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa αrz[-] 0,2 

Gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej ; p [kg/m3] 999,7 

Pojemność instalacji (zasobnika c.w.u.); V [m3] 0,2 

 

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa; α[-] 0,18 

Obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa; m [kg/s] 0,13 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego; A[mm2] 21,69 

Najmniejsza średnica króćca dopływowego do zaworu;` d [mm] 5,25 

 

Dobór 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Typ membranowego zaworu bezpieczeństwa; 2115 

Średnica króćca wlotowego; R3/4” (d =14mm) 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa; 6 bar 



15 
 

Maksymalny wyrzut wody; 
 
3,7 m3/h 

 

 

Dobór zaworów bezpieczeństwa do solarnych stacji pompowych; 

Zastosowane w solarnych stacjach pompowych zawory bezpieczeństwa odpowiadają wymaganiom producenta 

kolektorów słonecznych. Zastosowano zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar z króćcami przyłączeniowymi R 

3/4”. 

 

6.4  Obliczenia uzysku energetycznego 

Obliczenia uzysku energetycznego zostały wykonane w programie komputerowym. Wyniki oparte zostały na 

zebranych podczas inwentaryzacji obiektów informacjach, parametrów podstawowych urządzeń oraz 

standardowych założeń w tym danych wejściowych, nasłonecznienia oraz danych klimatycznych.  

6.5  Informacje dodatkowe 

- Montaż kolektorów na dachu z blachodachówki  

- Moc instalcji 2,66 kW 

- Uzysk energii 1597,52 kWh/rok 
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7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Ul. Długa 57, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 4, Obręb Rybno, Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektował: 
  
 

mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 

 



17 
 

 

7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kolektorów słonecznych składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji wsporczych do montażu kolektorów słonecznych, posadowionych na dachu  

 kolektorów słonecznych, 

- zasobnika solarnego, 

- grupy pompowej, 

- zabezpieczenia instalacji solarnej  

- układów pomiarowych energii cieplnej 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie kolektorów słonecznych 
c) montaż instalacji solarnej 
d) podłączenie ciepłej i zimnej wody do zasobnika solarnego 
e) podłączenie do zasilania elektrycznego 
f) wykonania prób na ciśnienie, uruchomienie 
g) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 
napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych wydany 

przez Urząd Dozoru Technicznego. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 



18 
 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 
k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

7.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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3. Spis zawartości 

1. Strona tytułowa 
2. Uprawnienia Projektanta 
3. Spis zawartości 
4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
5. Opis techniczny 
6. Obliczenia techniczne 
7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 

8. Część graficzna 
            S-01 – Schemat technologiczny instalacji solarnej  
            K-01 - Posadowienia kolektorów słonecznych 
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4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kolektorów słonecznych pt.: 

„Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Opis techniczny 

5.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej 

wody użytkowej. 

 

5.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczną systemu solarnego wraz z układami 

współpracującymi z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 
 
5.4 Opis projektowanych rozwiązań  

Założenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu 
solarnego, a w tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania 
wody zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku  pojemnościowym systemu solarnego. Podgrzana woda 
zasili system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów. Instalacja została tak dobrana aby pokryła 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w obrębie projektowanego budynku mieszkalnego w wysokości min. 
40% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. 
 
 Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach, budynków Sposób rozmieszczenia i połączenia 
kolektorów jest oparty o wytyczne, które mają  zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. 
 

System solarny łączy kolektory słoneczne z wężownicą nowoprojektowanego podgrzewacza 
pojemnościowego. Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, kompletna stacja solarna 
wyposażona w  pompę obiegową, układ regulacji automatycznej, zespół naczyń przeponowych oraz 
pojemnościowy zasobnik ciepła. 
 
 
5.5 Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu. 
  Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur karbowanych ze stali 
nierdzewnej. Medium transferowym obiegu: kolektory słoneczne – wężownice w podgrzewaczach c.w.u. - wodny 
roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepnięcia -35O C. Płyn powinien 
posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako gotowy roztwór. Instalację 
projektuję się jako ciśnieniową, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompę obiegową. Pompa 
stanowi integralne wyposażenie kompletnej, solarnej stacji pompowej. Instalacja jest zabezpieczona przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa w stacji pompowej, oraz za pomocą 
przeponowego naczynia wzbiorczego. 
 
 Dobrane średnice przewodów pozwalają osiągać minimalne wymagane przepływy umożliwiające 
poprawny odbiór ciepła oraz odpowietrzenie instalacji. 
 
 Przewody instalacyjne można prowadzić pod ziemią w rurze  PCV na głębokości nie mniejszej niż 130 
cm, wewnątrz budynku,  po elewacji budynku w nowopoprowadzonej rurze rynnowej oraz wolnym (nieczynnym) 
kanałem wentylacyjnym  Instalacja glikolowa będzie zabezpieczona za pomącą otuliny integralnej z przewodem 
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glikolowym w izolacji kauczukowej o grubości nie mniejszej niż 13 mm oraz dobrej odporności na promienie UV. 
Odcinki przewodów prowadzone na zewnątrz powinny być wyposażone w folię chroniącą ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub równoważne rozwiązanie.  
 
 
5.6  Kolektory słoneczne 
 Dobór liczby kolektorów słonecznych jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepłą wodę obiektu oraz 
od możliwości montażowych. 
 
Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  
- Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonany z materiałów jednorodnych - miedzi albo    
                 aluminium 
- Sprawność optyczna min. 82% 
- Współczynnik strat ciepła a1 nie większy niż 3,81 W/m2K 
- Współczynnik strat ciepła a2 nie większy niż 0,017 W/m2K2 
- Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

- Moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K nie mniejsza niż 1330 W 
- Temperatura stagnacji nie większa niż 206 °C  

 
Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-1 (lub 

równoważną np.: PN-EN ISO 9806:2014 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski 
certyfikat SOLAR KEYMARK wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Dokument potwierdzający, że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporności na 

uderzenia. Badania przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 

 Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnosi się do ilości wody 
zużywanej na potrzeby osób przebywających w obiekcie. Na podstawie informacji uzyskanej od Użytkownika 
obiektu dotyczącej ilości osób korzystających z  c.w.u., możliwości montażowych dobrano system solarny zasilany 
przez zespół kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej nie mniejszej niż:  
- instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 5,76  m2. 

 
 
5.7 Konstrukcja wsporcza 
 

Dla całorocznej eksploatacji instalacji solarnej, zaleca się aby kolektory słoneczne były montowane z 
wykorzystaniem konstrukcji zapewniającej nachylenie do poziomu 30÷45°. 
  

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych wykonanych 
z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta kolektorów słonecznych do 
współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do wielkości obciążeń występujących w miejscu 
montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja 
montażowa zostanie dostosowana do posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku oraz 
gruncie. Konstrukcja na gruncie powinna zostać osadzona na stopach betonowych wylanych na głębokość co 
najmniej 1,3 m lub na powierzchni na obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej. 
 

Część graficzna opracowania zawiera dedykowane systemowe konstrukcje wsporcze stosowane do 
montażu kolektorów słonecznych. Doboru dokonać w oparciu o kąt nachylenia miejsca montaż kolektorów 
słonecznych w następujący sposób:  
- Typ 1 – dach skośny, kąt nachylenia powyżej 30° 
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5.8  Kompletna stacja solarna 
 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do 
wężownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest pompa obiegowa stanowiąca 
serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz odpowiedniej prędkości płynu powodującej 
samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach dobrano pompę elektroniczną o klasie energetycznej  
EEI ≤ 0,20. 
 
 Projektuje się stacje wyposażoną  w takie urządzenia jak: grupa bezpieczeństwa z manometrem,  zawory 
odcinające, separator powietrza, zawory serwisowo- napełniające, izolację termiczną, układ mocowania do ściany. 
Separator powietrza jest odpowiedzialny za prawidłowe odpowietrzenie wtórne instalacji i kolektorów słonecznych. 
Zawór zamykający z wbudowanym zaworem zwrotnym pozwala sterować cyrkulacją ciepłego płynu solarnego w 
systemie. Wszystkie urządzenia zabezpieczające ( zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie przeponowe) są 
zamontowane w obiegu powrotnym. Układ ten obciąża termicznie armaturę tylko w nieznacznym stopniu, ponieważ 
obieg powrotny wykazuje niższą temperaturę w stosunku do obiegu zasilania. 
 
 Proces napełniania i odpowietrzania obiegu glikolowego jest jednym z najważniejszych czynników 
zapewniających poprawną pracę instalacji i powinien być przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy 
monterskie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu – stacji  do napełniania, zbiorników zrzutowych itp. Proces 
należy uprzedzić wykonaniem odpowiednich prób szczelności instalacji. W przypadku dużego nasłonecznienia 
podczas procesu napełniania kolektory należy przysłonić. 
 
 Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie zgromadzonej w 
zasobniku c.w.u. 
 
 
5.9 Zasobnik solarny 
 Do systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuwężownicowy zasobnik.  
Zasobnik dobrano w następujący sposób: 
instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 300 l +/- 10% 

 
Dolna wężownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 

CWU lub CO. Ponadto zasobnik wyposażony jest w termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kołnierz rewizyjny, 
króciec o średnicy 1½ do montażu grzałki elektrycznej oraz nóżki poziomujące zbiornik. 
 
 W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnątrz ocieplony pianką bezfreonową PUR o grubości 
min. 55mm i współczynniku λ≤ 0,028 W/(m*K). Wewnątrz zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą 
DIN 4753 (lub równoważną) i wyposażony w anodę tytanową. 
 
 
Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 
Zasobnik 200 – 1,0 m2/1,0 m2 
Zasobnik 300 – 1,0 m2 / 1,0 m2 
 
Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy: 

− dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 

− dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 

− dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
 
5.10 Rura solarna 
 
  Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi miedziane 
lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubości ścianki minimum 0,20 mm i maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 10 bar. Zaleca się stosowanie rur odpowiedniej jakości bez widocznego śladu łączenia-szwu. 
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Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością termiczną. 
Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do 
transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane 
bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być zachowane następujące wartości temperatury granicznej: 
 
- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 
- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
 

Wymagania powyższe wynikają z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. „Bezpieczeństwo” o brzmieniu jak niżej: 
„Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej 
jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w 
kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę.” 
  

Zaleca się stosowanie materiału izolacyjnego   o   przewodności cieplnej w temperaturze 0 ºC  nie wyższej 
niż 0,031 W/(m*K) oraz klasie ogniowej wg EN 13 501-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie 
wymaga się stosowania wewnątrz budynków stosowania izolacji wykonanych z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; lub PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2,d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0                                                                   
 

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
 

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX 
łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych za stali nierdzewnej. Izolacja rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków grubość 10 mm. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej 
muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
 

Przewody instalacji wodnej będą prowadzone wewnątrz obiektu i mocowane do istniejących przegród 
budowlanych. 
 
 
5.10 Zabezpieczenie instalacji solarnej  
 Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 
realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające należy 
instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 
 
 Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o moc kolektorów słonecznych oraz założone 
zróżnicowanie temperatur panujących w  układzie glikolowym. Minimalna wymagana pojemność przeponowego 
naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorów słonecznych obsługiwanych przez stacje pompową. 
 
 Glikolowa instalacja solarna zasilająca budynek została zabezpieczona przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, zainstalowanym przy stacji solarnej, na króćcu powtórnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem 
bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar wchodzącym w skład kompletnej stacji solarnej.  
 
Dla projektowanych instalacji dobrano następujące wielkości naczyń przeponowych: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
 

 
Naczynia przeponowe posiadają membranę dostosowaną do mieszanki glikolowej, oraz zawór 

bezpieczeństwa i ciśnieniu otwarcia 6 bar. Naczynie należy zamontować na stałe do ściany za pomącą typowego 
uchwytu stalowego przeznaczonego do danych naczyń. Należy zamontować rurę odprowadzającą glikol z zaworu 
bezpieczeństwa do naczynia.  Naczynie przeponowe należy przyłączyć do instalacji przy pomocy szybkozłączki z 
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funkcją spustową, która umożliwia obsługę serwisową urządzenia. 
 
 Naczynie wzbiorcze solarne: 
 - ciśnienie wstępne instalacji solarnej – 2,5 Bar 
 - temperatura  pracy -10 + 140 st. C 
 
 Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej należy przewidzieć 
ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 5 l, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania 
zaworów bezpieczeństwa i ponowne napełnienie instalacji. Uzupełnianie instalacji płynem solarnym musi być 
wykonane poprzez zawór napełniający. 
 
  
5.12 Zasilanie układu zimną wodą. 
 W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie nowoprojektowanego zasobnika solarnego wodą 
wodociągową z przewodu doprowadzającego wodę. Stosuję się reduktor ciśnienia w celu wyrównania ciśnienia 
wody. 
 
 
5.13 Zabezpieczenie instalacji wodnej 
 Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez zastosowanie 
naczyń przeponowych oraz zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na nowo montowanej części instalacji zimnej wody 
należy zamontować reduktor ciśnienia w miejscu oznaczonym na naczynie wzbiorcze o pojemności: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji wodnej o najmniejszej średnicy 3/4” i ciśnieniu otwarcia 6 Bar. 
Urządzenia te posiadają atesty higieniczne i są dostosowane do wody użytkowej. Naczynie wzbiorcze wodne - 
nastawa ciśnienia wstępnego przestrzeni gazowej naczynia – zgodnie z nastawą fabryczną naczynia. 
  
 W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed pojawieniem się nadmiernej temperatury na ujęciu wody 
ciepłej należy zamontować na wyjściu ze zbiornika antypoparzeniowy zawór termostatyczny o średnicy przyłącza 
¾” i kvs =1,5 m3/h z możliwością ustawienia temperatury wyjściowej w zakresie co najmniej 35-70°C oraz o 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 bar i o dopuszczalnej temperaturze roboczej nie mniejszej 
niż 95°C. Rura wyjściowa z zaworu termostatycznego zostanie wpięta do istniejącej instalacji c.w.u. 
 
 
5.14 Lokalizacja projektowych urządzeń 

Informację nt. lokalizacji kolektorów słonecznych została umieszczona w załączniku do projektu – dane 
charakterystyka obiektów. Zasobniki ciepłej wody użytkowej zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu 
technicznym/kotłowni. W pomieszczeniu tym będą znajdować się również kompletna stacja solarna oraz solarnego 
naczynia wzbiorniczego. Ponadto przy zasobniku solarnym będzie instalowana armatura zabezpieczająca instalacji 
wodnej, którą stanowią naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa instalacji wodnej. 
 

5.15 System monitoringu instalacji solarnej 
Instalację kolektorów słonecznych należy wyposażyć w system monitoringu zliczający uzyski 

solarne. System może zostać oparty o licznik energii cieplnej montowany w instalacji solarnej lub 
sterownik solarny jeżeli będzie posiadał taką możliwość. System monitoringu zostanie wyposażony w 
moduł internetowy, który zostanie na stałe połączony z Internetem i za jego pomocą będzie dostarczał 
Inwestorowi danych nt. pracy instalacji. Właściciel/Użytkownik budynku zapewni dostęp do Internetu. 
 
 

5.16 Wytyczne automatyki i sterowania       

Wytyczne regulatora    
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Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa praca oraz 
dostępność odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową pracę instalacji. 
  
Sterownik umożliwia pracę instalacji w dwóch różnych trybach: automatycznym  i wymuszonym. 
  
Ponadto sterownik umożliwia: 
- prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 
- pomiar ilości uzyskanej energii słonecznej, 
- funkcja urlopowa, 
- sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  
- sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 
- wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
- możliwość  sterowania grzałką z możliwością nastaw czasowych, 
- funkcja, która nie włącza grzałkę gdy jest nasłonecznienie, 
 - możliwość zliczania energii, 
 - pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 
- sterownik zapewnia możliwość transmisji danych do zewnętrznego portalu internetowego dla potrzeb   wizualizacji 
pracy systemu solarnego, 
- zapis na kartę SD danych historycznych dot. uzysków ciepła 
 - podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury czujników, 
 - wykresy słupkowe uzysków ciepła w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, 
 
 
5.16 Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. 
  W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona 
przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika 
różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego 
obwodu zasilania gniazd elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i 
zabezpieczenie go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych 
bednarką, otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. 
  Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 
C16A lub B16 A. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika budynku. 
 
 

5.17 Instalacja odgromowa 
Przy zabudowie kolektorów słonecznych na dachu nachylonym do poziomu nie zachodzi zwiększone ryzyko 

uderzenia pioruna. Zgodnie z Normą PN-EN 62305:2011, na budynkach nie jest konieczna ochrona odgromowa. 
Przy montażu kolektorów słonecznych na dachach z istniejącą instalacją odgromową należy zachować  odstępy 
izolacyjne.  
 
 
5.18 Wytyczne branżowe 
Wytyczne prowadzenia przewodów 
 
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny być mocowane w podporach 
stałych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)  rozmieszczonych w takich odstępach, aby przy 
wydłużeniach cieplnych nie powstały odkształcenia. Przewody powinny być przeprowadzone równoległe i 
prostopadle do ściany i sufitów. 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przeprowadzić należy przeprowadzić ze 
spadkiem w kierunku zasilenia ( w kierunku przyłącza wody), w celu umożliwienia centralnego odwodnienia 
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jak największej części instalacji. 
 

Wykonawca dokonuje odtworzenia ubytków w miejscach kucia bruzd instalacyjnych, przekuć dla 
przewodów instalacyjnych, zabudowy przewodów, z dostosowaniem do warunków stanu pierwotnego. 
 
 
Wytyczne budowlane 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować 
pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę. 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez pokrycia dachowe zabezpieczyć silikonem dekarskim. 
  
 Instalacje i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i 
zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych 
w odległościach max. co 1 m . Obejmy należy montować przed założeniem izolacji. Szczelność izolacji należy 
zapewnić poprzez odpowiednie uformowanie izolacji oraz poprzez zastosowanie taśmy odpowiedniej do 
zastosowanej izolacji. 
 
 
5.19 Wymagania BHP 
 Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 
użytkowania. 
 
 Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób 
zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny 
dostęp i usługę. 
  
 Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru. 
 
 
5.20 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym 
projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p. poż. oraz „Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót” oraz w innych dokumentach określonych przez Zamawiającego. 
 Montaż urządzeń, rozruchu i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z 

potwierdzeniem wykonania zgodnie  z przepisami i wytycznymi producenta. 

 Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Właściciela/Użytkownika obiektu w obsłudze zastosowanych 

urządzeń. 

 

6. Obliczenia techniczne 
 
6.1 Dobór instalacji solarnej dla produkcji ciepłej wody użytkowej 
 

Dobór instalacji wykonano na podstawie poniższych danych do obliczeń oraz uzgodnień z użytkownikami 
budynków. 
 
Dane do obliczeń: 
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Zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę użytkową – min. 50l/osobę 
Powierzchnia czynna kolektora – min. 2,0 m2 na 100l zasobnika cwu 
 
Dobór: 
1-4 osób – pojemność zasobnika 200 l – kolektory słoneczne 2 szt. 
 
 
 
6.2 Obliczenia do doboru przeponowych naczyń wzbiorczych z hermetyczną przestrzenią gazową 
 
Pojemność użytkowa, oraz całkowita naczynia przeponowego obliczona została w oparciu o podane poniżej wzory: 
 
Vu  = V*ρ1*Δv[dm3] 
 

Vn=Vu*
𝝆(𝐦𝐚𝐱 )+𝟏

𝝆(𝐦𝐚𝐱 )−𝝆
 [dm3] 

 
 
VuR=Vu+V*E*10[dm3] 
 
 

PR=
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝟏+
𝑽𝒖

𝑽𝒖𝑹∗(
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏
𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑

−𝟏)

− 𝟏[𝒃𝒂𝒓] 

 

VnR=VuR*
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑𝑹
[𝒅𝒎3] 

 
 
Gdzie; 
p -ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
Vu -minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vn -minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vur -użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą na ubytki eksploatacyjne [dm3] 
pR -ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar] 
VnR -pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzględniająca jego pojemność użytkową z 

rezerwą eksploatacyjną [dm3] 
V -pojemność całkowita instalacji [m3] 
ρ1 -gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C [kg/m3] 
Δv -przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jeje ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do 

temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu tz [dm3/kg] 
pmax -maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
E -ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami [% pojemności instalacji];  

E= 0,3%÷1,0% 
10 -współczynnik przeliczeniowy [-] 
  
 
Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Pojemność całkowita instalacji; V[m3] 0,3 
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Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej; ρ1[kg/m3] 999,7 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu; Δv[dm3/kg] 0,0168 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; ρ [bar] 3,5 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; Pmax[bar] 6 

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami E[%] 0,3 

  

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego; Vu[dm3] 5 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego; Vn[dm3] 14,1 

Użytkowa pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VuR[dm3] 5,9 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji; PR[bar] 3,7 

Całkowita pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VnR[dm3] 18,5 

  

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie; szt. 1 

Łączna pojemność naczyń przeponowych dm3 24 

Ustawić ciśnienie wstępne instalacji wodnej na reduktorze bar 3,7 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 3,5 

 

 

6.3 Dobór naczyń przeponowych po stronie instalacji solarnej przy pompach obiegowych został oparty o 

wytyczne producenta kolektora słonecznego 

Dane; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Powierzchnia absorbcyjna kolektorów słonecznych zasilanych 
przez stacje pompową; 

[m2] 6,0 

 

 

 

 

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie;   
1 
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Wielkość przeponowego naczynia wzbiorczego; dm3 24 

Ciśnienie wstępne instalacji solarnej; bar 
2,2 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 
1,9 

 

6.4  Obliczenia do doboru zaworów bezpieczeństwa 

Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa została 

obliczona w oparciu o podane poniżej wzory; 

α=0,9 *αrz[-] 

m=0,44* V [KG/s] 

d=54*√
𝑚

𝛼∗√𝑝1∗𝑝
[mm] 

A=
𝜋∗𝑑2

4
[mm2] 

gdzie; 
α     -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy [-] 
m    -obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] 
d     -najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa [mm] 
A     -powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa [mm2] 
αrz    - katalogowy współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa [-] 
V     - pojemność instalacji (zasobnik c.w.u.) [m3] 
P1      - ciśnienie dopuszczalne w instalacji  [bar] 
Ρ     - gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m3] 
 
Dobór zaworu bezpieczeństwa do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji; P1 [bar] 6.0 

Katalogowy współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa αrz[-] 0,2 

Gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej ; p [kg/m3] 999,7 

Pojemność instalacji (zasobnika c.w.u.); V [m3] 0,3 

 

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa; α[-] 0,18 

Obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa; m [kg/s] 0,13 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego; A[mm2] 21,69 

Najmniejsza średnica króćca dopływowego do zaworu;` d [mm] 5,25 

 

Dobór 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Typ membranowego zaworu bezpieczeństwa; 2115 
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Średnica króćca wlotowego; R3/4” (d =14mm) 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa; 6 bar 

Maksymalny wyrzut wody; 3,7 m3/h 

 

 

 

Dobór zaworów bezpieczeństwa do solarnych stacji pompowych; 

Zastosowane w solarnych stacjach pompowych zawory bezpieczeństwa odpowiadają wymaganiom producenta 

kolektorów słonecznych. Zastosowano zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar z króćcami przyłączeniowymi R 

3/4”. 

 

6.4  Obliczenia uzysku energetycznego 

Obliczenia uzysku energetycznego zostały wykonane w programie komputerowym. Wyniki oparte zostały na 

zebranych podczas inwentaryzacji obiektów informacjach, parametrów podstawowych urządzeń oraz 

standardowych założeń w tym danych wejściowych, nasłonecznienia oraz danych klimatycznych.  

6.5  Informacje dodatkowe 

- Montaż kolektorów na gruncie 

- Moc instalcji 3,99 kW 

- Uzysk energii 2396,28  kWh/rok 
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7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Jasieniec 2, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 52/3, obręb Jasieniec , Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektował: 
  
 

mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 
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7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kolektorów słonecznych składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji wsporczych do montażu kolektorów słonecznych, posadowionych na dachu  

 kolektorów słonecznych, 

- zasobnika solarnego, 

- grupy pompowej, 

- zabezpieczenia instalacji solarnej  

- układów pomiarowych energii cieplnej 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie kolektorów słonecznych 
c) montaż instalacji solarnej 
d) podłączenie ciepłej i zimnej wody do zasobnika solarnego 
e) podłączenie do zasilania elektrycznego 
f) wykonania prób na ciśnienie, uruchomienie 
g) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 
napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych wydany 

przez Urząd Dozoru Technicznego. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 
k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

7.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 



„SANMAT”  
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Projekt Budowlany 
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Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Jasieniec 22A, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 71/2, obręb Jasieniec, Gmina Rybno.  
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Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

Projektował: 
  
 

Mgr inż. Bogumił Koziarski  
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Data opracowania: 05.2020 
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3. Spis zawartości 

1. Strona tytułowa 
2. Uprawnienia Projektanta 
3. Spis zawartości 
4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
5. Opis techniczny 
6. Obliczenia techniczne 
7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 

8. Część graficzna 
            S-01 – Schemat technologiczny instalacji solarnej  
            K-01 - Posadowienia kolektorów słonecznych 
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4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kolektorów słonecznych pt.: 

„Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Opis techniczny 

5.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej 

wody użytkowej. 

 

5.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczną systemu solarnego wraz z układami 

współpracującymi z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 
 
5.4 Opis projektowanych rozwiązań  

Założenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu 
solarnego, a w tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania 
wody zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku  pojemnościowym systemu solarnego. Podgrzana woda 
zasili system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów. Instalacja została tak dobrana aby pokryła 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w obrębie projektowanego budynku mieszkalnego w wysokości min. 
40% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. 
 
 Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach, budynków Sposób rozmieszczenia i połączenia 
kolektorów jest oparty o wytyczne, które mają  zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. 
 

System solarny łączy kolektory słoneczne z wężownicą nowoprojektowanego podgrzewacza 
pojemnościowego. Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, kompletna stacja solarna 
wyposażona w  pompę obiegową, układ regulacji automatycznej, zespół naczyń przeponowych oraz 
pojemnościowy zasobnik ciepła. 
 
 
5.5 Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu. 
  Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur karbowanych ze stali 
nierdzewnej. Medium transferowym obiegu: kolektory słoneczne – wężownice w podgrzewaczach c.w.u. - wodny 
roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepnięcia -35O C. Płyn powinien 
posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako gotowy roztwór. Instalację 
projektuję się jako ciśnieniową, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompę obiegową. Pompa 
stanowi integralne wyposażenie kompletnej, solarnej stacji pompowej. Instalacja jest zabezpieczona przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa w stacji pompowej, oraz za pomocą 
przeponowego naczynia wzbiorczego. 
 
 Dobrane średnice przewodów pozwalają osiągać minimalne wymagane przepływy umożliwiające 
poprawny odbiór ciepła oraz odpowietrzenie instalacji. 
 
 Przewody instalacyjne można prowadzić pod ziemią w rurze  PCV na głębokości nie mniejszej niż 130 
cm, wewnątrz budynku,  po elewacji budynku w nowopoprowadzonej rurze rynnowej oraz wolnym (nieczynnym) 
kanałem wentylacyjnym  Instalacja glikolowa będzie zabezpieczona za pomącą otuliny integralnej z przewodem 



6 
 

glikolowym w izolacji kauczukowej o grubości nie mniejszej niż 13 mm oraz dobrej odporności na promienie UV. 
Odcinki przewodów prowadzone na zewnątrz powinny być wyposażone w folię chroniącą ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub równoważne rozwiązanie.  
 
 
5.6  Kolektory słoneczne 
 Dobór liczby kolektorów słonecznych jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepłą wodę obiektu oraz 
od możliwości montażowych. 
 
Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  
- Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonany z materiałów jednorodnych - miedzi albo    
                 aluminium 
- Sprawność optyczna min. 82% 
- Współczynnik strat ciepła a1 nie większy niż 3,81 W/m2K 
- Współczynnik strat ciepła a2 nie większy niż 0,017 W/m2K2 
- Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

- Moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K nie mniejsza niż 1330 W 
- Temperatura stagnacji nie większa niż 206 °C  

 
Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-1 (lub 

równoważną np.: PN-EN ISO 9806:2014 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski 
certyfikat SOLAR KEYMARK wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Dokument potwierdzający, że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporności na 

uderzenia. Badania przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 

 Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnosi się do ilości wody 
zużywanej na potrzeby osób przebywających w obiekcie. Na podstawie informacji uzyskanej od Użytkownika 
obiektu dotyczącej ilości osób korzystających z  c.w.u., możliwości montażowych dobrano system solarny zasilany 
przez zespół kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej nie mniejszej niż:  
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych  - 3,84  m2. 
 
 
5.7 Konstrukcja wsporcza 
 

Dla całorocznej eksploatacji instalacji solarnej, zaleca się aby kolektory słoneczne były montowane z 
wykorzystaniem konstrukcji zapewniającej nachylenie do poziomu 30÷45°. 
  

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych wykonanych 
z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta kolektorów słonecznych do 
współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do wielkości obciążeń występujących w miejscu 
montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja 
montażowa zostanie dostosowana do posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku oraz 
gruncie. Konstrukcja na gruncie powinna zostać osadzona na stopach betonowych wylanych na głębokość co 
najmniej 1,3 m lub na powierzchni na obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej. 
 

Część graficzna opracowania zawiera dedykowane systemowe konstrukcje wsporcze stosowane do 
montażu kolektorów słonecznych. Doboru dokonać w oparciu o kąt nachylenia miejsca montaż kolektorów 
słonecznych w następujący sposób:  
- Typ 1 – dach skośny, kąt nachylenia powyżej 30° 
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5.8  Kompletna stacja solarna 
 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do 
wężownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest pompa obiegowa stanowiąca 
serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz odpowiedniej prędkości płynu powodującej 
samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach dobrano pompę elektroniczną o klasie energetycznej  
EEI ≤ 0,20. 
 
 Projektuje się stacje wyposażoną  w takie urządzenia jak: grupa bezpieczeństwa z manometrem,  zawory 
odcinające, separator powietrza, zawory serwisowo- napełniające, izolację termiczną, układ mocowania do ściany. 
Separator powietrza jest odpowiedzialny za prawidłowe odpowietrzenie wtórne instalacji i kolektorów słonecznych. 
Zawór zamykający z wbudowanym zaworem zwrotnym pozwala sterować cyrkulacją ciepłego płynu solarnego w 
systemie. Wszystkie urządzenia zabezpieczające ( zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie przeponowe) są 
zamontowane w obiegu powrotnym. Układ ten obciąża termicznie armaturę tylko w nieznacznym stopniu, ponieważ 
obieg powrotny wykazuje niższą temperaturę w stosunku do obiegu zasilania. 
 
 Proces napełniania i odpowietrzania obiegu glikolowego jest jednym z najważniejszych czynników 
zapewniających poprawną pracę instalacji i powinien być przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy 
monterskie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu – stacji  do napełniania, zbiorników zrzutowych itp. Proces 
należy uprzedzić wykonaniem odpowiednich prób szczelności instalacji. W przypadku dużego nasłonecznienia 
podczas procesu napełniania kolektory należy przysłonić. 
 
 Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie zgromadzonej w 
zasobniku c.w.u. 
 
 
5.9 Zasobnik solarny 
 Do systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuwężownicowy zasobnik.  
Zasobnik dobrano w następujący sposób: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych  - 200 l +/- 2% 

 
Dolna wężownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 

CWU lub CO. Ponadto zasobnik wyposażony jest w termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kołnierz rewizyjny, 
króciec o średnicy 1½ do montażu grzałki elektrycznej oraz nóżki poziomujące zbiornik. 
 
 W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnątrz ocieplony pianką bezfreonową PUR o grubości 
min. 55mm i współczynniku λ≤ 0,028 W/(m*K). Wewnątrz zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą 
DIN 4753 (lub równoważną) i wyposażony w anodę tytanową. 
 
 
Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 
Zasobnik 200 – 1,0 m2/1,0 m2 
Zasobnik 300 – 1,0 m2 / 1,0 m2 
 
Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy: 

− dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 

− dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 

− dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
 
5.10 Rura solarna 
 
  Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi miedziane 
lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubości ścianki minimum 0,20 mm i maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 10 bar. Zaleca się stosowanie rur odpowiedniej jakości bez widocznego śladu łączenia-szwu. 
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Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością termiczną. 
Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do 
transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane 
bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być zachowane następujące wartości temperatury granicznej: 
 
- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 
- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
 

Wymagania powyższe wynikają z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. „Bezpieczeństwo” o brzmieniu jak niżej: 
„Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej 
jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w 
kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę.” 
  

Zaleca się stosowanie materiału izolacyjnego   o   przewodności cieplnej w temperaturze 0 ºC  nie wyższej 
niż 0,031 W/(m*K) oraz klasie ogniowej wg EN 13 501-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie 
wymaga się stosowania wewnątrz budynków stosowania izolacji wykonanych z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; lub PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2,d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0                                                                   
 

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
 

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX 
łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych za stali nierdzewnej. Izolacja rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków grubość 10 mm. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej 
muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
 

Przewody instalacji wodnej będą prowadzone wewnątrz obiektu i mocowane do istniejących przegród 
budowlanych. 
 
 
5.10 Zabezpieczenie instalacji solarnej  
 Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 
realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające należy 
instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 
 
 Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o moc kolektorów słonecznych oraz założone 
zróżnicowanie temperatur panujących w  układzie glikolowym. Minimalna wymagana pojemność przeponowego 
naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorów słonecznych obsługiwanych przez stacje pompową. 
 
 Glikolowa instalacja solarna zasilająca budynek została zabezpieczona przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, zainstalowanym przy stacji solarnej, na króćcu powtórnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem 
bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar wchodzącym w skład kompletnej stacji solarnej.  
 
Dla projektowanych instalacji dobrano następujące wielkości naczyń przeponowych: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
 

 
Naczynia przeponowe posiadają membranę dostosowaną do mieszanki glikolowej, oraz zawór 

bezpieczeństwa i ciśnieniu otwarcia 6 bar. Naczynie należy zamontować na stałe do ściany za pomącą typowego 
uchwytu stalowego przeznaczonego do danych naczyń. Należy zamontować rurę odprowadzającą glikol z zaworu 
bezpieczeństwa do naczynia.  Naczynie przeponowe należy przyłączyć do instalacji przy pomocy szybkozłączki z 
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funkcją spustową, która umożliwia obsługę serwisową urządzenia. 
 
 Naczynie wzbiorcze solarne: 
 - ciśnienie wstępne instalacji solarnej – 2,5 Bar 
 - temperatura  pracy -10 + 140 st. C 
 
 Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej należy przewidzieć 
ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 5 l, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania 
zaworów bezpieczeństwa i ponowne napełnienie instalacji. Uzupełnianie instalacji płynem solarnym musi być 
wykonane poprzez zawór napełniający. 
 
  
5.12 Zasilanie układu zimną wodą. 
 W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie nowoprojektowanego zasobnika solarnego wodą 
wodociągową z przewodu doprowadzającego wodę. Stosuję się reduktor ciśnienia w celu wyrównania ciśnienia 
wody. 
 
 
5.13 Zabezpieczenie instalacji wodnej 
 Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez zastosowanie 
naczyń przeponowych oraz zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na nowo montowanej części instalacji zimnej wody 
należy zamontować reduktor ciśnienia w miejscu oznaczonym na naczynie wzbiorcze o pojemności: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji wodnej o najmniejszej średnicy 3/4” i ciśnieniu otwarcia 6 Bar. 
Urządzenia te posiadają atesty higieniczne i są dostosowane do wody użytkowej. Naczynie wzbiorcze wodne - 
nastawa ciśnienia wstępnego przestrzeni gazowej naczynia – zgodnie z nastawą fabryczną naczynia. 
  
 W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed pojawieniem się nadmiernej temperatury na ujęciu wody 
ciepłej należy zamontować na wyjściu ze zbiornika antypoparzeniowy zawór termostatyczny o średnicy przyłącza 
¾” i kvs =1,5 m3/h z możliwością ustawienia temperatury wyjściowej w zakresie co najmniej 35-70°C oraz o 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 bar i o dopuszczalnej temperaturze roboczej nie mniejszej 
niż 95°C. Rura wyjściowa z zaworu termostatycznego zostanie wpięta do istniejącej instalacji c.w.u. 
 
 
5.14 Lokalizacja projektowych urządzeń 

Informację nt. lokalizacji kolektorów słonecznych została umieszczona w załączniku do projektu – dane 
charakterystyka obiektów. Zasobniki ciepłej wody użytkowej zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu 
technicznym/kotłowni. W pomieszczeniu tym będą znajdować się również kompletna stacja solarna oraz solarnego 
naczynia wzbiorniczego. Ponadto przy zasobniku solarnym będzie instalowana armatura zabezpieczająca instalacji 
wodnej, którą stanowią naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa instalacji wodnej. 
 

5.15 System monitoringu instalacji solarnej 
Instalację kolektorów słonecznych należy wyposażyć w system monitoringu zliczający uzyski 

solarne. System może zostać oparty o licznik energii cieplnej montowany w instalacji solarnej lub 
sterownik solarny jeżeli będzie posiadał taką możliwość. System monitoringu zostanie wyposażony w 
moduł internetowy, który zostanie na stałe połączony z Internetem i za jego pomocą będzie dostarczał 
Inwestorowi danych nt. pracy instalacji. Właściciel/Użytkownik budynku zapewni dostęp do Internetu. 
 
 

5.16 Wytyczne automatyki i sterowania       

Wytyczne regulatora    
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Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa praca oraz 
dostępność odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową pracę instalacji. 
  
Sterownik umożliwia pracę instalacji w dwóch różnych trybach: automatycznym  i wymuszonym. 
  
Ponadto sterownik umożliwia: 
- prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 
- pomiar ilości uzyskanej energii słonecznej, 
- funkcja urlopowa, 
- sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  
- sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 
- wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
- możliwość  sterowania grzałką z możliwością nastaw czasowych, 
- funkcja, która nie włącza grzałkę gdy jest nasłonecznienie, 
 - możliwość zliczania energii, 
 - pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 
- sterownik zapewnia możliwość transmisji danych do zewnętrznego portalu internetowego dla potrzeb   wizualizacji 
pracy systemu solarnego, 
- zapis na kartę SD danych historycznych dot. uzysków ciepła 
 - podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury czujników, 
 - wykresy słupkowe uzysków ciepła w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, 
 
 
5.16 Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. 
  W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona 
przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika 
różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego 
obwodu zasilania gniazd elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i 
zabezpieczenie go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych 
bednarką, otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. 
  Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 
C16A lub B16 A. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika budynku. 
 
 

5.17 Instalacja odgromowa 
Przy zabudowie kolektorów słonecznych na dachu nachylonym do poziomu nie zachodzi zwiększone ryzyko 

uderzenia pioruna. Zgodnie z Normą PN-EN 62305:2011, na budynkach nie jest konieczna ochrona odgromowa. 
Przy montażu kolektorów słonecznych na dachach z istniejącą instalacją odgromową należy zachować  odstępy 
izolacyjne.  
 
 
5.18 Wytyczne branżowe 
Wytyczne prowadzenia przewodów 
 
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny być mocowane w podporach 
stałych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)  rozmieszczonych w takich odstępach, aby przy 
wydłużeniach cieplnych nie powstały odkształcenia. Przewody powinny być przeprowadzone równoległe i 
prostopadle do ściany i sufitów. 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przeprowadzić należy przeprowadzić ze 
spadkiem w kierunku zasilenia ( w kierunku przyłącza wody), w celu umożliwienia centralnego odwodnienia 
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jak największej części instalacji. 
 

Wykonawca dokonuje odtworzenia ubytków w miejscach kucia bruzd instalacyjnych, przekuć dla 
przewodów instalacyjnych, zabudowy przewodów, z dostosowaniem do warunków stanu pierwotnego. 
 
 
Wytyczne budowlane 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować 
pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę. 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez pokrycia dachowe zabezpieczyć silikonem dekarskim. 
  
 Instalacje i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i 
zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych 
w odległościach max. co 1 m . Obejmy należy montować przed założeniem izolacji. Szczelność izolacji należy 
zapewnić poprzez odpowiednie uformowanie izolacji oraz poprzez zastosowanie taśmy odpowiedniej do 
zastosowanej izolacji. 
 
 
5.19 Wymagania BHP 
 Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 
użytkowania. 
 
 Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób 
zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny 
dostęp i usługę. 
  
 Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru. 
 
 
5.20 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym 
projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p. poż. oraz „Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót” oraz w innych dokumentach określonych przez Zamawiającego. 
 Montaż urządzeń, rozruchu i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z 

potwierdzeniem wykonania zgodnie  z przepisami i wytycznymi producenta. 

 Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Właściciela/Użytkownika obiektu w obsłudze zastosowanych 

urządzeń. 

 

6. Obliczenia techniczne 
 
6.1 Dobór instalacji solarnej dla produkcji ciepłej wody użytkowej 
 

Dobór instalacji wykonano na podstawie poniższych danych do obliczeń oraz uzgodnień z użytkownikami 
budynków. 
 
Dane do obliczeń: 
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Zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę użytkową – min. 50l/osobę 
Powierzchnia czynna kolektora – min. 2,0 m2 na 100l zasobnika cwu 
 
Dobór: 
1-4 osób – pojemność zasobnika 200 l – kolektory słoneczne 2 szt. 
 
 
 
6.2 Obliczenia do doboru przeponowych naczyń wzbiorczych z hermetyczną przestrzenią gazową 
 
Pojemność użytkowa, oraz całkowita naczynia przeponowego obliczona została w oparciu o podane poniżej wzory: 
 
Vu  = V*ρ1*Δv[dm3] 
 

Vn=Vu*
𝝆(𝐦𝐚𝐱 )+𝟏

𝝆(𝐦𝐚𝐱 )−𝝆
 [dm3] 

 
 
VuR=Vu+V*E*10[dm3] 
 
 

PR=
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝟏+
𝑽𝒖

𝑽𝒖𝑹∗(
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏
𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑

−𝟏)

− 𝟏[𝒃𝒂𝒓] 

 

VnR=VuR*
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑𝑹
[𝒅𝒎3] 

 
 
Gdzie; 
p -ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
Vu -minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vn -minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vur -użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą na ubytki eksploatacyjne [dm3] 
pR -ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar] 
VnR -pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzględniająca jego pojemność użytkową z 

rezerwą eksploatacyjną [dm3] 
V -pojemność całkowita instalacji [m3] 
ρ1 -gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C [kg/m3] 
Δv -przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jeje ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do 

temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu tz [dm3/kg] 
pmax -maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
E -ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami [% pojemności instalacji];  

E= 0,3%÷1,0% 
10 -współczynnik przeliczeniowy [-] 
  
 
Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Pojemność całkowita instalacji; V[m3] 0,2 

Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej; ρ1[kg/m3] 999,7 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu; Δv[dm3/kg] 0,0168 
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Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; ρ [bar] 3,5 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; Pmax[bar] 6 

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami E[%] 0,3 

  

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego; Vu[dm3] 3,5 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego; Vn[dm3] 9,7 

Użytkowa pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VuR[dm3] 4,1 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji; PR[bar] 3,7 

Całkowita pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VnR[dm3] 12,3 

  

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie; szt. 1 

Łączna pojemność naczyń przeponowych dm3 18 

Ustawić ciśnienie wstępne instalacji wodnej na reduktorze bar 3,7 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 3,5 

 

 

6.3 Dobór naczyń przeponowych po stronie instalacji solarnej przy pompach obiegowych został oparty o 

wytyczne producenta kolektora słonecznego 

Dane; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Powierzchnia absorbcyjna kolektorów słonecznych zasilanych 
przez stacje pompową; 

[m2] 4,0 

 

 

 

 

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie;   
1 

Wielkość przeponowego naczynia wzbiorczego; dm3 18 

Ciśnienie wstępne instalacji solarnej; bar 
2,2 
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Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 
1,9 

 

6.4  Obliczenia do doboru zaworów bezpieczeństwa 

Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa została 

obliczona w oparciu o podane poniżej wzory; 

α=0,9 *αrz[-] 

m=0,44* V [KG/s] 

d=54*√
𝑚

𝛼∗√𝑝1∗𝑝
[mm] 

A=
𝜋∗𝑑2

4
[mm2] 

gdzie; 
α     -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy [-] 
m    -obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] 
d     -najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa [mm] 
A     -powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa [mm2] 
αrz    - katalogowy współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa [-] 
V     - pojemność instalacji (zasobnik c.w.u.) [m3] 
P1      - ciśnienie dopuszczalne w instalacji  [bar] 
Ρ     - gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m3] 
 
Dobór zaworu bezpieczeństwa do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji; P1 [bar] 6.0 

Katalogowy współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa αrz[-] 0,2 

Gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej ; p [kg/m3] 999,7 

Pojemność instalacji (zasobnika c.w.u.); V [m3] 0,2 

 

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa; α[-] 0,18 

Obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa; m [kg/s] 0,13 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego; A[mm2] 21,69 

Najmniejsza średnica króćca dopływowego do zaworu;` d [mm] 5,25 

 

Dobór 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Typ membranowego zaworu bezpieczeństwa; 2115 

Średnica króćca wlotowego; R3/4” (d =14mm) 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa; 6 bar 
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Maksymalny wyrzut wody; 
 
3,7 m3/h 

 

 

Dobór zaworów bezpieczeństwa do solarnych stacji pompowych; 

Zastosowane w solarnych stacjach pompowych zawory bezpieczeństwa odpowiadają wymaganiom producenta 

kolektorów słonecznych. Zastosowano zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar z króćcami przyłączeniowymi R 

3/4”. 

 

6.4  Obliczenia uzysku energetycznego 

Obliczenia uzysku energetycznego zostały wykonane w programie komputerowym. Wyniki oparte zostały na 

zebranych podczas inwentaryzacji obiektów informacjach, parametrów podstawowych urządzeń oraz 

standardowych założeń w tym danych wejściowych, nasłonecznienia oraz danych klimatycznych.  

6.5  Informacje dodatkowe 

- Montaż kolektorów na dachu z blachodachówki  

- Moc instalcji 2,66 kW 

- Uzysk energii 1597,52 kWh/rok 
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7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Jasieniec 22A, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 71/2, obręb Jasieniec, Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektował: 
  
 

mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 
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7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kolektorów słonecznych składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji wsporczych do montażu kolektorów słonecznych, posadowionych na dachu  

 kolektorów słonecznych, 

- zasobnika solarnego, 

- grupy pompowej, 

- zabezpieczenia instalacji solarnej  

- układów pomiarowych energii cieplnej 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie kolektorów słonecznych 
c) montaż instalacji solarnej 
d) podłączenie ciepłej i zimnej wody do zasobnika solarnego 
e) podłączenie do zasilania elektrycznego 
f) wykonania prób na ciśnienie, uruchomienie 
g) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 
napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych wydany 

przez Urząd Dozoru Technicznego. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 
k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

7.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 



„SANMAT”  
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Projekt Budowlany 
Instalacji Kolektorów Słonecznych 

 

 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Kamieńszczyzna 7, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 24/2, obręb Kamieńszczyzna, Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

Projektował: 
  
 

Mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 
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3. Spis zawartości 

1. Strona tytułowa 
2. Uprawnienia Projektanta 
3. Spis zawartości 
4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 
5. Opis techniczny 
6. Obliczenia techniczne 
7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 

8. Część graficzna 
            S-01 – Schemat technologiczny instalacji solarnej  
            K-01 - Posadowienia kolektorów słonecznych 
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4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kolektorów słonecznych pt.: 

„Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Opis techniczny 

5.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej 

wody użytkowej. 

 

5.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczną systemu solarnego wraz z układami 

współpracującymi z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 
 
5.4 Opis projektowanych rozwiązań  

Założenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu 
solarnego, a w tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania 
wody zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku  pojemnościowym systemu solarnego. Podgrzana woda 
zasili system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów. Instalacja została tak dobrana aby pokryła 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w obrębie projektowanego budynku mieszkalnego w wysokości min. 
40% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. 
 
 Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach, budynków Sposób rozmieszczenia i połączenia 
kolektorów jest oparty o wytyczne, które mają  zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. 
 

System solarny łączy kolektory słoneczne z wężownicą nowoprojektowanego podgrzewacza 
pojemnościowego. Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, kompletna stacja solarna 
wyposażona w  pompę obiegową, układ regulacji automatycznej, zespół naczyń przeponowych oraz 
pojemnościowy zasobnik ciepła. 
 
 
5.5 Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu. 
  Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur karbowanych ze stali 
nierdzewnej. Medium transferowym obiegu: kolektory słoneczne – wężownice w podgrzewaczach c.w.u. - wodny 
roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepnięcia -35O C. Płyn powinien 
posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako gotowy roztwór. Instalację 
projektuję się jako ciśnieniową, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompę obiegową. Pompa 
stanowi integralne wyposażenie kompletnej, solarnej stacji pompowej. Instalacja jest zabezpieczona przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa w stacji pompowej, oraz za pomocą 
przeponowego naczynia wzbiorczego. 
 
 Dobrane średnice przewodów pozwalają osiągać minimalne wymagane przepływy umożliwiające 
poprawny odbiór ciepła oraz odpowietrzenie instalacji. 
 
 Przewody instalacyjne można prowadzić pod ziemią w rurze  PCV na głębokości nie mniejszej niż 130 
cm, wewnątrz budynku,  po elewacji budynku w nowopoprowadzonej rurze rynnowej oraz wolnym (nieczynnym) 
kanałem wentylacyjnym  Instalacja glikolowa będzie zabezpieczona za pomącą otuliny integralnej z przewodem 
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glikolowym w izolacji kauczukowej o grubości nie mniejszej niż 13 mm oraz dobrej odporności na promienie UV. 
Odcinki przewodów prowadzone na zewnątrz powinny być wyposażone w folię chroniącą ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub równoważne rozwiązanie.  
 
 
5.6  Kolektory słoneczne 
 Dobór liczby kolektorów słonecznych jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepłą wodę obiektu oraz 
od możliwości montażowych. 
 
Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  
- Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonany z materiałów jednorodnych - miedzi albo    
                 aluminium 
- Sprawność optyczna min. 82% 
- Współczynnik strat ciepła a1 nie większy niż 3,81 W/m2K 
- Współczynnik strat ciepła a2 nie większy niż 0,017 W/m2K2 
- Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

- Moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K nie mniejsza niż 1330 W 
- Temperatura stagnacji nie większa niż 206 °C  

 
Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-1 (lub 

równoważną np.: PN-EN ISO 9806:2014 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski 
certyfikat SOLAR KEYMARK wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Dokument potwierdzający, że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporności na 

uderzenia. Badania przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 

 Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnosi się do ilości wody 
zużywanej na potrzeby osób przebywających w obiekcie. Na podstawie informacji uzyskanej od Użytkownika 
obiektu dotyczącej ilości osób korzystających z  c.w.u., możliwości montażowych dobrano system solarny zasilany 
przez zespół kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej nie mniejszej niż:  
- instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 5,76  m2. 

 
 
5.7 Konstrukcja wsporcza 
 

Dla całorocznej eksploatacji instalacji solarnej, zaleca się aby kolektory słoneczne były montowane z 
wykorzystaniem konstrukcji zapewniającej nachylenie do poziomu 30÷45°. 
  

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych wykonanych 
z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta kolektorów słonecznych do 
współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do wielkości obciążeń występujących w miejscu 
montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja 
montażowa zostanie dostosowana do posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku oraz 
gruncie. Konstrukcja na gruncie powinna zostać osadzona na stopach betonowych wylanych na głębokość co 
najmniej 1,3 m lub na powierzchni na obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej. 
 

Część graficzna opracowania zawiera dedykowane systemowe konstrukcje wsporcze stosowane do 
montażu kolektorów słonecznych. Doboru dokonać w oparciu o kąt nachylenia miejsca montaż kolektorów 
słonecznych w następujący sposób:  
- Typ 1 – dach skośny, kąt nachylenia powyżej 30° 
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5.8  Kompletna stacja solarna 
 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do 
wężownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest pompa obiegowa stanowiąca 
serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz odpowiedniej prędkości płynu powodującej 
samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach dobrano pompę elektroniczną o klasie energetycznej  
EEI ≤ 0,20. 
 
 Projektuje się stacje wyposażoną  w takie urządzenia jak: grupa bezpieczeństwa z manometrem,  zawory 
odcinające, separator powietrza, zawory serwisowo- napełniające, izolację termiczną, układ mocowania do ściany. 
Separator powietrza jest odpowiedzialny za prawidłowe odpowietrzenie wtórne instalacji i kolektorów słonecznych. 
Zawór zamykający z wbudowanym zaworem zwrotnym pozwala sterować cyrkulacją ciepłego płynu solarnego w 
systemie. Wszystkie urządzenia zabezpieczające ( zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie przeponowe) są 
zamontowane w obiegu powrotnym. Układ ten obciąża termicznie armaturę tylko w nieznacznym stopniu, ponieważ 
obieg powrotny wykazuje niższą temperaturę w stosunku do obiegu zasilania. 
 
 Proces napełniania i odpowietrzania obiegu glikolowego jest jednym z najważniejszych czynników 
zapewniających poprawną pracę instalacji i powinien być przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy 
monterskie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu – stacji  do napełniania, zbiorników zrzutowych itp. Proces 
należy uprzedzić wykonaniem odpowiednich prób szczelności instalacji. W przypadku dużego nasłonecznienia 
podczas procesu napełniania kolektory należy przysłonić. 
 
 Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie zgromadzonej w 
zasobniku c.w.u. 
 
 
5.9 Zasobnik solarny 
 Do systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuwężownicowy zasobnik.  
Zasobnik dobrano w następujący sposób: 
instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 300 l +/- 10% 

 
Dolna wężownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 

CWU lub CO. Ponadto zasobnik wyposażony jest w termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kołnierz rewizyjny, 
króciec o średnicy 1½ do montażu grzałki elektrycznej oraz nóżki poziomujące zbiornik. 
 
 W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnątrz ocieplony pianką bezfreonową PUR o grubości 
min. 55mm i współczynniku λ≤ 0,028 W/(m*K). Wewnątrz zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą 
DIN 4753 (lub równoważną) i wyposażony w anodę tytanową. 
 
 
Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 
Zasobnik 200 – 1,0 m2/1,0 m2 
Zasobnik 300 – 1,0 m2 / 1,0 m2 
 
Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy: 

− dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 

− dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 

− dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
 
5.10 Rura solarna 
 
  Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi miedziane 
lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubości ścianki minimum 0,20 mm i maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 10 bar. Zaleca się stosowanie rur odpowiedniej jakości bez widocznego śladu łączenia-szwu. 
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Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością termiczną. 
Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do 
transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane 
bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być zachowane następujące wartości temperatury granicznej: 
 
- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 
- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
 

Wymagania powyższe wynikają z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. „Bezpieczeństwo” o brzmieniu jak niżej: 
„Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej 
jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w 
kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę.” 
  

Zaleca się stosowanie materiału izolacyjnego   o   przewodności cieplnej w temperaturze 0 ºC  nie wyższej 
niż 0,031 W/(m*K) oraz klasie ogniowej wg EN 13 501-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie 
wymaga się stosowania wewnątrz budynków stosowania izolacji wykonanych z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; lub PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2,d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0                                                                   
 

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
 

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX 
łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych za stali nierdzewnej. Izolacja rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków grubość 10 mm. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej 
muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
 

Przewody instalacji wodnej będą prowadzone wewnątrz obiektu i mocowane do istniejących przegród 
budowlanych. 
 
 
5.10 Zabezpieczenie instalacji solarnej  
 Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 
realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające należy 
instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 
 
 Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o moc kolektorów słonecznych oraz założone 
zróżnicowanie temperatur panujących w  układzie glikolowym. Minimalna wymagana pojemność przeponowego 
naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorów słonecznych obsługiwanych przez stacje pompową. 
 
 Glikolowa instalacja solarna zasilająca budynek została zabezpieczona przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, zainstalowanym przy stacji solarnej, na króćcu powtórnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem 
bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar wchodzącym w skład kompletnej stacji solarnej.  
 
Dla projektowanych instalacji dobrano następujące wielkości naczyń przeponowych: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
 

 
Naczynia przeponowe posiadają membranę dostosowaną do mieszanki glikolowej, oraz zawór 

bezpieczeństwa i ciśnieniu otwarcia 6 bar. Naczynie należy zamontować na stałe do ściany za pomącą typowego 
uchwytu stalowego przeznaczonego do danych naczyń. Należy zamontować rurę odprowadzającą glikol z zaworu 
bezpieczeństwa do naczynia.  Naczynie przeponowe należy przyłączyć do instalacji przy pomocy szybkozłączki z 
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funkcją spustową, która umożliwia obsługę serwisową urządzenia. 
 
 Naczynie wzbiorcze solarne: 
 - ciśnienie wstępne instalacji solarnej – 2,5 Bar 
 - temperatura  pracy -10 + 140 st. C 
 
 Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej należy przewidzieć 
ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 5 l, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania 
zaworów bezpieczeństwa i ponowne napełnienie instalacji. Uzupełnianie instalacji płynem solarnym musi być 
wykonane poprzez zawór napełniający. 
 
  
5.12 Zasilanie układu zimną wodą. 
 W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie nowoprojektowanego zasobnika solarnego wodą 
wodociągową z przewodu doprowadzającego wodę. Stosuję się reduktor ciśnienia w celu wyrównania ciśnienia 
wody. 
 
 
5.13 Zabezpieczenie instalacji wodnej 
 Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez zastosowanie 
naczyń przeponowych oraz zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na nowo montowanej części instalacji zimnej wody 
należy zamontować reduktor ciśnienia w miejscu oznaczonym na naczynie wzbiorcze o pojemności: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji wodnej o najmniejszej średnicy 3/4” i ciśnieniu otwarcia 6 Bar. 
Urządzenia te posiadają atesty higieniczne i są dostosowane do wody użytkowej. Naczynie wzbiorcze wodne - 
nastawa ciśnienia wstępnego przestrzeni gazowej naczynia – zgodnie z nastawą fabryczną naczynia. 
  
 W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed pojawieniem się nadmiernej temperatury na ujęciu wody 
ciepłej należy zamontować na wyjściu ze zbiornika antypoparzeniowy zawór termostatyczny o średnicy przyłącza 
¾” i kvs =1,5 m3/h z możliwością ustawienia temperatury wyjściowej w zakresie co najmniej 35-70°C oraz o 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 bar i o dopuszczalnej temperaturze roboczej nie mniejszej 
niż 95°C. Rura wyjściowa z zaworu termostatycznego zostanie wpięta do istniejącej instalacji c.w.u. 
 
 
5.14 Lokalizacja projektowych urządzeń 

Informację nt. lokalizacji kolektorów słonecznych została umieszczona w załączniku do projektu – dane 
charakterystyka obiektów. Zasobniki ciepłej wody użytkowej zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu 
technicznym/kotłowni. W pomieszczeniu tym będą znajdować się również kompletna stacja solarna oraz solarnego 
naczynia wzbiorniczego. Ponadto przy zasobniku solarnym będzie instalowana armatura zabezpieczająca instalacji 
wodnej, którą stanowią naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa instalacji wodnej. 
 

5.15 System monitoringu instalacji solarnej 
Instalację kolektorów słonecznych należy wyposażyć w system monitoringu zliczający uzyski 

solarne. System może zostać oparty o licznik energii cieplnej montowany w instalacji solarnej lub 
sterownik solarny jeżeli będzie posiadał taką możliwość. System monitoringu zostanie wyposażony w 
moduł internetowy, który zostanie na stałe połączony z Internetem i za jego pomocą będzie dostarczał 
Inwestorowi danych nt. pracy instalacji. Właściciel/Użytkownik budynku zapewni dostęp do Internetu. 
 
 

5.16 Wytyczne automatyki i sterowania       

Wytyczne regulatora    
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Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa praca oraz 
dostępność odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową pracę instalacji. 
  
Sterownik umożliwia pracę instalacji w dwóch różnych trybach: automatycznym  i wymuszonym. 
  
Ponadto sterownik umożliwia: 
- prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 
- pomiar ilości uzyskanej energii słonecznej, 
- funkcja urlopowa, 
- sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  
- sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 
- wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
- możliwość  sterowania grzałką z możliwością nastaw czasowych, 
- funkcja, która nie włącza grzałkę gdy jest nasłonecznienie, 
 - możliwość zliczania energii, 
 - pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 
- sterownik zapewnia możliwość transmisji danych do zewnętrznego portalu internetowego dla potrzeb   wizualizacji 
pracy systemu solarnego, 
- zapis na kartę SD danych historycznych dot. uzysków ciepła 
 - podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury czujników, 
 - wykresy słupkowe uzysków ciepła w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, 
 
 
5.16 Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. 
  W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona 
przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika 
różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego 
obwodu zasilania gniazd elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i 
zabezpieczenie go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych 
bednarką, otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. 
  Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 
C16A lub B16 A. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika budynku. 
 
 

5.17 Instalacja odgromowa 
Przy zabudowie kolektorów słonecznych na dachu nachylonym do poziomu nie zachodzi zwiększone ryzyko 

uderzenia pioruna. Zgodnie z Normą PN-EN 62305:2011, na budynkach nie jest konieczna ochrona odgromowa. 
Przy montażu kolektorów słonecznych na dachach z istniejącą instalacją odgromową należy zachować  odstępy 
izolacyjne.  
 
 
5.18 Wytyczne branżowe 
Wytyczne prowadzenia przewodów 
 
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny być mocowane w podporach 
stałych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)  rozmieszczonych w takich odstępach, aby przy 
wydłużeniach cieplnych nie powstały odkształcenia. Przewody powinny być przeprowadzone równoległe i 
prostopadle do ściany i sufitów. 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przeprowadzić należy przeprowadzić ze 
spadkiem w kierunku zasilenia ( w kierunku przyłącza wody), w celu umożliwienia centralnego odwodnienia 
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jak największej części instalacji. 
 

Wykonawca dokonuje odtworzenia ubytków w miejscach kucia bruzd instalacyjnych, przekuć dla 
przewodów instalacyjnych, zabudowy przewodów, z dostosowaniem do warunków stanu pierwotnego. 
 
 
Wytyczne budowlane 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować 
pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę. 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez pokrycia dachowe zabezpieczyć silikonem dekarskim. 
  
 Instalacje i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i 
zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych 
w odległościach max. co 1 m . Obejmy należy montować przed założeniem izolacji. Szczelność izolacji należy 
zapewnić poprzez odpowiednie uformowanie izolacji oraz poprzez zastosowanie taśmy odpowiedniej do 
zastosowanej izolacji. 
 
 
5.19 Wymagania BHP 
 Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 
użytkowania. 
 
 Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób 
zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny 
dostęp i usługę. 
  
 Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru. 
 
 
5.20 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym 
projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p. poż. oraz „Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót” oraz w innych dokumentach określonych przez Zamawiającego. 
 Montaż urządzeń, rozruchu i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z 

potwierdzeniem wykonania zgodnie  z przepisami i wytycznymi producenta. 

 Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Właściciela/Użytkownika obiektu w obsłudze zastosowanych 

urządzeń. 

 

6. Obliczenia techniczne 
 
6.1 Dobór instalacji solarnej dla produkcji ciepłej wody użytkowej 
 

Dobór instalacji wykonano na podstawie poniższych danych do obliczeń oraz uzgodnień z użytkownikami 
budynków. 
 
Dane do obliczeń: 
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Zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę użytkową – min. 50l/osobę 
Powierzchnia czynna kolektora – min. 2,0 m2 na 100l zasobnika cwu 
 
Dobór: 
1-4 osób – pojemność zasobnika 200 l – kolektory słoneczne 2 szt. 
 
 
 
6.2 Obliczenia do doboru przeponowych naczyń wzbiorczych z hermetyczną przestrzenią gazową 
 
Pojemność użytkowa, oraz całkowita naczynia przeponowego obliczona została w oparciu o podane poniżej wzory: 
 
Vu  = V*ρ1*Δv[dm3] 
 

Vn=Vu*
𝝆(𝐦𝐚𝐱 )+𝟏

𝝆(𝐦𝐚𝐱 )−𝝆
 [dm3] 

 
 
VuR=Vu+V*E*10[dm3] 
 
 

PR=
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝟏+
𝑽𝒖

𝑽𝒖𝑹∗(
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏
𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑

−𝟏)

− 𝟏[𝒃𝒂𝒓] 

 

VnR=VuR*
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑𝑹
[𝒅𝒎3] 

 
 
Gdzie; 
p -ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
Vu -minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vn -minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vur -użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą na ubytki eksploatacyjne [dm3] 
pR -ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar] 
VnR -pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzględniająca jego pojemność użytkową z 

rezerwą eksploatacyjną [dm3] 
V -pojemność całkowita instalacji [m3] 
ρ1 -gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C [kg/m3] 
Δv -przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jeje ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do 

temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu tz [dm3/kg] 
pmax -maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
E -ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami [% pojemności instalacji];  

E= 0,3%÷1,0% 
10 -współczynnik przeliczeniowy [-] 
  
 
Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Pojemność całkowita instalacji; V[m3] 0,3 
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Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej; ρ1[kg/m3] 999,7 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu; Δv[dm3/kg] 0,0168 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; ρ [bar] 3,5 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; Pmax[bar] 6 

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami E[%] 0,3 

  

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego; Vu[dm3] 5 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego; Vn[dm3] 14,1 

Użytkowa pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VuR[dm3] 5,9 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji; PR[bar] 3,7 

Całkowita pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VnR[dm3] 18,5 

  

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie; szt. 1 

Łączna pojemność naczyń przeponowych dm3 24 

Ustawić ciśnienie wstępne instalacji wodnej na reduktorze bar 3,7 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 3,5 

 

 

6.3 Dobór naczyń przeponowych po stronie instalacji solarnej przy pompach obiegowych został oparty o 

wytyczne producenta kolektora słonecznego 

Dane; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Powierzchnia absorbcyjna kolektorów słonecznych zasilanych 
przez stacje pompową; 

[m2] 6,0 

 

 

 

 

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie;   
1 
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Wielkość przeponowego naczynia wzbiorczego; dm3 24 

Ciśnienie wstępne instalacji solarnej; bar 
2,2 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 
1,9 

 

6.4  Obliczenia do doboru zaworów bezpieczeństwa 

Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa została 

obliczona w oparciu o podane poniżej wzory; 

α=0,9 *αrz[-] 

m=0,44* V [KG/s] 

d=54*√
𝑚

𝛼∗√𝑝1∗𝑝
[mm] 

A=
𝜋∗𝑑2

4
[mm2] 

gdzie; 
α     -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy [-] 
m    -obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] 
d     -najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa [mm] 
A     -powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa [mm2] 
αrz    - katalogowy współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa [-] 
V     - pojemność instalacji (zasobnik c.w.u.) [m3] 
P1      - ciśnienie dopuszczalne w instalacji  [bar] 
Ρ     - gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m3] 
 
Dobór zaworu bezpieczeństwa do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji; P1 [bar] 6.0 

Katalogowy współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa αrz[-] 0,2 

Gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej ; p [kg/m3] 999,7 

Pojemność instalacji (zasobnika c.w.u.); V [m3] 0,3 

 

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa; α[-] 0,18 

Obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa; m [kg/s] 0,13 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego; A[mm2] 21,69 

Najmniejsza średnica króćca dopływowego do zaworu;` d [mm] 5,25 

 

Dobór 

Instalacja  kolektorów słonecznych  3 szt. 

Typ membranowego zaworu bezpieczeństwa; 2115 
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Średnica króćca wlotowego; R3/4” (d =14mm) 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa; 6 bar 

Maksymalny wyrzut wody; 3,7 m3/h 

 

 

 

Dobór zaworów bezpieczeństwa do solarnych stacji pompowych; 

Zastosowane w solarnych stacjach pompowych zawory bezpieczeństwa odpowiadają wymaganiom producenta 

kolektorów słonecznych. Zastosowano zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar z króćcami przyłączeniowymi R 

3/4”. 

 

6.4  Obliczenia uzysku energetycznego 

Obliczenia uzysku energetycznego zostały wykonane w programie komputerowym. Wyniki oparte zostały na 

zebranych podczas inwentaryzacji obiektów informacjach, parametrów podstawowych urządzeń oraz 

standardowych założeń w tym danych wejściowych, nasłonecznienia oraz danych klimatycznych.  

6.5  Informacje dodatkowe 

- Montaż kolektorów na dachu z blachy na rąbek 

- Moc instalcji 3,99 kW 

- Uzysk energii 2396,28  kWh/rok 
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7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Kamieńszczyzna 7, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 24/2, obręb Kamieńszczyzna, Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektował: 
  
 

mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 
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7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kolektorów słonecznych składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji wsporczych do montażu kolektorów słonecznych, posadowionych na dachu  

 kolektorów słonecznych, 

- zasobnika solarnego, 

- grupy pompowej, 

- zabezpieczenia instalacji solarnej  

- układów pomiarowych energii cieplnej 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie kolektorów słonecznych 
c) montaż instalacji solarnej 
d) podłączenie ciepłej i zimnej wody do zasobnika solarnego 
e) podłączenie do zasilania elektrycznego 
f) wykonania prób na ciśnienie, uruchomienie 
g) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 
napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych wydany 

przez Urząd Dozoru Technicznego. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 
k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

7.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Część Ogólna 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych  
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót.  
 
 1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na wskazanych w dokumentacji 
technicznej lokalizacjach. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż oraz obsługę gwarancyjną i 
serwisową wybudowanych w ramach zamówienia instalacji odnawialnych źródeł energii. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą 
dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez materiały lub elementy o nie gorszych parametrach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
 
1.4.1. Harmonogram  
Wykonawca zaplanuje roboty i przygotuje harmonogram prac dla wszystkich prowadzonych budów i 
przedstawi urzędowi gminy przed rozpoczęciem prac. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego projekty techniczne i ST. Dokumentacja projektowa będzie 
zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Zamawiający nie posiada 
dokumentacji projektowej ani żadnej innej dokumentacji technicznej budynków przeznaczonych pod 
budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.  
 
1.4.3. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
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1.5. Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
 1.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  
 
 1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 
szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie robót. 
 
 1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych 
itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie 
informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien 
przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie 
wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę.  
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1.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawdę wszelkich robót i 
materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Na żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia 
pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych. Wykonawca powinien zapewnić 
wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien 
zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały 
Stosowane urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne ważne w chwili ich 
nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana 
materiału jest możliwa jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich 
materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 
posiadać: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- aprobaty techniczne 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
 
2.2 Źródła uzyskania materiałów  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia urządzeń 
i materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach technicznych (ST). 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli    dokumentacja    lub    ST   przewidują   możliwość   wariantowego   wyboru   rodzaju    materiałów 
w   wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
 
 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
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nie posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 
za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
 
 4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone 

środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i 

w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Dobór środków transportowych Wykonawca 

przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Koordynator Główny przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów i budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu 
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.  
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Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji montażu, będą wykonywane niezwłocznie, 
nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
obciążają Wykonawcę. 

 
5.2.Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie materiały oraz roboty. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
 
 6.3. Raporty z badań i pomiarów 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po 
zakończeniu budowy. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,     
- aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów i dokumentów technicznych;   
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacji ą określoną w pkt 
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,które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów  
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  
– ocenę estetyki wykonanych robót.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
 
 7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi częściowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi 
pogwarancyjnemu.  
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  
 
 8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
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8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
8.4.2 Wymagania dotyczące szkolenia właścicieli obiektów oraz przedstawicieli zamawiającego 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla właścicieli obiektów oraz przedstawicieli zamawiającego w 
zakresie obsługi, monitoringu i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 
Przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone protokołem, w którym opisany zostanie zakres 
szkolenia. 
 
 8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- karty katalogowe, deklaracje zdobności zastosowanych urządzeń i materiałów 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Część szczegółowa 

Kolektory Słoneczne 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Rybno  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji powyższych robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą i montażem instalacji kolektorów słonecznych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i prace 
montażowe oraz obsługę gwarancyjną i serwisową wybudowanych w ramach zamówienia instalacji 
odnawialnych źródeł energii.  
 
Roboty montażowe 

Wykonanie kompletnych instalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,  po 
uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych pozwoleń oraz dostosowanie istniejących instalacji do 
prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac 
towarzyszących, w tym w szczególności:   
1) przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i Użytkownika (właściciela nieruchomości) placów 
budowy i przygotowanie miejsca pod montaż instalacji oraz wymiennika gruntowego  
2) opracowanie harmonogramu robót i przedłożenie go Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. W 
razie zmian harmonogramu na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 
o tym zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
3) zapewnienie Koordynatora Głównego 
4) instalacja elementów montażowych pod kolektory 
5) montaż kolektorów słonecznych  
6) wykonanie instalacji rurowych oraz elementów zabezpieczających 
7) montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej 
8) montaż niezbędnej armatury i automatyki 
9) przyłączenie instalacji do istniejącego systemu grzewczego, instalacji wody wodociągowej  oraz 
instalacji elektrycznej 
10) wykonanie robót izolacyjnych i zimnochronnych 
11) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków;  
12) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody;   
12) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych;  
13) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania;  
14) przeprowadzenie wymaganych prób szczelności instalacji, dokonanie próbnego rozruchu przed 
odbiorem robót,;  
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15) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, 
książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do 
użytkowania wybudowanych instalacji na poszczególnych nieruchomościach;  
16) opracowanie odrębnie dla każdej instalacji operatu odbiorowego z wykonanej instalacji (w 2 egz.) 
zawierającego: dokumentację powykonawczą, komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.),   
17) opracowanie odrębnie dla każdej instalacji szczegółowej instrukcji obsługi (zawierającej m.in. 
zalecenia bieżącej konserwacji);   
18) przeprowadzenie szkolenia użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych 
instalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od 
użytkowników o dokonanym szkoleniu;  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji kolektorów słonecznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w STWIOR i wykazach materiałowych oraz wymaganiom 
odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 
posiadać: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- aprobaty techniczne 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
 
2.2 Wymagania dotyczące kolektorów słonecznych 

Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  

• Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonany z materiałów jednorodnych - miedzi 
albo   aluminium 

• Sprawność optyczna min. 82,4% 

• Współczynnik strat ciepła a1 nie większy niż 3,81 W/m2K 

• Współczynnik strat ciepła a2 nie większy niż 0,030 W/m2K2 
• Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

• Moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K nie mniejsza niż 1355 W 
 

Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-1 (lub 
równoważną np.: PN-EN ISO 9806 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski 
certyfikat SOLAR KEYMARK wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz potwierdzenie  , 
że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporności na uderzenia. Badania 
przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
  
Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczej 

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych 
wykonanych z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta 
kolektorów słonecznych do współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do 
wielkości obciążeń występujących w miejscu montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta 
kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja montażowa zostanie dostosowana do 
posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku. Dla całorocznej eksploatacji instalacji 
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solarnej, zaleca się aby kolektory słoneczne były montowane z wykorzystaniem konstrukcji zapewniającej 
nachylenie do poziomu 30÷45°.  
 

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcje budynku, 
zapewniając jednocześnie wysoką jakość montażu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak 
również uszczelnień. W przypadku instalacji gruntowych jak i dachowych Wykonawca zobowiązany jest 
do zweryfikowania możliwości prawidłowego montaż instalacji, zapewniając maksymalny uzysk: 

• muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania oraz 
dostępnych powierzchni montażowych  

• należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przez inne obiekty 

• przed przystąpieniem do montaż należy sprawdzić konstrukcję i poszycie dachu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 

Minimalne wymagania konstrukcji dachowej 

• Konstrukcja aluminiowa  

• Uchwyty mocujące do dachu ze stali kwasowej  

• Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasowej  

• Uszczelnienia systemowe  

• Klemy mocujące panele aluminiowe 
 

 
Wymagania dotyczące zasobnika solarnego 

Do systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuwężownicowy zasobnik. 
Dolna wężownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 
CWU lub CO. Zasobniki powinny spełniać minimum powyższe wymogi: 

• Pojemność zasobnika: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych  - 200 l +/- 2% 
- instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 300 l +/- 10% 
- instalacja 4 szt. kolektorów słonecznych  - 400 l +/- 7% 

• Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 

• Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 
- zasobnik 200 – min.1,0 m2 / min.0,7 m2 
- zasobnik 300 – min. 1,0 m2 / min.1,0 m2 
- zasobnik 400 – min.1,8 m2 / min.1,0 m2 
- dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 
- dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 
- dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
- Izolacja cieplna pianką bezfreonową PUR o grubości min. 50mm i współczynniku λ≤ 0,028 
W/(m*K).  
- zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą DIN 4753 (lub równoważną) 
- wyposażony w anodę tytanową. 
- Wyposażony w 2 tuleje na czujniki temperatury 
- Wyposażony w grzałkę elektryczną 
- Wyposażony w kołnierz rewizyjny 
- wyposażony jest w termometr 
- wyposażony w  nóżki poziomujące zbiornik. 

 
Wymagania dotyczące stacji solarnej (grupy pompowej) i sterownika 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów 
słonecznych do wężownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest 
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pompa obiegowa stanowiąca serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz 
odpowiedniej prędkości płynu powodującej samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach 
dobrano pompę elektroniczną o klasie energetycznej EEI ≤ 0,20. 
 
Grupa pompowa powinna być wyposażona min. w : 

• grupa bezpieczeństwa z manometrem 

• zawory odcinające 

• separator powietrza 

• zawory serwisowo- napełniające 

• króciec do przyłączenia urządzeń zabezpieczających (zaworu bezpieczeństwa, manomentru,  
naczynia wzbiorczego) 

• izolację termiczną 

• układ mocowania do ściany. 

• sterownik solarny (zintegrowany z grupą) 
 
Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa 
praca oraz dostępność odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową 
pracę instalacji.  
 
Sterownik powinien posiadać funkcje: 

• prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 

• pomiar ilości uzyskanej energii słonecznej, 

• funkcja urlopowa, 

• sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  

• sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 

• wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 

• zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 

• możliwość  sterowania grzałką z możliwością nastaw czasowych, 

• funkcja, która nie włącza grzałkę gdy jest nasłonecznienie, 

• możliwość zliczania energii – funkcja licznika ciepła 

• pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 

• sterownik zapewnia możliwość transmisji danych do zewnętrznego portalu internetowego dla 
potrzeb   wizualizacji pracy systemu solarnego, 

• podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury 
czujników, 

• współpraca z dedykowanym systemem monitoringu umożliwiającym z poziomu przeglądarki 
internetowej odczyt i kontrolę parametrów pracy poszczególnych instalacji solarnych, w tym 
odczyt danych z licznika ciepła 

• możliwość zastosowania sterownika poza grupą pompową 
 
Wymagania dotyczące rurociągów oraz izolacji 

Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi 
miedziane lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubości ścianki minimum 0,20 mm i 
maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar. Zaleca się stosowanie rury systemowe odpowiedniej jakości 
bez widocznego śladu łączenia-szwu. Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować 
się podwyższoną odpornością termiczną. Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperaturę. 
Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą 
częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być 
zachowane następujące wartości temperatury granicznej: 
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• w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 

• w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
Wymagania dotyczące naczyń wzbiorczych 

Należy dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody użytkowej. Pojemność 
użytkowa naczynia wzbiorczego powinna zostać dobrana w oparciu o pojemność instalacji  oraz 
parametry jej pracy. Należy zastosować naczynie ciśnieniowe przeponowe przeznaczone do instalacji 
solarnych oraz do wody użytkowej. 
 
Wymagania dotyczące pomiaru ciepła  

W celu rejestrowania pomiaru ciepła uzyskiwanego przez instalację solarną, należy zamontować 
licznik ciepłą lub przewidzieć regulator grupy solarnej z funkcją pomiaru ciepła współpracujący z 
przepływomierzem. Na wykonawcy leży obowiązek zapewnienia poprawniej łączności sygnału WIFI z 
urządzenia sieciowego pracującego w przedmiotowych budynkach z montowanymi instalacjami 
solarnymi. Wykonawca musi zapewnić możliwość darmowego korzystania z systemu on-line przez min 5 
lat od momentu uruchomienia. Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych powinna być w języku 
polskim. Konieczność zapewnienia łącza internetowego należy do użytkownika. Istnieje możliwość 
zastosowania rozwiązań równoważnych. Zamawiający wymaga zastosowania modułów WLAN/LAN we 
wszystkich instalacjach solarnych. 
 
Płyn solarny 

Medium transferowym obiegu: kolektory słoneczne – wężownice w podgrzewaczach c.w.u. - 
wodny roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepnięcia -35O C. 
Płyn powinien posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako 
gotowy roztwór. 
 
Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. W sieci elektrycznej zapewnić ochronę 
przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 
bezpośrednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja 
elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd 
elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i zabezpieczenie 
go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych bednarką, 
otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd 
elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 C16A lub B16 A.  
 
Szkolenie  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie 
wskazanych użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi 
instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, przegrzewów, okresowej wymiany płynu 
solarnego, awarii, bieżącej konserwacji);   
 
Serwis 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej bezpłatnego przeglądu 
technicznego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien 
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odbyć się nie wcześniej niż po roku od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz  
bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do 
budowy instalacji fotowoltaicznych. Terminy przeglądów zostaną ustalone z  Zamawiającym oraz zostaną 
potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od 
wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jakości 
montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z 
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w 
okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
Gwarancje 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

• Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat,  liczonych od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  

• kolektory solarne – minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez 
uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 

• zbiornik ciepłej wody użytkowej na pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji 

• na sterowniki minimum 5 lat gwarancji 

• w okresie gwarancji Wykonawca przynajmniej jeden raz wymieni płyn solarny w każdej instalacji. 

• konstrukcja montażowa - min. 5 lat 

• Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą 
elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

• Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 
2.3 Źródła uzyskania materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„Źródła uzyskania materiałów ". 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„Wariantowe stosowanie materiałów ". 
 
 2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„Materiały nie odpowiadające wymaganiom ". 
 
 2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„Przechowywanie i składowanie materiałów ". 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„SPRZĘT ". 
 
 4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„TRANSPORT ". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania 
placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane 
niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

 
5.1.1.Montaż modułów fotowoltaicznych  
Moduły montować zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Do mocowania 
wykorzystać konstrukcje systemowe. Połączenia elektryczne między modułami wykonać przewodami 
solarnymi jednożyłowymi. Moduły łączyć pomiędzy sobą szeregowo. Przewody solarne łączyć 
korzystając z wtyczek systemowych MC4. Tulejki wtyczek MC4 zaciskać na przewodach solarnych 
szczypcami zapadkowymi do zaciskania połączeń MC4. Przewody układać pomiędzy modułami bez 
pozostawiania luźnych odcinków. Niedopuszczalne jest pozostawianie kabli luzem bez mocowania. 
 
5.1.2.Montaż inwerterów  
Inwertery montować w pobliżu miejsca przyłączenia. Wszelkie odstępstwa należy uzgodnić z 
właścicielem obiektu. Sposób mocowania falowników dostosować do rodzaju i grubości ściany oraz 
łącznego ciężaru urządzeń. Należy upewnić się, że w miejscach mocowań nie występują przewody, rury, 
elementy instalacji lub zbrojenia konstrukcji. Mocowanie nie może osłabiać struktury ścian, ani zaburzać 
przebiegu istniejących instalacji. Nie montować inwerterów bezpośrednio na cienkich ściankach 
działowych, ściankach gipsowo-kartonowych, lub innych powierzchniach nie zapewniających 
dostatecznego wsparcia. 
Należy przestrzegać minimalnych odległości podawanych w instrukcjach montażu.  
Dokonać niezbędnej konfiguracji ustawień, zainstalować wymagane zabezpieczenia i podłączyć 
przewody. 
 
5.1.3.Montaż konstrukcji  
Stosować konstrukcje systemowe przeznaczone do montażu modułów fotowoltaicznych na dachach 
odpowiedniego rodzaju. Konstrukcja musi zapewnić odpowiednie wsparcie dla zastosowanych modułów 
fotowoltaicznych przy uwzględnieniu parcia wiatru w strefie wiatrowej odpowiedniej dla lokalizacji oraz 
odporność na obciążenie śniegiem w strefie śniegowej odpowiedniej dla lokalizacji. Należy uszczelnić 
wszelkie przejścia przez płaszczyznę dachu. 
Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcje budynku, zapewniając 
jednocześnie wysoką jakość montażu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak również 
uszczelnień. Stosować konstrukcje systemowe przeznaczone do montażu modułów fotowoltaicznych na 
pokryciach dachowych odpowiedniego rodzaju.  
 
5.1.4.Montaż okablowani, rozdzielnice i urządzenia elektrycznych. 
Trasy kablowe na dachu i wewnątrz budynków prowadzić w rurkach osłonowych oraz korytach 
elektroinstalacyjnych z mocowaniem do powierzchni. Wewnątrz pomieszczeń przewody układać w 
listwach instalacyjnych. Należy zapewnić wygodny dostęp do rozdzielnic osób upoważnionych. 
Wszelkie prace montażowe i łączeniowe należy wykonać przy wyłączonym napięciu sieciowym, z 
zachowaniem zasad wiedzy technicznej oraz przepisów BHP. Sprawdzić stabilność i pewność mocowań. 
Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegóły parametrów 
przewodów i zabezpieczeń zawiera dokumentacja projektowa. 
Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 „Sprawdzenie odbiorcze". 
- należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli 
- należy sprawdzić czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 
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- należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć 
- sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów 
odbioru albo innych dokumentów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest ustawa 
Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.). Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień umowy z 
Wykonawcą.   Kontroli będą podlegały w szczególności:   
1) rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z ST  
2) stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z ST  
3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w ST  
4) jakość i dokładność wykonania prac,  
5) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 
niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
 
 
Oględziny  
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny 
mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
1) spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
2) zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
3) nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania.  
 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  
1) wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
2) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
3) wykonania połączeń  
4) doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
5) wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.  
 
 
Pomiary 
 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami 
obowiązujących normy. Powinny zostać przeprowadzone próby szczelności na zimno i gorąco. 
 
 8.1. Odbiór ostateczny robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie odbiory, próby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania 
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uwzględniające wymagania w/w dokumentów dały wyniki pozytywne. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić: protokoły odbiorów technicznych oraz kompletną dokumentację 
powykonawczą, obejmującą w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, 
protokoły pomiarów, certyfikaty, zgłoszenia Instalacji fotowoltaicznych do Zakładu Energetycznego 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 8.2. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót".  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 
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4. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kolektorów słonecznych pt.: 

„Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w Gminie Rybno”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Opis techniczny 

5.1 Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej 

wody użytkowej. 

 

5.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczną systemu solarnego wraz z układami 

współpracującymi z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 
 
5.4 Opis projektowanych rozwiązań  

Założenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu 
solarnego, a w tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania 
wody zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku  pojemnościowym systemu solarnego. Podgrzana woda 
zasili system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów. Instalacja została tak dobrana aby pokryła 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w obrębie projektowanego budynku mieszkalnego w wysokości min. 
40% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. 
 
 Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach, budynków Sposób rozmieszczenia i połączenia 
kolektorów jest oparty o wytyczne, które mają  zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. 
 

System solarny łączy kolektory słoneczne z wężownicą nowoprojektowanego podgrzewacza 
pojemnościowego. Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, kompletna stacja solarna 
wyposażona w  pompę obiegową, układ regulacji automatycznej, zespół naczyń przeponowych oraz 
pojemnościowy zasobnik ciepła. 
 
 
5.5 Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu. 
  Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur karbowanych ze stali 
nierdzewnej. Medium transferowym obiegu: kolektory słoneczne – wężownice w podgrzewaczach c.w.u. - wodny 
roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepnięcia -35O C. Płyn powinien 
posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako gotowy roztwór. Instalację 
projektuję się jako ciśnieniową, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompę obiegową. Pompa 
stanowi integralne wyposażenie kompletnej, solarnej stacji pompowej. Instalacja jest zabezpieczona przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa w stacji pompowej, oraz za pomocą 
przeponowego naczynia wzbiorczego. 
 
 Dobrane średnice przewodów pozwalają osiągać minimalne wymagane przepływy umożliwiające 
poprawny odbiór ciepła oraz odpowietrzenie instalacji. 
 
 Przewody instalacyjne można prowadzić pod ziemią w rurze  PCV na głębokości nie mniejszej niż 130 
cm, wewnątrz budynku,  po elewacji budynku w nowopoprowadzonej rurze rynnowej oraz wolnym (nieczynnym) 
kanałem wentylacyjnym  Instalacja glikolowa będzie zabezpieczona za pomącą otuliny integralnej z przewodem 
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glikolowym w izolacji kauczukowej o grubości nie mniejszej niż 13 mm oraz dobrej odporności na promienie UV. 
Odcinki przewodów prowadzone na zewnątrz powinny być wyposażone w folię chroniącą ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub równoważne rozwiązanie.  
 
 
5.6  Kolektory słoneczne 
 Dobór liczby kolektorów słonecznych jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepłą wodę obiektu oraz 
od możliwości montażowych. 
 
Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  
- Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonany z materiałów jednorodnych - miedzi albo    
                 aluminium 
- Sprawność optyczna min. 82% 
- Współczynnik strat ciepła a1 nie większy niż 3,81 W/m2K 
- Współczynnik strat ciepła a2 nie większy niż 0,017 W/m2K2 
- Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

- Moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K nie mniejsza niż 1330 W 
- Temperatura stagnacji nie większa niż 206 °C  

 
Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami PN-EN 12975-1 (lub 

równoważną np.: PN-EN ISO 9806:2014 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski 
certyfikat SOLAR KEYMARK wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Dokument potwierdzający, że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporności na 

uderzenia. Badania przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
 

 Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnosi się do ilości wody 
zużywanej na potrzeby osób przebywających w obiekcie. Na podstawie informacji uzyskanej od Użytkownika 
obiektu dotyczącej ilości osób korzystających z  c.w.u., możliwości montażowych dobrano system solarny zasilany 
przez zespół kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej nie mniejszej niż:  
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych  - 3,84  m2. 
 
 
5.7 Konstrukcja wsporcza 
 

Dla całorocznej eksploatacji instalacji solarnej, zaleca się aby kolektory słoneczne były montowane z 
wykorzystaniem konstrukcji zapewniającej nachylenie do poziomu 30÷45°. 
  

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych wykonanych 
z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta kolektorów słonecznych do 
współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do wielkości obciążeń występujących w miejscu 
montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja 
montażowa zostanie dostosowana do posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku oraz 
gruncie. Konstrukcja na gruncie powinna zostać osadzona na stopach betonowych wylanych na głębokość co 
najmniej 1,3 m lub na powierzchni na obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej. 
 

Część graficzna opracowania zawiera dedykowane systemowe konstrukcje wsporcze stosowane do 
montażu kolektorów słonecznych. Doboru dokonać w oparciu o kąt nachylenia miejsca montaż kolektorów 
słonecznych w następujący sposób:  
- Typ 1 – dach skośny, kąt nachylenia powyżej 30° 
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5.8  Kompletna stacja solarna 
 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do 
wężownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest pompa obiegowa stanowiąca 
serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz odpowiedniej prędkości płynu powodującej 
samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach dobrano pompę elektroniczną o klasie energetycznej  
EEI ≤ 0,20. 
 
 Projektuje się stacje wyposażoną  w takie urządzenia jak: grupa bezpieczeństwa z manometrem,  zawory 
odcinające, separator powietrza, zawory serwisowo- napełniające, izolację termiczną, układ mocowania do ściany. 
Separator powietrza jest odpowiedzialny za prawidłowe odpowietrzenie wtórne instalacji i kolektorów słonecznych. 
Zawór zamykający z wbudowanym zaworem zwrotnym pozwala sterować cyrkulacją ciepłego płynu solarnego w 
systemie. Wszystkie urządzenia zabezpieczające ( zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie przeponowe) są 
zamontowane w obiegu powrotnym. Układ ten obciąża termicznie armaturę tylko w nieznacznym stopniu, ponieważ 
obieg powrotny wykazuje niższą temperaturę w stosunku do obiegu zasilania. 
 
 Proces napełniania i odpowietrzania obiegu glikolowego jest jednym z najważniejszych czynników 
zapewniających poprawną pracę instalacji i powinien być przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy 
monterskie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu – stacji  do napełniania, zbiorników zrzutowych itp. Proces 
należy uprzedzić wykonaniem odpowiednich prób szczelności instalacji. W przypadku dużego nasłonecznienia 
podczas procesu napełniania kolektory należy przysłonić. 
 
 Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie zgromadzonej w 
zasobniku c.w.u. 
 
 
5.9 Zasobnik solarny 
 Do systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuwężownicowy zasobnik.  
Zasobnik dobrano w następujący sposób: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych  - 200 l +/- 2% 

 
Dolna wężownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 

CWU lub CO. Ponadto zasobnik wyposażony jest w termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kołnierz rewizyjny, 
króciec o średnicy 1½ do montażu grzałki elektrycznej oraz nóżki poziomujące zbiornik. 
 
 W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnątrz ocieplony pianką bezfreonową PUR o grubości 
min. 55mm i współczynniku λ≤ 0,028 W/(m*K). Wewnątrz zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą 
DIN 4753 (lub równoważną) i wyposażony w anodę tytanową. 
 
 
Minimalne powierzchnie wężownicy solarnej/kotłowej 
Zasobnik 200 – 1,0 m2/1,0 m2 
Zasobnik 300 – 1,0 m2 / 1,0 m2 
 
Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy: 

− dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 

− dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 

− dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
 
5.10 Rura solarna 
 
  Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi miedziane 
lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubości ścianki minimum 0,20 mm i maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 10 bar. Zaleca się stosowanie rur odpowiedniej jakości bez widocznego śladu łączenia-szwu. 
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Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością termiczną. 
Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do 
transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane 
bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być zachowane następujące wartości temperatury granicznej: 
 
- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 
- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
 

Wymagania powyższe wynikają z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. „Bezpieczeństwo” o brzmieniu jak niżej: 
„Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej 
jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w 
kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę.” 
  

Zaleca się stosowanie materiału izolacyjnego   o   przewodności cieplnej w temperaturze 0 ºC  nie wyższej 
niż 0,031 W/(m*K) oraz klasie ogniowej wg EN 13 501-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie 
wymaga się stosowania wewnątrz budynków stosowania izolacji wykonanych z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; lub PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2,d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0                                                                   
 

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
 

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX 
łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych za stali nierdzewnej. Izolacja rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków grubość 10 mm. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej 
muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
 

Przewody instalacji wodnej będą prowadzone wewnątrz obiektu i mocowane do istniejących przegród 
budowlanych. 
 
 
5.10 Zabezpieczenie instalacji solarnej  
 Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 
realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające należy 
instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 
 
 Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o moc kolektorów słonecznych oraz założone 
zróżnicowanie temperatur panujących w  układzie glikolowym. Minimalna wymagana pojemność przeponowego 
naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorów słonecznych obsługiwanych przez stacje pompową. 
 
 Glikolowa instalacja solarna zasilająca budynek została zabezpieczona przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, zainstalowanym przy stacji solarnej, na króćcu powtórnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem 
bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar wchodzącym w skład kompletnej stacji solarnej.  
 
Dla projektowanych instalacji dobrano następujące wielkości naczyń przeponowych: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
 

 
Naczynia przeponowe posiadają membranę dostosowaną do mieszanki glikolowej, oraz zawór 

bezpieczeństwa i ciśnieniu otwarcia 6 bar. Naczynie należy zamontować na stałe do ściany za pomącą typowego 
uchwytu stalowego przeznaczonego do danych naczyń. Należy zamontować rurę odprowadzającą glikol z zaworu 
bezpieczeństwa do naczynia.  Naczynie przeponowe należy przyłączyć do instalacji przy pomocy szybkozłączki z 
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funkcją spustową, która umożliwia obsługę serwisową urządzenia. 
 
 Naczynie wzbiorcze solarne: 
 - ciśnienie wstępne instalacji solarnej – 2,5 Bar 
 - temperatura  pracy -10 + 140 st. C 
 
 Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji solarnej należy przewidzieć 
ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 5 l, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania 
zaworów bezpieczeństwa i ponowne napełnienie instalacji. Uzupełnianie instalacji płynem solarnym musi być 
wykonane poprzez zawór napełniający. 
 
  
5.12 Zasilanie układu zimną wodą. 
 W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie nowoprojektowanego zasobnika solarnego wodą 
wodociągową z przewodu doprowadzającego wodę. Stosuję się reduktor ciśnienia w celu wyrównania ciśnienia 
wody. 
 
 
5.13 Zabezpieczenie instalacji wodnej 
 Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostało zrealizowane przez zastosowanie 
naczyń przeponowych oraz zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na nowo montowanej części instalacji zimnej wody 
należy zamontować reduktor ciśnienia w miejscu oznaczonym na naczynie wzbiorcze o pojemności: 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych - naczynie przeponowe o pojemności 18 dm3 
, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji wodnej o najmniejszej średnicy 3/4” i ciśnieniu otwarcia 6 Bar. 
Urządzenia te posiadają atesty higieniczne i są dostosowane do wody użytkowej. Naczynie wzbiorcze wodne - 
nastawa ciśnienia wstępnego przestrzeni gazowej naczynia – zgodnie z nastawą fabryczną naczynia. 
  
 W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed pojawieniem się nadmiernej temperatury na ujęciu wody 
ciepłej należy zamontować na wyjściu ze zbiornika antypoparzeniowy zawór termostatyczny o średnicy przyłącza 
¾” i kvs =1,5 m3/h z możliwością ustawienia temperatury wyjściowej w zakresie co najmniej 35-70°C oraz o 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 bar i o dopuszczalnej temperaturze roboczej nie mniejszej 
niż 95°C. Rura wyjściowa z zaworu termostatycznego zostanie wpięta do istniejącej instalacji c.w.u. 
 
 
5.14 Lokalizacja projektowych urządzeń 

Informację nt. lokalizacji kolektorów słonecznych została umieszczona w załączniku do projektu – dane 
charakterystyka obiektów. Zasobniki ciepłej wody użytkowej zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu 
technicznym/kotłowni. W pomieszczeniu tym będą znajdować się również kompletna stacja solarna oraz solarnego 
naczynia wzbiorniczego. Ponadto przy zasobniku solarnym będzie instalowana armatura zabezpieczająca instalacji 
wodnej, którą stanowią naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa instalacji wodnej. 
 

5.15 System monitoringu instalacji solarnej 
Instalację kolektorów słonecznych należy wyposażyć w system monitoringu zliczający uzyski 

solarne. System może zostać oparty o licznik energii cieplnej montowany w instalacji solarnej lub 
sterownik solarny jeżeli będzie posiadał taką możliwość. System monitoringu zostanie wyposażony w 
moduł internetowy, który zostanie na stałe połączony z Internetem i za jego pomocą będzie dostarczał 
Inwestorowi danych nt. pracy instalacji. Właściciel/Użytkownik budynku zapewni dostęp do Internetu. 
 
 

5.16 Wytyczne automatyki i sterowania       

Wytyczne regulatora    
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Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa praca oraz 
dostępność odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową pracę instalacji. 
  
Sterownik umożliwia pracę instalacji w dwóch różnych trybach: automatycznym  i wymuszonym. 
  
Ponadto sterownik umożliwia: 
- prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 
- pomiar ilości uzyskanej energii słonecznej, 
- funkcja urlopowa, 
- sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  
- sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 
- wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
- możliwość  sterowania grzałką z możliwością nastaw czasowych, 
- funkcja, która nie włącza grzałkę gdy jest nasłonecznienie, 
 - możliwość zliczania energii, 
 - pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 
- sterownik zapewnia możliwość transmisji danych do zewnętrznego portalu internetowego dla potrzeb   wizualizacji 
pracy systemu solarnego, 
- zapis na kartę SD danych historycznych dot. uzysków ciepła 
 - podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury czujników, 
 - wykresy słupkowe uzysków ciepła w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, 
 
 
5.16 Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. 
  W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona 
przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika 
różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego 
obwodu zasilania gniazd elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i 
zabezpieczenie go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych 
bednarką, otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. 
  Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 
C16A lub B16 A. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika budynku. 
 
 

5.17 Instalacja odgromowa 
Przy zabudowie kolektorów słonecznych na dachu nachylonym do poziomu nie zachodzi zwiększone ryzyko 

uderzenia pioruna. Zgodnie z Normą PN-EN 62305:2011, na budynkach nie jest konieczna ochrona odgromowa. 
Przy montażu kolektorów słonecznych na dachach z istniejącą instalacją odgromową należy zachować  odstępy 
izolacyjne.  
 
 
5.18 Wytyczne branżowe 
Wytyczne prowadzenia przewodów 
 
 Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny być mocowane w podporach 
stałych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)  rozmieszczonych w takich odstępach, aby przy 
wydłużeniach cieplnych nie powstały odkształcenia. Przewody powinny być przeprowadzone równoległe i 
prostopadle do ściany i sufitów. 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przeprowadzić należy przeprowadzić ze 
spadkiem w kierunku zasilenia ( w kierunku przyłącza wody), w celu umożliwienia centralnego odwodnienia 
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jak największej części instalacji. 
 

Wykonawca dokonuje odtworzenia ubytków w miejscach kucia bruzd instalacyjnych, przekuć dla 
przewodów instalacyjnych, zabudowy przewodów, z dostosowaniem do warunków stanu pierwotnego. 
 
 
Wytyczne budowlane 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować 
pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę. 
 
 Wszystkie miejsca przekłuć przez pokrycia dachowe zabezpieczyć silikonem dekarskim. 
  
 Instalacje i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i 
zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm stalowych 
w odległościach max. co 1 m . Obejmy należy montować przed założeniem izolacji. Szczelność izolacji należy 
zapewnić poprzez odpowiednie uformowanie izolacji oraz poprzez zastosowanie taśmy odpowiedniej do 
zastosowanej izolacji. 
 
 
5.19 Wymagania BHP 
 Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 
użytkowania. 
 
 Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób 
zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny 
dostęp i usługę. 
  
 Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru. 
 
 
5.20 Postanowienia końcowe 

Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym 
projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p. poż. oraz „Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót” oraz w innych dokumentach określonych przez Zamawiającego. 
 Montaż urządzeń, rozruchu i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z 

potwierdzeniem wykonania zgodnie  z przepisami i wytycznymi producenta. 

 Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Właściciela/Użytkownika obiektu w obsłudze zastosowanych 

urządzeń. 

 

6. Obliczenia techniczne 
 
6.1 Dobór instalacji solarnej dla produkcji ciepłej wody użytkowej 
 

Dobór instalacji wykonano na podstawie poniższych danych do obliczeń oraz uzgodnień z użytkownikami 
budynków. 
 
Dane do obliczeń: 
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Zapotrzebowanie dzienne na ciepłą wodę użytkową – min. 50l/osobę 
Powierzchnia czynna kolektora – min. 2,0 m2 na 100l zasobnika cwu 
 
Dobór: 
1-4 osób – pojemność zasobnika 200 l – kolektory słoneczne 2 szt. 
 
 
 
6.2 Obliczenia do doboru przeponowych naczyń wzbiorczych z hermetyczną przestrzenią gazową 
 
Pojemność użytkowa, oraz całkowita naczynia przeponowego obliczona została w oparciu o podane poniżej wzory: 
 
Vu  = V*ρ1*Δv[dm3] 
 

Vn=Vu*
𝝆(𝐦𝐚𝐱 )+𝟏

𝝆(𝐦𝐚𝐱 )−𝝆
 [dm3] 

 
 
VuR=Vu+V*E*10[dm3] 
 
 

PR=
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝟏+
𝑽𝒖

𝑽𝒖𝑹∗(
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏
𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑

−𝟏)

− 𝟏[𝒃𝒂𝒓] 

 

VnR=VuR*
𝒑 𝒎𝒂𝒙+𝟏

𝒑 𝒎𝒂𝒙−𝒑𝑹
[𝒅𝒎3] 

 
 
Gdzie; 
p -ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
Vu -minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vn -minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 
Vur -użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą na ubytki eksploatacyjne [dm3] 
pR -ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar] 
VnR -pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzględniająca jego pojemność użytkową z 

rezerwą eksploatacyjną [dm3] 
V -pojemność całkowita instalacji [m3] 
ρ1 -gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10°C [kg/m3] 
Δv -przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jeje ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do 

temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu tz [dm3/kg] 
pmax -maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 
E -ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami [% pojemności instalacji];  

E= 0,3%÷1,0% 
10 -współczynnik przeliczeniowy [-] 
  
 
Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Pojemność całkowita instalacji; V[m3] 0,2 

Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej; ρ1[kg/m3] 999,7 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu; Δv[dm3/kg] 0,0168 
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Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; ρ [bar] 3,5 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; Pmax[bar] 6 

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnieniami E[%] 0,3 

  

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego; Vu[dm3] 3,5 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego; Vn[dm3] 9,7 

Użytkowa pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VuR[dm3] 4,1 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji; PR[bar] 3,7 

Całkowita pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne; VnR[dm3] 12,3 

  

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie; szt. 1 

Łączna pojemność naczyń przeponowych dm3 18 

Ustawić ciśnienie wstępne instalacji wodnej na reduktorze bar 3,7 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 3,5 

 

 

6.3 Dobór naczyń przeponowych po stronie instalacji solarnej przy pompach obiegowych został oparty o 

wytyczne producenta kolektora słonecznego 

Dane; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Powierzchnia absorbcyjna kolektorów słonecznych zasilanych 
przez stacje pompową; 

[m2] 4,0 

 

 

 

 

Dobór; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie;   
1 

Wielkość przeponowego naczynia wzbiorczego; dm3 18 

Ciśnienie wstępne instalacji solarnej; bar 
2,2 
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Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; bar 
1,9 

 

6.4  Obliczenia do doboru zaworów bezpieczeństwa 

Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa została 

obliczona w oparciu o podane poniżej wzory; 

α=0,9 *αrz[-] 

m=0,44* V [KG/s] 

d=54*√
𝑚

𝛼∗√𝑝1∗𝑝
[mm] 

A=
𝜋∗𝑑2

4
[mm2] 

gdzie; 
α     -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy [-] 
m    -obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] 
d     -najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa [mm] 
A     -powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa [mm2] 
αrz    - katalogowy współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa [-] 
V     - pojemność instalacji (zasobnik c.w.u.) [m3] 
P1      - ciśnienie dopuszczalne w instalacji  [bar] 
Ρ     - gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m3] 
 
Dobór zaworu bezpieczeństwa do zasobnika c.w.u.; 
Dane do obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji; P1 [bar] 6.0 

Katalogowy współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa αrz[-] 0,2 

Gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej ; p [kg/m3] 999,7 

Pojemność instalacji (zasobnika c.w.u.); V [m3] 0,2 

 

Wyniki obliczeń; 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa; α[-] 0,18 

Obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa; m [kg/s] 0,13 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego; A[mm2] 21,69 

Najmniejsza średnica króćca dopływowego do zaworu;` d [mm] 5,25 

 

Dobór 

Instalacja  kolektorów słonecznych  2 szt. 

Typ membranowego zaworu bezpieczeństwa; 2115 

Średnica króćca wlotowego; R3/4” (d =14mm) 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa; 6 bar 
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Maksymalny wyrzut wody; 
 
3,7 m3/h 

 

 

Dobór zaworów bezpieczeństwa do solarnych stacji pompowych; 

Zastosowane w solarnych stacjach pompowych zawory bezpieczeństwa odpowiadają wymaganiom producenta 

kolektorów słonecznych. Zastosowano zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar z króćcami przyłączeniowymi R 

3/4”. 

 

6.4  Obliczenia uzysku energetycznego 

Obliczenia uzysku energetycznego zostały wykonane w programie komputerowym. Wyniki oparte zostały na 

zebranych podczas inwentaryzacji obiektów informacjach, parametrów podstawowych urządzeń oraz 

standardowych założeń w tym danych wejściowych, nasłonecznienia oraz danych klimatycznych.  

6.5  Informacje dodatkowe 

- Montaż kolektorów na dachu z blachodachówki  

- Moc instalcji 2,66 kW 

- Uzysk energii 1597,52 kWh/rok 
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7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia – Informacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Typowa instalacja kolektorów słonecznych montowana na dachach i gruncie w 
Gminie Rybno 
 

 
ADRESY OBIEKTÓW 
 

 
Sarnów 49, 96-514 Rybno  

 
Działka nr ewid.: 
  

 
Dz. Nr 23, obręb Sarnów, Gmina Rybno.  

 
INWESTOR 

 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektował: 
  
 

mgr inż. Bogumił Koziarski  
LOD/2962/PWBS/16 

 

Data opracowania: 05.2020 
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7.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kolektorów słonecznych składającej się z następujących elementów: 
- konstrukcji wsporczych do montażu kolektorów słonecznych, posadowionych na dachu  

 kolektorów słonecznych, 

- zasobnika solarnego, 

- grupy pompowej, 

- zabezpieczenia instalacji solarnej  

- układów pomiarowych energii cieplnej 

Kolejność realizacji: 

a) wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
b) posadowienie kolektorów słonecznych 
c) montaż instalacji solarnej 
d) podłączenie ciepłej i zimnej wody do zasobnika solarnego 
e) podłączenie do zasilania elektrycznego 
f) wykonania prób na ciśnienie, uruchomienie 
g) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 
b) skaleczeniem, 
c) porażeniem prądem elektrycznym, 
d) poparzeniem, 
e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 
napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 
c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kolektorów słonecznych wydany 

przez Urząd Dozoru Technicznego. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 
g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 
k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 
e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

7.6 Przepisy związane 
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 
b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na olej opałowy  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów olejowych  do produkcji c.o. 

i c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy 

typowych instalacji kotłów na olej opałowy i przedstawienie technicznego rozwiązania 

wymiany wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynku oświatowym na kotły centralnego 

ogrzewania zasilane olejem opałowym.   

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na olej opałowy  pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku oświaty  o zapotrzebowaniu ciepła na 

cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekraczającym 500 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotłów na olej opałowy Vissman Paromat 

Simplex o mocy 200 oraz 280 kW  z palnikami  Giersch. Wysokość pomieszczenia kotłowni 2,70 

mm, Budynek posiada powierzchnię użytkową 3210 m2 i wykonany jest w technologii 

tradycyjnej.   

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. Kotły olejowe wyposażone są w zintegrowany sterownik.  Kotłownia 

wyposażona jest w naczynia wzbiorcze firmy Reflex oraz układ rozdzielacza centralnego 

ogrzewania wyposażonego w 4 obwody zasilające poszczególne sekcje budynku. Układ 

posiada rozdzielcze sterowanie poszczególnymi obiegami.   
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 2.4 Kocioł na olej opałowy 

 

Dla przygotowania energii cieplnej oraz c.w.u należy zastosować kotły kondensacyjne na olej 

opałowy o mocy nominalnej 245 kW każdy  działające w układzie kaskadowym Kotły olejowe 

zastąpią obecnie istniejące kotły olejowe firmy Vissman Paromat o mocy 285 i 200 kW.  

Istniejące kotły olejowe zaspokajają potrzebny budynku oświatowego, działając w układzie 

kaskadowym. Zakres robót obejmujących wymianę źródła ciepła zawiera demontaż 

istniejących kotłów i wykonanie połączenia istniejącej armatury z nowymi kotłami gazowymi.  

 

- moc znamionowa 245 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- klasa kotła :5 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 Dane muszą być 

potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę badawczą 

- Zasilanie i powrót kotła przyłącze DN65  

- dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bary  

 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą palnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u. 

 

 

2.6 Przygotowanie ciepłej wody   

Przygotowanie ciepłej wody odbywać się będzie  za pomocą istniejącego zasobnika 

wodnego o pojemności 1 m3. Zasobnik wodny nie jest objęty przedmiotowym projektem.  

 

2.7 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.8. Magazyn Oleju   

 

W pomieszczeniu magazynu oleju znajduje się magazyn oleju ze zbiornikami olejowymi o 

pojemności 2 m3 każdy. W istniejącej technologii kotłowni istnieje 10 zbiornków na olej 

opałowy. Całkowita pojemność magazynu – 20 m3. Instalacja do napełniania zbiorników 
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zakończona jest zamknięciem wlewu oleju. Wlew umieszczono na ścianie zewnętrznej. 

Instalacja dwuprzewodowa zasilająca palniki wykonana zostałą z przewodów miedzianych i 

wyposażona w dwuprzewodowy filtr oleju z zaworami odcinającymi.   Magazyn oleju znajduje 

się poza opracowaniem.  

 

2.9. Zabezpieczenie instalacji. 
 

Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia i objętości zgodnie z 

normą PN-91/B-02414. 

- zawór bezpieczeństwa membranowy o ciśnieniu otwarcia 0,30 MPa 

- naczynie wzbiorcze przeponowe  

ciśnienie wstępne w naczyniu ustawić na 1,5 bar. 

Naczynie połączyć z rurociągiem powrotnym rurą wzbiorczą o śr. 25mm na podejściu do 

naczynia należy zamontować złącze samo odcinające na rurze wzbiorczej zamontować 

manometr kontaktowy  

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury -

regulator kotłowy 

- ogranicznik maksymalnej temperatury wody kotłowej STB ustawiony na 95 ºC 

Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia 

manometr kontaktowy zamontowany na rurze wzbiorczej o nastawie 0,15 MPa 

wyłączający kocioł przy spadku ciśnienia poniżej wartości nastawionej 

 

2.10. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 

dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

 

2.12 Układ odprowadzania spalin  
 

W chwili obecnej istniejące kotły olejowe posiadają odprowadzanie spalin do zewnętrznego 
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murowanego komina.  Średnica przewodów kominowych 250 mm.  

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  

  

2.13. Wentylacja kotłowni  
 

W pomieszczeniu kotłowni znajduje się istniejący układ wentylacji nawiewno-

wywiewnej (poza zakresem opracowania)  

 

 

2.14. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 

odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 

odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.15. Montaż  

Kotły olejowe należy posadowić na istniejących fundamentach znajdujących się w 
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pomieszczeniu kotłowni.  

Projektowane kotły należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.16.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.17. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 

równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
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2.18 Podłączenie elektryczne instalacji kotła  

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

2.19. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  
 

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. C. Prace montażowe wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub 

równoważnej ściany i strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową 

EI-60 natomiast drzwi do kotłowni EI-60, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI60 

muszą otwierać się na zewnątrz. Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w studnie 

schładzającą z pompą zanurzeniową do wody brudnej. W pomieszczeniu należy zastosować 

drzwi o odporności ogniowej. Należy także dostosować istneijącą rozdzielnicę elektryczną oraz 

instalację elektryczną do obowiązujących norm i standardów.  Dostosowanie pomieszczenia 

kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do inwestora. Wymiana urządzeń grzewczych 

możliwa będzie dopiero po przystosowaniu pomieszczenia kotłowni.  

 

2.20. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Sterowanie pompą c.w.u. 
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• Współpraca z regulatorem  

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.21. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• Dostosowania pomieszczenia do obowiązujących norm i przepisów, tj. wykonanie 

studni schładzającej, wykonaniu instalacji elektrycznej, wymianie drzwi na drzwi o 

odpowiedniej klasie EI, wykonanie systemu alarmowego 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 

• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na olej składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na olej 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 
 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

 

 

 

 

OBIEKT: Budynek Oświaty   

 

OPRACOWANIE: „Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w budynku 

oświaty na terenie gminy Rybno” 

 

 

KOD CPV:    71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

        45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

      

                   

Zamawiający:  Gmina Rybno 

            ul. Długa 20  

           96-514 Rybno  

 

Nazwa i adres jednostki projektowania:  

SANMAT Usługi Projektowe Mateusz Koziarski,  

95-040 Koluszki. Ul. Żeliwna 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• WSTĘP 

 

Dotyczy: Modernizacja kotłowni olejowej w budynkach oświaty na terenie 

gminy Rybno – branża sanitarna. 

• PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

 

Specyfikacja  Techniczna  S.T.  odnosi  się do  wymagań wspólnych  dla 

 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach modernizacji kotłowni na olej opałowy w budynach 

oświaty na terenie gminy Rybno  

• ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy 

ją stosować przy wykonaniu robót związanych z: Wymianą kotła olejowego. 

• ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Zakres robót zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna: 

Przez wymianę rozumie się demontaż istniejącego kotła oraz montaż 

nowoprojektowanego. 

 

• OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Roboty montażowe 

Wykonanie kompletnych instalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową,  po uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych pozwoleń oraz 

dostosowanie istniejących instalacji do prawidłowego współdziałania z wykonaną 

instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, w tym w 

szczególności:   

1) przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i Użytkownika (właściciela 

nieruchomości) placów budowy i przygotowanie miejsca pod montaż instalacji  

2) opracowanie harmonogramu robót i przedłożenie go Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru. W razie zmian harmonogramu na etapie realizacji projektu  

3) zapewnienie Koordynatora Głównego 

4) demontaż istniejących kotłów  Vissman Paromat oraz automatyki  

5) montaż nowych kotłów olejowych oraz automatyki  

6) montaż palnika olejowego  



7) weryfikacja i dostosowanie lub wykonanie wkładu kominowego – żaroodpornego 

oraz podłączenia do układu odprowadzania spalin 

9) podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu 

10) podłączenie zasilania elektrycznego 

11) uruchomienie układu i regulacje, 

12) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

13) wykonanie robót izolacyjnych i zimnochronnych 

14) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków;  

15) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych;  

16) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania;  

17) przeprowadzenie wymaganych prób szczelności instalacji, dokonanie próbnego 

rozruchu przed odbiorem robót,;  

18) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, 

kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku 

polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych instalacji na 

poszczególnych nieruchomościach;  

19) opracowanie odrębnie dla każdej instalacji operatu odbiorowego z wykonanej 

instalacji (w 2 egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą, komplet kart 

gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.),   

20) opracowanie odrębnie dla każdej instalacji szczegółowej instrukcji obsługi 

(zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji);   

21) przeprowadzenie szkolenia użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji i 

obsługi wykonanych instalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres 

szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu;  

 

 

Serwis 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej bezpłatnego 

przeglądu technicznego wybudowanych instalacji w okresie trwania gwarancji. 

Przegląd powinien odbyć się nie wcześniej niż po roku od daty zakończenia budowy 

potwierdzonego odbiorem) oraz  bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych 

przez producentów urządzeń wykorzystanych do budowy instalacji. Terminy 

przeglądów zostaną ustalone z  Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone 

odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 

dni od wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować 



sprawdzenie jakości montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy 

urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami 

Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania 

gwarancji pokrywa Wykonawca. 

 

Gwarancje 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

• Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat  

• Kotły – 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe 

elementy i sprawne działanie kotła; 

• na sterowniki minimum 5 lat gwarancji 

• Czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii  

pocztą elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu 

gwarancji. 

• Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie 

nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych 

sprzed usterki. 

 

 

• Przekazanie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać i  stosować przepisy  dotyczące  ochrony 

 

środowiska oraz otoczenia. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej wynikające z zabrudzeń, hałasu lub innych przyczyn. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP. 

 

• Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

utrzymywać będzie sprawny sprzęt wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 



budowy. Materiały składowane będą w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym 

jako rezultat realizacji robót lub personel odpowiada wykonawca. 

 

• Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Wszystkie materiały zastosowane w procesie technologicznym realizacji robót 

muszą być dopuszczone do stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci 

świadectw dopuszczających z brakiem szkodliwości oddziaływania na środowisko. 

 

• MATERIAŁY 

 

• WYMAGANIA 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych typów materiałów, 

urządzeń oraz rozwiązań. Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do 

wykonania w/w instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe zabepieczenie 

pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. 

Składowanie w/w materiałów oraz urządzeń powinno odbywać się zgodnie z 

zaleceniami producenta. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 

oraz normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlanym, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 

certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych 

wyrobów z norma i wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 

posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być 

dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany typów, 



wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do projektu 

budowlanego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, 

których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, materiały montażowe 

itp.) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące 

wymagania. 

Jakość montażu elementów podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

Wszystkie użyte materiały ( oprócz wskazanych w dokumentacji do 

ponownego wykorzystania ) powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. Materiały nie odpowiadające tym 

wymogom nie mogą być zastosowane. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych wszystkich materiałów budowlanych zastosowanych w trakcie 

wykonywania robót. 

 

• PRZECHOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Odpowiedzialnym za składowanie i 

zabezpieczenie materiałów będzie Wykonawca robót. Wszystkie materiały należy 

przechowywaći składować zgodnie z zaleceniem Producenta. 

Wariantowe zastosowanie innego materiału musi być uzgodnione z 

inspektorem nadzoru i zatwierdzone przez inwestora przed ich zastosowaniem. 

 

• SPRZĘT 

 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn używanych na placu 

budowy muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeśli wymagają tego 

przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla 

zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób 

znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy 

wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i ppoż. 

 

 

 

 



• TRANSPORT 

 

 

Urządzenia i materiały instalacyjne będą dostarczane na plac budowy 

transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji należy 

zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o 

zachowaniu wszelkich wymagań bhp. 

 

• WYKONANIE ROBÓT 

 

Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu 

budowy przez Inwestora. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość robót i zastosowanych materiałów. Następstwa jakichkolwiek błędów 

spowodowanych przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót, zostaną poprawione 

przez niego na własny koszt. Zakres wykonywanych robót określają szczegółowe 

opisy i orientacyjne przedmiary robót: Wykonywanie robót należy prowadzić zgodnie z 

normami, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby 

zatrudnione przy wykonywaniu prac muszą posiadać wymagane kwalifikacje oraz 

uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robót. 

Podstawę do wykonania robót stanowi dokumentacja techniczna, opracowane 

przez uprawnionych projektantów instalacji sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej na miejscu przed 

złożeniem oferty w celu oszacowania szczegółowego zakresu stanu 

istniejącego oraz projektowanego. 

 

Przed rozpoczęciem robót Dokumentacja techniczna musi zostać 

zaakceptowane przez Inwestora np. dobór kotła. W zakres prac Wykonawcy wchodzi 

wykonanie wszystkich robót wymienionych w w/w punktach oraz prac związanych z 

ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w 

przekazanych Wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami 

Projektu budowlanego oraz sztuką budowlaną. 

 



Roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie 

wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych 

 

dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń 

oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy 

dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie 

określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 

 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

• dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych 

do wykonania zadania oraz przeprowadzenia wszelkich prac 

towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych 

do rozruchu kotłowni), 

• zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 

• przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich 

wyników (protokóły odbiorów ) 

• przeprowadzenie rozruchu instalacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 



• przeprowadzenie  odbiorów  instalacji  przez  Inwestora  oraz  odpowiednie 

władze i instytucje – jeżeli będą wymagały tego obowiązujące przepisy, 

• dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  certyfikatów  zgodności  i  atestów, 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich 

zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub 

urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc), 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź 

do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 

wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub 

urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem 

technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

• odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

• wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i 

uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych 

przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc), 

• wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku 

zgodnie ze sztuką budowlaną, 

• zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 

pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich 

projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. 

robót ogólnobudowlanych), 

• udział  w  konsultacjach  i  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych 

rozowach koordynacyjnych, 

• wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

• przeprowadzenie  szkolenia  personelu  użytkownika,  wraz  z  przekazaniem 

Inwestorowi odpowiednich protokółów dokumentujących szkolenie, 

• uruchomienie  instalacji,  korekta  parametrów  na  podstawie  pomiarów 

działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

• gwarancja prawidłowego funkcjonowania kotła w całym okresie gwarancyjnym, 

przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 

• Jeżeli producent urządzeń wymaga określonej ilości przeglądów, to oferent 

winien je przewidzieć oraz ich koszt uwzględnić w ofercie za okres co najmniej 5 lat, 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

• szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałówi urządzeń, 



• certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia,  etc.  wszystkich 

zastosowanych elementów instalacji, 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do 

uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych 

elementów budynku. 

Wszelkie otwarte zakończenia przewodów rurowych należy na czas budowy 

zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby 

wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy 

odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich 

uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w 

odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio 

do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i 

hałasów 

(należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 

uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji 

w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 

 

Bruzdy – jeżeli będą konieczne - należy dostosować do średnicy rury z 

uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich 

ścianach działowych w sposób osłabiający konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, 

przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych. 

• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

• ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 

Wszystkie pomiary kontroli jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. Inwestor – inspektor nadzoru, będzie oceniać zgodność stosowanych 

materiałów i robót po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej przez 

Wykonawcę. 

 

• CERTYFIKATY I DEKLARACJE 



Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają: 

• certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami, 

• Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

• DZIENNIK 

BUDOWY Nie 

dotyczy 

• POZOSTAŁE DOKUMENTY 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• Protokół przekazania terenu budowy, 

• Umowa cywilno prawna, 

• Protokoły odbioru robót, 

• Protokoły narad i ustaleń, 

• Korespondencje na budowie. 

• PRZECHOWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla 

inwestora. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada kierownik budowy. 

 

• ZAKRES BADAŃ INSTALACJI 

Zakres badań odbiorczych uzależniony jest od rodzaju i wielkości instalacji. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 

pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą. Badania instalacji powinny obejmować co najmniej: 

• badania odbiorcze szczelności, 

• zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem wartości temperatury 



 

• OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie orientacyjny i określała go będzie specyfikacja techniczna 

w postaci przedmiarów robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji inwestora na piśmie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej na miejscu przed złożeniem oferty 

w celu oszacowania szczegółowego zakresu sta nu istniejącego oraz 

projektowanego. Do oferty, należy ująć wszelkie roboty nie ujęte w przedmiarze. 

• ODBIÓR ROBÓT 

 

Po wykonaniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji 

zostały dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do 

protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z 

dokumentacją techniczną 

. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

• Doumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi w trakcie realizacji zadania, 

książkę obmiarów, 

• protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające" – jeżli takowe 

wystąpiły, 

• protokóły wykonanych prób i badań, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie, 

• Instrukcje   obsługi   i   Dokumentacje   Techniczno   Ruchowe   urządzeń 

zastosowanych w instalacjach. Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy 

wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. 

• Po zakończeniu okresu gwarancyjnego odbędzie się przegląd robót i odbiór 

ostateczny. 

Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 

stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 



z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 

parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół 

należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 

• PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą 

oraz podpisany przez inspektora nadzoru odbiór robót końcowy. 

 

Przepisy związane i piśmiennictwo. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) 

z późniejszymi zmianami. 

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 



4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.). 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

6. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

7. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, 

 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

• ZAKRES ROBÓT: 

 

Zakres robót, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności i 

prace mające na celu wykonanie: 

• Wymiany kotła olejowego ( demontaż istniejącego i montaż nowego ) 

• Wpięcie projektowanego kotła w istniejącą instalację c.o. zasilającą budynek, 

• Dstawą nowych materiałów na plac budowy, 

• Wykonanie instalacji napełniania zbiorników olejowych, 

• Próby szczelności instalacji, 

• Wykonaniem izolacji termicznej, 

 

Określenia podstawowe: 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami 

branżowymi. 
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• Materiały dotyczące w/w zadania 

Rury i elementy połączeniowe 

Instalacja wykonana będzie z rur stalowych o połączeniach spawanych 

średnicy Dn=50,65 lub z innego typu rur spełniających te same parametry i dane 

techniczne. 

Armatura w instalacji c.o. 

W instalacji c.o. zostaną zainstalowane między innymi następujące elementy 

uzbrojenia: 

• zawory odcinające 

• Ciepłomierz do opomiaraowania efektu ekologicznego  

• pozostałe elementy pozostają bez zmian 

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych 

muszą być sprawne technicznie, nie powodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia 

obsługujących. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni 

następujący sprzęt montażowy: 

• Samochód dostawczy do 0,9t, 

• Samochód skrzyniowy do 5t, 

• Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, 

• Butle tlen/acetylen 

• Pompa do prób, 

 

Wymagania dotyczące kotłów olejowych  

 

Kotły olejowe o mocy 245 kW każdy działające w układzie kaskadowym.  

Znamoionowa moc cieplna przy temperaturze wody grzewczej 50/30 *C 263 kW,  

Znamionowa moc cieplna przy temperaturze 80/60* C 245 kW  

Pojemność wodna każdego z kotłów min. 480 kg  
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Sprawność znormalizowaną przy opalaniu olejem: 97 % (Hs)/103%(Hi)  

Łatwy w obsłudze regulator z wyświetlaczem dotykowym 

Zintegrowany moduł LAN do połączenia z siecią interentową  

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 

wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i

 właściwości przewożonych materiałów. 

 

Transport urządzeń, armatury 

 

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 

zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem 

sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę 

należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy (z uwzględnieniem pó źniejszych zmian) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 

2016) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r. Nr 121/03 poz. 1138) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 

poz. 401). 

• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 

poz. 881) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47 poz. 401) 

 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów 

 

 

 

 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut piwnic ((fragment)

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  11:25

Oprac: Modernizacja kotłowni olejowej w
budynku oświaty

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 38/1, 39/1
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Układ spalinowy - zewnęrzny murowany komin z cegły 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny 

AutoCAD SHX Text
Układ kominowy   250 mm

AutoCAD SHX Text
Kotły gazowe Viessman  Paromat Simplex 285 i 200 kW 

AutoCAD SHX Text
Zasilanie i powrót DN65 prowadzone po suficie  w uchwytach  

AutoCAD SHX Text
Naczynia Reflex NG-250

AutoCAD SHX Text
Układ zabezpieczenia STB 

AutoCAD SHX Text
Zawór odcinajacy DN 80

AutoCAD SHX Text
Odmulacz 

AutoCAD SHX Text
Zasobnik wodny  1 m3

AutoCAD SHX Text
Grupa pompwa, rodzielacze 

AutoCAD SHX Text
Centrala Rozdzielnica elektryczna 

AutoCAD SHX Text
Magazyn opału 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja kotłowni 



„SANMAT”  

USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 

  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH KOTŁOWNI NA 

PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIE NA PELET W 

BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA 

TERENIE GMINY RYBNO  
Kategoria obiektu  I 

ADRES INWESTYCJI: 

Obr. Ćmiszew Rybnowski 

Ćmiszew Rybnowski 27A 

Gmina Rybno  

INWESTOR:   

       Gmina Rybno     

       Ul. Długa 20  

        96-514 Rybno  

 

 AUTORZY OPRACOWANIA: 

 

Lp 

 

Imię i nazwisko 

 

Stanowisko  

 

Podpis 

 

 

1 

 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 

 LOD/2962/PWBS/16 

 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 

KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 

mailto:sanmatuslugi@gmail.com


3 
 

 

  



4 
 

Spis treści 
1. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu ............................................................................. 5 

2. Opis techniczny .................................................................................................................................... 6 

2.1 Podstawa opracowania ................................................................................................................. 6 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania ................................................................................................... 6 

2.3 Przeznaczenie ................................................................................................................................ 6 

2.4 Kocioł na biomasę.......................................................................................................................... 7 

2.5. Regulator ...................................................................................................................................... 8 

2.6. Palnik ............................................................................................................................................ 8 

2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u ................................................................................................... 9 

2.8 Wymiennik ciepła .......................................................................................................................... 9 

2.9 Ciepłomierz .................................................................................................................................... 9 

2.10. Zasobnik z podajnikiem ............................................................................................................ 10 

2.11. Zabezpieczenie instalacji. ......................................................................................................... 11 

2.12. Przewody i armatura ................................................................................................................ 11 

2.13 Układ odprowadzania spalin ..................................................................................................... 12 

2.14. Wentylacja kotłowni ................................................................................................................. 13 

2.15. Pomieszczenie składu opału: .................................................................................................... 13 

2.16. Sprawdzenie instalacji .............................................................................................................. 13 

2.17. Montaż ..................................................................................................................................... 15 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją .................................................................................................. 15 

2.19. Izolacja termiczna ..................................................................................................................... 15 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet ..................................................................... 16 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej .......................................................................... 16 

2.22. Sterownik kotła......................................................................................................................... 17 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku ............................................................................... 17 

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................................... 19 

 ............................................................................................................................................................... 23 

 

 
 
 



5 
 

 

 

1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 25  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 140 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 20  kW. 

 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

- Zweżka Venturiego 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 32 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni:  20  kW 

V=0,86*20/10= 1,72 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 



16 
 

równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 



18 
 

• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
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do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

                                        Obr. Ćmiszew Rybnowski 

                                            Ćmiszew Rybnowski 27A 

                                                  Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 15 kW. Wysokość 

pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię użytkową 

100 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 16  kW.   

 

 

Kocioł na biomasę o mocy 16 kW 

- moc znamionowa 16 kW 

- zakres mocy od 5.0 kW – 16 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 16  kW 

V=0,86*32/10= 1,38 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

                                               Obręb Jasieniec, dz.nr 52/3 

                                                          Jasieniec nr 2 

                                                            Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

  



„SANMAT”  

USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 

  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH KOTŁOWNI NA 

PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIE NA PELET W 

BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA 

TERENIE GMINY RYBNO  
Kategoria obiektu  I 

ADRES INWESTYCJI: 

Obr. Jasieniec, dz. 71/2 

Jasieniec 22A 

Gmina Rybno  

INWESTOR:   

       Gmina Rybno     

       Ul. Długa 20  

        96-514 Rybno  

 

 AUTORZY OPRACOWANIA: 

 

Lp 

 

Imię i nazwisko 

 

Stanowisko  

 

Podpis 

 

 

1 

 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 

 LOD/2962/PWBS/16 

 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 

KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 

mailto:sanmatuslugi@gmail.com


3 
 

 

  



4 
 

Spis treści 
1. Oświadczenie o poprawności wykonania projektu ............................................................................. 5 

2. Opis techniczny .................................................................................................................................... 6 

2.1 Podstawa opracowania ................................................................................................................. 6 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania ................................................................................................... 6 

2.3 Przeznaczenie ................................................................................................................................ 6 

2.4 Kocioł na biomasę.......................................................................................................................... 7 

2.5. Regulator ...................................................................................................................................... 8 

2.6. Palnik ............................................................................................................................................ 8 

2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u ................................................................................................... 9 

2.8 Wymiennik ciepła .......................................................................................................................... 9 

2.9 Ciepłomierz .................................................................................................................................... 9 

2.10. Zasobnik z podajnikiem ............................................................................................................ 10 

2.11. Zabezpieczenie instalacji. ......................................................................................................... 11 

2.12. Przewody i armatura ................................................................................................................ 11 

2.13 Układ odprowadzania spalin ..................................................................................................... 12 

2.14. Wentylacja kotłowni ................................................................................................................. 13 

2.15. Pomieszczenie składu opału: .................................................................................................... 13 

2.16. Sprawdzenie instalacji .............................................................................................................. 13 

2.17. Montaż ..................................................................................................................................... 15 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją .................................................................................................. 15 

2.19. Izolacja termiczna ..................................................................................................................... 15 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet ..................................................................... 16 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej .......................................................................... 16 

2.22. Sterownik kotła......................................................................................................................... 17 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku ............................................................................... 17 

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................................... 19 

 ............................................................................................................................................................... 23 

 

 
 
 



5 
 

 

 

1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 25  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 130  m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 

 

 

 

 



7 
 

 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 20  kW. 

 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

- Zweżka Venturiego 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 32 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni:  20  kW 

V=0,86*20/10= 1,75 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Obr. Jasieniec dz. 71/2 

Jasieniec 22A 

Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 20  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 135,6 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 20  kW. 

 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

- Zweżka Venturiego 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 32 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 20  kW 

V=0,86*20/10= 1,72 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

                                                Obr. Karolków Szwarocki, dz. 1/23 

                                                  Karolków Szwarocki 20B 

                                                      Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 25 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 20  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 180 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 20  kW. 

 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

- Zweżka Venturiego 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 32 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 20  kW 

V=0,86*20/10= 1,72 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  

  



13 
 

2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

                                 Obr. Nowy Szwarocin, dz. 6/2 

                                       Nowy Szwarocin nr 4 

                                             Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Część Ogólna 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu instalacji i kotłów na pellet w ramach zadania 
inwestycyjnego  
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót.  
 
 1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na wskazanych w dokumentacji 
technicznej lokalizacjach. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż oraz obsługę gwarancyjną i 
serwisową wybudowanych w ramach zamówienia instalacji odnawialnych źródeł energii. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą 
dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez materiały lub elementy o nie gorszych parametrach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
 
1.4.1. Harmonogram  
Wykonawca zaplanuje roboty i przygotuje harmonogram prac dla wszystkich prowadzonych budów i 
przedstawi urzędowi gminy przed rozpoczęciem prac. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego projekty techniczne i ST. Dokumentacja projektowa będzie 
zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Zamawiający nie posiada 
dokumentacji projektowej ani żadnej innej dokumentacji technicznej budynków przeznaczonych pod 
budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.  
 
1.4.3. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
 
 



3 
 

 
 
 
1.5. Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
 1.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  
 
 1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 
szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie robót. 
 
 1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych 
itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie 
informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien 
przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie 
wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę.  
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1.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawdę wszelkich robót i 
materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Na żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia 
pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych. Wykonawca powinien zapewnić 
wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien 
zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały 
Stosowane urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne ważne w chwili ich 
nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana 
materiału jest możliwa jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich 
materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 
posiadać: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- aprobaty techniczne 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
 
2.2 Źródła uzyskania materiałów  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia urządzeń 
i materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach technicznych (ST). 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli    dokumentacja    lub    ST   przewidują   możliwość   wariantowego   wyboru   rodzaju    materiałów 
w   wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
 
 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt 
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tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
nie posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 
za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
 
 4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone 

środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i 

w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Dobór środków transportowych Wykonawca 

przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Koordynator Główny przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do 
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Okręgowej Izby Inżynierów i budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu 
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.  
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji montażu, będą wykonywane niezwłocznie, 
nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
obciążają Wykonawcę. 

 
5.2.Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie materiały oraz roboty. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
 
 6.3. Raporty z badań i pomiarów 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po 
zakończeniu budowy. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,     
- aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów i dokumentów technicznych;   
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacji ą określoną w pkt 
,które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów  
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  
– ocenę estetyki wykonanych robót.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
 
 7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi częściowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi 
pogwarancyjnemu.  
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  
 
 8.3. Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
8.4.2 Wymagania dotyczące szkolenia właścicieli obiektów oraz przedstawicieli zamawiającego 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla właścicieli obiektów oraz przedstawicieli zamawiającego w 
zakresie obsługi, monitoringu i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 
Przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone protokołem, w którym opisany zostanie zakres 
szkolenia. 
 
 8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- karty katalogowe, deklaracje zdobności zastosowanych urządzeń i materiałów 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Część szczegółowa 
Kotły na biomasę 

 
 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kotłów na biomasę w Gminie Rybno  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji powyższych robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą i montażem instalacji kotłów na biomasę. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i prace 
montażowe oraz obsługę gwarancyjną i serwisową wybudowanych w ramach zamówienia instalacji 
odnawialnych źródeł energii.  
 
Roboty montażowe 

Wykonanie kompletnych instalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,  po 
uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych pozwoleń oraz dostosowanie istniejących instalacji do 
prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac 
towarzyszących, w tym w szczególności:   
1) przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i Użytkownika (właściciela nieruchomości) placów 
budowy i przygotowanie miejsca pod montaż instalacji oraz wymiennika gruntowego  
2) opracowanie harmonogramu robót i przedłożenie go Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. W 
razie zmian harmonogramu na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 
o tym zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
3) zapewnienie Koordynatora Głównego 
4) demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe 
5) montaż kotła na biomasę 
6) montaż zasobnika z podajnikiem 
7) weryfikacja i dostosowanie lub wykonanie wkładu kominowego – żaroodpornego oraz podłączenia do 
układu odprowadzania spalin 
8) wykonanie układu wentylacji. 
9) podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu 
10) podłączenie zasilania elektrycznego 
11) uruchomienie układu i regulacje, 
12) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  
13) wykonanie robót izolacyjnych i zimnochronnych 
14) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków;  
15) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych;  
16) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania;  
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17) przeprowadzenie wymaganych prób szczelności instalacji, dokonanie próbnego rozruchu przed 
odbiorem robót,;  
18) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, 
książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do 
użytkowania wybudowanych instalacji na poszczególnych nieruchomościach;  
19) opracowanie odrębnie dla każdej instalacji operatu odbiorowego z wykonanej instalacji (w 2 egz.) 
zawierającego: dokumentację powykonawczą, komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.),   
20) opracowanie odrębnie dla każdej instalacji szczegółowej instrukcji obsługi (zawierającej m.in. 
zalecenia bieżącej konserwacji);   
21) przeprowadzenie szkolenia użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych 
instalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od 
użytkowników o dokonanym szkoleniu;  
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji kotłów na biomasę powinny odpowiadać parametrom 
technicznym wyspecyfikowanym w STWIOR i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich 
norm i aprobat technicznych. 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 
posiadać: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- aprobaty techniczne 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
 
2.2 Wymagania dotyczące kolektorów słonecznych 

Projektuje się kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niż:  
 
 

Kocioł na biomasę o mocy 10 kW 
- sprawność cieplna: 96,0 % 
- maksymalna temperatura robocza: min. 85 OC 
- pojemność zasobnika paliwa:  min. 50l 
- klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  
- certyfikat ECODESIGN 
- klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  

 
Kocioł na biomasę o mocy 16 kW 

- sprawność cieplna: 96,00 % 
- maksymalna temperatura robocza: min. 85 OC 
- pojemność zasobnika paliwa:  min. 100l 
- klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  
- certyfikat ECODESIGN 
- klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  

 
Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 
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- sprawność cieplna: 97,00 % 
- maksymalna temperatura robocza: min. 85 OC 
- pojemność zasobnika paliwa:  min. 180l 
- klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  
- certyfikat ECODESIGN 
- klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  

 
Kocioł na biomasę o mocy 25 kW 

- sprawność cieplna: 97,00 % 
- maksymalna temperatura robocza: min. 85 OC 
- pojemność zasobnika paliwa:  min. 180l 
- klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  
- certyfikat ECODESIGN 
- klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  
 

 
Kocioł na biomasę o mocy 32 kW 

- sprawność cieplna: 97,00 % 
- maksymalna temperatura robocza: min. 85 OC 
- pojemność zasobnika paliwa:  min. 180l 
- klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  
- certyfikat ECODESIGN 
- klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  
 
Ponadto kotły na pellet powinny posiadać: 
- wysokość kotła i zbiornika paliwa: max. 150 cm. 
- palnik zamontowany z przodu kotła 

- zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo 
- automatyczny/ślimakowy podajnik, 
- palnik z ruchomym rusztem z modulowaną mocą oraz funkcją automatycznego rozpalania i wygaszania 
- rura łącząca zasobnik z palnikiem została wykonana z odpornego i niepalnego materiału. 
- wbudowane zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa 
- Ogranicznik temperatury kotła – Zabezpieczenie STB 
- Automatyczna kontrola czujników 
- moduł internetowy – sterowanie przez internet 
- musi posiadać czujnik temperatury zewnętrznej, który pozwala na automatyczne dostosowanie w 
zależności od temperatury zewnętrznej, 
- kotły muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą  zgodnie z normą PN-EN 303-5 
„Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o 
mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, 
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 
października 2009 r. charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem 
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009  oraz certyfikatu 
potwierdzającego klasę energetyczną kotła wg Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z 
dnia 27 kwietnia 2015   
- celu zobrazowania ilości wytworzonej przez kocioł c.o energii cieplnej należy  zamontować na zasilaniu 
układu c.o. i cwu ciepłomierz z przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie np. funkcje w sterowniku 
obrazującą zliczanie wyprodukowanej energii cieplnej wytworzonej przez kocioł. 
 Pellet niezbędny do pierwszego uruchomienia i odbioru instalacji zapewnia wykonawca 
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Wymagania dotyczące regulatora 

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. Steruje on 
pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. Umożliwia on również 
bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu mieszającego, podłączenie panelu 
pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu internetowego. 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji 

Kocioł może pracować w układzie otwartym lub zamkniętym. 
W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest spełnienie 

wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w układach ciśnieniowych. 
Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrać wymiennik płytowy łączenie z 
systemową izolacją przeznaczoną do danego typu.  

W celu maksymalizacji trwałości jednostki kotłowej należy wyeliminować wykraplanie 
niskotemperaturowe w komorze kotła. Nie można dopuścić do powrotu do jednostki wody z obiegu 
grzewczego o temperaturze poniżej 55°C. W tym celu kocioł należy wyposażyć w system zapobiegającą 
spadkowi temperatury powrotnej. 

Istnieje możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego. 
 
Wymagania dotyczące układu odprowadzania spalin  

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu kominowego 
wymaganego przez producenta kotła. Dla osiągnięcia wymaganych parametrów siły ciągu kominowego 
zaleca się, aby spaliny  z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego 
komina. Komin wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu 
minimalnej wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 
poziomie wymaganym przez producenta kotła. Po wykonaniu powyższych prac Użytkownik winien 
uzyskać pozytywną opinię kominiarską o prawidłowości montażu i drożności przewodów dymowych, co 
jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia instalacji kotłowni.  
 
Wymagania dotyczące wentylacji kotłowni  

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji mechanicznej.  W 
pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł z otwartą komora spalania powinien być zapewniony 
nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła. Należy wykonać otwór nawiewny 
o przekroju min. 200 cm2 w ścianie zewnętrznej na wys. max.1 m nad podłogą (tz. zetka). Po wykonaniu 
prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie prawidłowego działania wentylacji 
kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia instalacji kotłowni. 

 
Podłączenie elektryczne kotła na biomasę 
  Urządzenia elektryczne kotła na biomasę należy włączyć do istniejącego obwodu elektrycznego 
poprzez system zabezpieczeń. W sieci elektrycznej zapewnić ochronę przeciwporażeniową dla 
istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 
zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna 
jest wykonana w układzie TN-C zaleca się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd elektrycznych w 
układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporności poniżej 10 Ω i zabezpieczenie go wyłącznikiem 
różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych bednarką, otokiem z 
bednarki lub połączeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych 
mogą być wyłączniki nadprądowe. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Właściciela/Użytkownika 
budynku. 
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Szkolenie  
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie 

wskazanych użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi 
instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, przegrzewów, okresowej wymiany płynu 
solarnego, awarii, bieżącej konserwacji);   
 
Serwis 

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej bezpłatnego przeglądu 
technicznego wybudowanych instalacji w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien odbyć się nie 
wcześniej niż po roku od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz  bezpłatnych 
przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do budowy 
instalacji. Terminy przeglądów zostaną ustalone z  Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone 
odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od wykonania 
przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jakości montażu, 
sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami 
Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie 
obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
Gwarancje 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

• Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat  

• Kotły na biomasę – 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy 
i sprawne działanie kotła; 

• na sterowniki minimum 5 lat gwarancji 

• Czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą 
elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

• Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 
2.3 Źródła uzyskania materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„Źródła uzyskania materiałów ". 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„Wariantowe stosowanie materiałów ". 
 
 2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„Materiały nie odpowiadające wymaganiom ". 
 
 2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„Przechowywanie i składowanie materiałów ". 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„SPRZĘT ". 
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 4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„TRANSPORT ". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania 
placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane 
niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

 
5.1.1.Montaż kotła na biomasę  
Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu starego kotła. 
Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości od przegród 
umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi konserwacji i czyszczenia, 
zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie mniejszą niż 1m. Kocioł powinien być 
ustawiony na fundamencie wystającym, co najmniej 5 cm ponad poziom podłogi. Wytrzymałość stropu, 
na którym kocioł jest ustawiony powinna uwzględniać masę kotła, a podłoże pod kocioł powinno być 
dokładnie wypoziomowane. 
Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku oraz instalacji cwu. Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako 
materiał 
uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Rurociągi stalowe instalacji 
należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie 
przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury muszą być tak 
mocowane, aby:  
- mogły się wydłużać,  
- nie wpadały w drgania,   
- przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  
Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 
 
 
5.1.2.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  II stopnia 
czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty antykorozyjne wykonać 
zgodnie z instrukcją KOR-3A.  
  
5.1.3. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką poliuretanową 
półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji cieplnych przewodów - 
PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń, wymagania i badania 
odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do izolacji przewodów, armatury i urządzeń 
należy używać materiałów lub wyrobów mających certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobata techniczną. Ponadto materiały izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać 
wymagania ochrony p.poż. i być zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-
B-02873:1996 lub równoważnej).  
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Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 
nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 
5.1.4. Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do gniazda 
elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim zrealizowaną za pomocą 
samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń ochronnych (wyłączników 
przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma możliwości 
zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca się wykonanie nowego 
obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie go wyłącznikiem 
przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu np. S301 
C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie Właściciela lub 
Zarządcy budynku. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest ustawa 
Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.). Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień umowy z 
Wykonawcą.   Kontroli będą podlegały w szczególności:   
1) rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z ST  
2) stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z ST  
3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w ST  
4) jakość i dokładność wykonania prac,  
5) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 
„KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 
niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
 
 
Oględziny  
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny 
mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
1) spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
2) zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
3) nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania.  
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Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  
1) wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
2) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
3) wykonania połączeń rurowych 
4) doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
5) wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.  
 
 
Pomiary 
 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami 
obowiązujących normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do 
którego sieci zostanie podłączona elektrownia. Nawet jeżeli Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie 
wymaga powinny zostać przeprowadzone następujące pomiary: 
- rezystancja izolacji 
- impedancja pętli zwarcia 
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- oporności uziemienia 
 
 8.1. Odbiór ostateczny robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie odbiory, próby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania 
uwzględniające wymagania w/w dokumentów dały wyniki pozytywne. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić: protokoły odbiorów technicznych oraz kompletną dokumentację 
powykonawczą, obejmującą w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, 
protokoły pomiarów, certyfikaty, zgłoszenia Instalacji fotowoltaicznych do Zakładu Energetycznego 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 8.2. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót".  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 15 kW. Wysokość 

pomieszczenia kotłowni to 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię użytkową 90 m2 i 

wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 16  kW.   

 

 

Kocioł na biomasę o mocy 16 kW 

- moc znamionowa 16 kW 

- zakres mocy od 5.0 kW – 16 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 16  kW 

V=0,86*32/10= 1,38 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 



11 
 

 

2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłówa) na pellet do produkcji c.o. 

i c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy 

typowych instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 20 kW. Wysokość 

pomieszczenia kotłowni to 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię użytkową 150 m2 i 

wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 

 

 

 

 



 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 20 kW.  

 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 



konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 

 



2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 15 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 20 kW 

V=0,86*20/10= 1,72 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie nominalnym gn=2,5m3/h 

o przepływie nominalnym gn=2,5m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 



Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 



 

2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 15 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 



dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  

  



2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 



odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 



odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 



równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 

do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 



zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 



• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Obręb Sarnów 

Działka nr 23 

Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 



1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 



5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 

 

 

 

 

 

 



6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 15 kW. Wysokość 

pomieszczenia kotłowni to 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię użytkową 117 m2 i 

wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 16 kW.  Z uwagi na 

ograniczone miejsce w kotłowni, zaleca się montaż pieca na pellet o kompaktowych 

wymiarach.  

 

Kocioł na biomasę o mocy 16 kW 

- moc znamionowa 16 kW 

- zakres mocy od 5.0 kW – 16 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 
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że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 
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ognia z palnika do zasobnika paliwa. 

 

2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 16 kW 

V=0,86*16/10= 1,37 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie nominalnym gn=2,5m3/h 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 
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czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 

Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 
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przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 

 

2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 
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gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 

dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  



13 
 

  

2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 

odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 
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nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 

odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 
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zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 

równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
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Adres projektata:                                                                                                                                                               
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Działka nr 39/2 

Złota 40 

Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 25 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 25 kW. Wysokość 

pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię użytkową 

180 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 25  kW.   

 

Kocioł na biomasę o mocy 25 kW 

- moc znamionowa 25 kW 

- zakres mocy od 8.0 kW – 25 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 107  l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 150 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 



9 
 

 

2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 25  kW 

V=0,86*25/10= 2,15 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
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do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

                                                Obr. Stary Szwarocin, dz.nr 16 

                                                         Stary Szwarocin 6 

                                                          Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 25  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 140 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 20  kW. 

 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

- Zweżka Venturiego 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 



9 
 

 

2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 32 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni:  20  kW 

V=0,86*20/10= 1,72 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

                                            Obr. Stary Szwarocin dz. 32/2 

                                              Obręb Stary Szwarocin 

                                                    Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 15 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 20  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 82,20 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 16 kW.  Z uwagi na 

ograniczone miejsce w kotłowni, zaleca się montaż pieca na pellet o kompaktowych 

wymiarach.  

 

Kocioł na biomasę o mocy 16 kW 

- moc znamionowa 16 kW 

- zakres mocy od 5.0 kW – 16 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 
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że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 
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ognia z palnika do zasobnika paliwa. 

 

2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 16  kW 

V=0,86*32/10= 2,75 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 
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temperatura pracy T=90oC. 

Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 
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palnika. 

 

2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  
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Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 

dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 25  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 130  m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 20  kW. 

 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

- Zweżka Venturiego 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 32 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni:  20  kW 

V=0,86*20/10= 1,75 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 



21 
 

5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 15 kW. Wysokość 

pomieszczenia kotłowni to 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię użytkową 90,8 m2 i 

wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 16 kW.  

 

Kocioł na biomasę o mocy 16 kW 

- moc znamionowa 16 kW 

- zakres mocy od 5.0 kW – 16 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 
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Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 16 kW 

V=0,86*16/10= 1,37 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie nominalnym gn=2,5m3/h 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 

do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 
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zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 25  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 150  m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 25  kW. 

 

Kocioł na biomasę o mocy 25 kW 

- moc znamionowa 25 kW 

- zakres mocy od 8.0 kW – 25 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 107  l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 150 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

- Zweżka Venturiego 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 32 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni:  25  kW 

V=0,86*25/10= 2,15 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 



10 
 

Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 25 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 20  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 152 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 20  kW.   Ze względu 

na wymiary kotłowni kocioł na pellet musi posiadać kompaktowe wymiary.  

 

Kocioł na biomasę o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 
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że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 
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ognia z palnika do zasobnika paliwa. 

 

2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 20  kW 

V=0,86*20/10= 1,72 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 
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temperatura pracy T=90oC. 

Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 
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palnika. 

 

2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  
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Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 

dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
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Adres projektata:                                                                                                                                                               
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                                                       Obr. Rybno, dz.nr 125 
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Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 



20 
 

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 15  kW. 

Wysokość pomieszczenia kotłowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię 

użytkową 90 m2 i wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 16  kW. 

 

Kocioł na biomasę o mocy 16 kW 

- moc znamionowa 16 kW 

- zakres mocy od 5.0 kW – 16 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

- Zweżka Venturiego 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 

że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  
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Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 
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2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 32 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni:  16  kW 

V=0,86*16/10= 1,38 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 

czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 
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Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 

przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 
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2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 
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dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 
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odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 
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odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 
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równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 



17 
 

do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

do projektu: 
 

Temat opracowania:  

 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w 
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno” 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 
LOD/2962/PWBS/16 

 

 

Adres projektata:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

                                                        Obr. Rybno dz. 277 

                                                         Ul. 30-lecia 5 

                                                          Gmina Rybno 

 

Gmina Rybno  

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczam, 

że projekt budowlany typowej instalacji kotłów na pellet pt.: 

„Przebudowa istniejących kotłowni na paliwo stałe na kotłownie na pelet w budynkach jednorodzinnych 

na terenie gminy Rybno” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynków, 

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikami budynków 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

 

2.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłów  na pellet do produkcji c.o. i 

c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych 

instalacji kotłów na pellet i przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany 

wyeksploatowanych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kotły centralnego ogrzewania 

zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych (pellet).  

 

2.3 Przeznaczenie  

 

Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i 

stwierdzonego stanu technicznego budynku 

Stan istniejący: 

Obecnie budynek jest zasilany w ciepło z kotła na paliwo stałe o mocy 15 kW. Wysokość 

pomieszczenia kotłowni to 2,10 m, Budynek posiada powierzchnię użytkową 117 m2 i 

wykonany jest w technologii tradycyjnej.  

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących urządzeń, przewodów i armatury 

regulacyjno – pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidłowo, nie zapewnia 

wymaganego komfortu użytkownikom budynku oraz generuje wysoką emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery. 
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 2.4 Kocioł na biomasę 

 

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do 

tego podmiot  budynek dobrano kocioł na biomasę o mocy znamionowej 16 kW.  Z uwagi na 

ograniczone miejsce w kotłowni, zaleca się montaż pieca na pellet o kompaktowych 

wymiarach.  

 

Kocioł na biomasę o mocy 16 kW 

- moc znamionowa 16 kW 

- zakres mocy od 5.0 kW – 16 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- pojemność wodna min 69 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową < 

1mg/m3. Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą 

 

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa,  do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 

rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny 

zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia , 
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że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.  

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła. 

Usuwanie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu kotła. W celu 

konserwacji i czyszczenia okresowej kocioł został wyposażony w zamykane  i uszczelnione 

drzwi paleniskowo – popielnikowe. Dodatkowo w górnej ścianie znajdują się drzwi wyczystne 

umożliwiające dostęp do czyszczenia kanałów spalinowych.   

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od 

otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono 

izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.  

Aby zapewnić optymalną pracę kotła należy stosować paliwa o odpowiednich 

parametrach. Zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub równoważną, 

granulat powinien posiadać następujące własności:   

- granulacja 6-8 mm;   

- kaloryczność:  ≥ 17 MJ/kg 

- zawartość popiołu maksymalnie: ≤ 0,5 % 

- wilgotność: ≤ 12 % 

- gęstość: ≥ 600 kg/m3 

- Klasa paliwa – A+ 

 

2.5. Regulator  

Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

 

2.6. Palnik  

Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 
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ognia z palnika do zasobnika paliwa. 

 

2.7. Podłączenie do zasobnika c.w.u  

Na odejściu instalacji grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. zainstalować zawór 

trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem przełączanym w zależności od temperatury zasobnika, w 

przypadku kotła z zwężką Venturiego nie zachodzi konieczność montażu zaworu 

t®ójdrogowego.  Projektuje się podłączenie do istniejącego podgrzewacz c.w.u użytkownika,  

Podłączenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 

podgrzewacza.  W przypadku uczestnictwa właściela działki w wymianie dot. montażu 

instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwężownicowy 

ujęty w zestawie instalacji solarnej.    

 

2.8 Wymiennik ciepła  

Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto  

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2  dla kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 

kW i  1,50 m2 dla kotłów o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem  

 

2.9 Ciepłomierz 
 

Aby wyliczyć dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez kocioł projektuje się 
 

przetwornik przepływu. 
 

Przepływ obliczeniowy kotłowni: 
 

V=0,86* Q/ dt 
 

Moc kotłowni: 16 kW 

V=0,86*16/10= 1,37 m3/h 
 

Przyjęto przetwornik przepływu: 

o przepływie nominalnym gn=2,5m3/h 

o przepływie maksymalnym  gn=5,70 m3/h 

przyłącze gwintowane dn20 
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czujniki temperatury PT500 

temperatura pracy T=90oC. 

Licznik powinien pracować w następujących warunkach: 

- temperatura otoczenia 0°C +55°C 

- wilgotność względna do 93% 

- czujniki temperatury powinny być zamontowane we właściwej pozycji 

przeciwprądowo (równolegle lub pod kątem 45° do kierunku przepływu), tak aby 

umieszczone w ich końcach elementy termoczułe znajdowały się w osi rurociągu. 

Wymagana głębokość zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przepływu, 

wynosi 0,6 średnicy instalacji. Część odcinka przewodu w miejscu montażu czujnika 

należy izolować, przy czym izolacja powinna być ukształtowana, aby istniała możliwość 

demontażu czujnika. 

- Czujniki do montażu bezpośredniego- są to czujniki, które stykają się z nośnikiem 

ciepła. Czujniki do montażu w osłonach - są oddzielone od nośnika ciepła osłoną. 

Przewody łączące czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny być przedłużane 

lub skracane. 

- miejsce montażu przetwornika powinno być tak dobrane, aby zminimalizować 

uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, które mogą 

spowodować uszkodzenia ciepłomierza. 

- należy przeciwdziałać niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu 

przepływu, uderzeniom hydraulicznym, które mogą spowodować uszkodzenie 

ciepłomierza Dany typ przetwornika przepływu należy montować zgodnie z pozycją 

pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniając odcinki proste przed 5xdn i za 

przetwornikiem 3xdn. Części składowe ciepłomierza powinny tworzyć zwartą 

zabudowę w instalacji. 

- montaż przetwornika przepływu w odpowiednim rurociągu ( zasilającym lub 

powrotnym) i pozycji, także pod względem kierunku przepływu 

- nie wolno zmieniać długości kabli przyłączeniowych czujników  

Uwaga: dopuszcza się rozwiązania, gdzie ciepłomierz (licznik ciepła) będzie zamontowany 

jako element składowy kotła podłączony do jego sterowania. 

 

 

2.10. Zasobnik z podajnikiem  

Obok kotła umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w którym znajduje się podajnik 

ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez 
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przekładnie powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury 

palnika. 

 

2.11. Zabezpieczenie instalacji. 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w 

układach ciśnieniowych.  

Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na podłączenie kotła do instalacji 

zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w momencie jego 

niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając gorącą wodę do kanalizacji. Zimna woda przepływając 

przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

2 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm.  

Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny 

gwintowany 3/4”.  

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR  Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła.   Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3 dla 

kotłów o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum  30 dm3 dla kotłów o mocy 34 kW, 

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

2.12. Przewody i armatura  

 

Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 
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gięte o promieniu R=3D.  

Instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP 

dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu 

roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.  

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa.   

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji.    

 

2.13 Układ odprowadzania spalin  
 

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła.  

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny  

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin 

wykonać jako jednościenny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 

wymaganej przez producenta kotła wysokości, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na 

poziomie wymaganym przez producenta kotła.  

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. 

Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się 

spalin do kotłowni.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy.  

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do:   

• usuwania sadzy i popiołu,   

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego.  

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin.  

.  
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2.14. Wentylacja kotłowni  
 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej.  W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 

 Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W 

celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką.  

 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku  

 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania.  Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni.  

 

2.15. Pomieszczenie składu opału:  

Istniejące pomieszczenie przeznaczone jako kotłownia zostanie wykorzystane do 

składowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki należy składować na drewnianych paletach 

celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie może padać deszcz, 

ani śnieg.   

 

2.16. Sprawdzenie instalacji  

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 

odcięte.  

Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. Płukanie 

rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3.   

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II.  

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o.  i ciepła technologicznego 0,6 MPa.  

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić 

zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno.  

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach  

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją.   

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:   

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą,   

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC,   

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,   

• próbę należy przeprowadzić odcinkami,   

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.   

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej,   

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się   odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę,   

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa,   

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 
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nieszczelności  i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 

odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu  i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

2.17. Montaż  

Kocioł opalany biomasą umieścić na w istniejącej kotłowni po uprzednim demontażu 

starego kotła. Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji  i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  w 

budynku.   

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby:  

• mogły się wydłużać,  

• nie wpadały w drgania,   

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),  

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

2.18.  Zabezpieczenie przed korozją  

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prób ciśnienia należy instalację oczyścić do  

II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 lub równoważnej, a następnie pomalować. Roboty 

antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

  

2.19. Izolacja termiczna  

Wszystkie przewody rozprowadzające w kotłowni należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 



16 
 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 

równoważnej).  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.   

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste  i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

2.20 Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 

Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych).   

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.  

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zaleceń leży po stronie 

Właściciela lub Zarządcy budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej  

Sposób montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację elementów 

instalacji uzgodnić z właścicielem budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową i opisową projektu. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub równoważnej ściany i 

strop w pomieszczeniu kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI-60 natomiast drzwi 
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do kotłowni EI-30, składu paliwa EI-60. Drzwi kotłowni w klasie EI30 muszą otwierać się na 

zewnątrz.  Dostosowanie pomieszczenia kotłowni jest kosztem nie kwalifikowany i należy do 

inwestora.  

 

2.22. Sterownik kotła  
 

Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe  

• możliwość podłączenia modułu GSM  

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

2.23. Wytyczne ogólne dla właściciela budynku  

  
Zgodnie z wytycznymi do właściciela budynku należy wykonanie:  

• prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem kotła 

np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z 

zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie 

zamontowany zasobnik ciepłej wody i kocioł oraz dostosowanie ww. instalacji do 

obecnie obowiązujących przepisów prawa i norm. 

• prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń 

kotłowni) 

• prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kotłowej (np. pogłębienia 

pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, 

wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów) 

• obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego 

użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu 

sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku 

oraz jego otoczenia. 
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• do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie zapewnienia 

wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy kontrola 

oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń 

zabezpieczających oraz uziemienia, łączników instalacyjnych, gniazd 

wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, 

wyłączników ochronnych, różnicowoprądowych oraz odbiorników energii 

elektrycznej, stanowiących wyposażenie budynku 

• Projektowana kotłownia przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla otoczenia i będzie bezpieczna. Poszczególne urządzenia w kotłowni 

należy obsługiwać zgodnie z DTR urządzeń. 
•  
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) budowa instalacji kotła na pellet składającej się z następujących elementów: 

- montaż kotła na pellet 

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

- podłączenie zimnej wody do układu kotła 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- prace okołobudowlane związane z przejściami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

n/d 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem, 

b) skaleczeniem, 

c) porażeniem prądem elektrycznym, 

d) poparzeniem, 

e) upadkiem. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod ciśnieniem i 

napięciem.  

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać 

miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na 

piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac), 

c) posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP, 

d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji kotłów na biomasę przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Roboty montażowe należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”.  W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia), 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób 

okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta, 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem 

g) sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie, 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

k) zapewnienia właściwej wentylacji 

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac, 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i 

wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami, 

e) planowanie przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy 

technicznej i tzw. sztuki budowlanej. 
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6 Przepisy związane 

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) 

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap I-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 200 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 92,9 kWh/m2 

Ek – 80,8 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 29 kWh/m2 

Eu – 41 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 48 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 15,15m.  

- odległość od granicy wynosi: 2.50 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  15,15m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 15,50 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-   
 

 

9 

 

Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap I-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP I - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 86/1 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-   
 

 

17 

 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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▪ podczerwonego 

▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-   
 

 

19 

 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 
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Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-   
 

 

20 

 

 

 

III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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III. Część rysunkowa  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap III-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 313 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 170 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,4 kWh/m2 

Ek – 87 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 37,5 kWh/m2 

Eu –43,4 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 7,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,60 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  7,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap III-   
 

 

8 

 

8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 7,00 m  od budynku,  oraz 1,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 93,20 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 93,10 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap III-   
 

 

9 

 

Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 10m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Aktualnie podłoga w pomieszczeniu 

jest zagłębiona o 50 cm w stosunku do gruntu. Przed montażem instalacji należy doprowadzić 

podłogę do poziomu gruntu. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą istniejącego kanału 

wywiewnego. 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 
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 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap III-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 313 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalnyoraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP III - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 313 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap III-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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III. Część rysunkowa  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 114 obręb Matyldów , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 102,2 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,08 kWh/m2 

Ek – 149,77 kWg/m2 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IV-   
 

 

6 

 

Ek c.w.u – 36,91 kWh/m2 

Eu –104,87 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 3,30 m.  

- odległość od granicy wynosi: 15,60 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  3,30 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 15,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 3,30 m  od budynku,  oraz 15,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 94,70 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 94,600 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IV-   
 

 

11 

 

przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 17,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap VI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 114 obręb 

Matyldów , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

są budynki mieszkalne, gospdoarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP VI - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 114 obręb Matyldów 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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III. Część rysunkowa  
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„SANMAT”  

USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap IX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 305  obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 205 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 139,8 kWh/m2 

Ek – 130,02 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 53,3 kWh/m2 

Eu – 85,26 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,80m.  

- odległość od granicy wynosi: 2,500m  

Zbliżenie do ściany budynku na odległość mniejszą niż 5 metrów możliwe dzięki 

odporności ogniowej REI120 ściany graniczącej ze zbiornikiem oraz braku otworów 
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okiennych i drzwiowych.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,80m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,80 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IX-   
 

 

11 

 

przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym..  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 10  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,10 m.. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. W chwili  opracowania projektu w 

pomieszczeniu znajdują się schody i drzwi pełniące rolę przejścia do pomieszczenia w piwnicy. 

Przed montażem instalacji gazowej należy zamurować otwór oraz wyrównać posadzkę do poziomu 

„0”. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  Kanał będzie służył jako miejsce ujścia gazu w 

przypadku awarii lub powstania nieszczelności. 

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego 

wykonanego na istniejącym szachcie wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap IX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 305 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 
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poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP VII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 305  obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IX-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IX-   
 

 

19 

 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IX-   
 

 

20 

 

 

 

III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IX-   
 

 

21 

 

 

 

 

2. Decyzja o nadaniu uprawnień  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IX-   
 

 

22 

 

 

 

 

 

III. Część rysunkowa  





















































































1 
 

1 
 

l 

  
  

„SANMAT”  
USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XXI - 
Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 122 
                                                Obr. Antosin 

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Rola 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXI-   

 
 

 
  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXI-   

 
 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 
4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 
9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 
15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 11 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 
17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 
20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 
1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 
6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 
IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 
2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXI-   

 
 

 
 
Spis rysunków 

 
 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat podłączenia pieca gazowego 

8 Schemat systemu kominowego 

9 Schemat aksonometrii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXI-   

 
 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 122 obręb Anosin , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 174,8 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 93,5 kWh/m2 

Ek – 82,3kWg/m2 
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Ek c.w.u – 23,8 kWh/m2 

Eu – 44,1 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,63m.  

- odległość od granicy wynosi: 38,33 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,63m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 38,33  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,63 m  od budynku,  oraz 38,33 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 97,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 97,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego o 

średnicy 110 mm umieszczonego maksymalnie blisko sufitu. Kanał wywiewny należy 

wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej rurze .  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 122 obręb 

Antosin , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP  XXI - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 122 obręb Antosin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 122 obręb Anosin , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 174,8 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 93,5 kWh/m2 

Ek – 82,3kWg/m2 
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Ek c.w.u – 23,8 kWh/m2 

Eu – 44,1 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,63m.  

- odległość od granicy wynosi: 38,33 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,63m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 38,33  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,63 m  od budynku,  oraz 38,33 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 97,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 97,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego o 

średnicy 110 mm umieszczonego maksymalnie blisko sufitu. Kanał wywiewny należy 

wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej rurze .  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 122 obręb 

Antosin , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP  XXI - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 122 obręb Antosin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 122 obręb Anosin , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 174,8 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 93,5 kWh/m2 

Ek – 82,3kWg/m2 
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Ek c.w.u – 23,8 kWh/m2 

Eu – 44,1 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,63m.  

- odległość od granicy wynosi: 38,33 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,63m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 38,33  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,63 m  od budynku,  oraz 38,33 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 97,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 97,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego o 

średnicy 110 mm umieszczonego maksymalnie blisko sufitu. Kanał wywiewny należy 

wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej rurze .  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 122 obręb 

Antosin , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP  XXI - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 122 obręb Antosin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 124 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 70,00  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 141,94 kWh/m2 

Ek – 209,16 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 67,91kWh/m2 

Eu –114,53 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,50 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  13,50 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,50 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,30 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,20 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   

 
 

10 
 

11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończonym ścienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,50 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIX   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 124 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   

 
 

14 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIX - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 124 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   

 
 

18 
 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 124 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 70,00  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 141,94 kWh/m2 

Ek – 209,16 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 67,91kWh/m2 

Eu –114,53 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,50 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  13,50 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,50 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,30 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,20 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończonym ścienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,50 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIX   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 124 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIX - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 124 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1 
 

l 

  
  

„SANMAT”  
USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XIX - 
Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 124 
                                                Obr. Rybno 

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Stanowisko 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   

 
 

2 
 

 
  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   

 
 

3 
 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 
4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 
9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 
15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 12 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 
17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 
20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 
1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 
6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 
IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 
2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   

 
 

4 
 

 
 
Spis rysunków 

 
 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat podłączenia pieca gazowego 

8 Schemat systemu kominowego 

9 Schemat aksonometrii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   

 
 

5 
 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 124 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 70,00  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 141,94 kWh/m2 

Ek – 209,16 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 67,91kWh/m2 

Eu –114,53 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,50 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  13,50 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,50 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,30 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,20 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończonym ścienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,50 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIX   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 124 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIX - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 124 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   

 
 

19 
 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap V-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 234/2 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 117 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 145,1 kWh/m2 

Ek – 129,4 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 22 kWh/m2 

Eu –55,2 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 18 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 26,00 m  

Zmniejszenie odległości zbiornika od budynku z minimalnych 3.00 m do 2.00 możliwe z 

powodu sciany ogniowej o odporności REI120 nie posiadającej otworów okiennych i 
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drzwiowych z których zbudowana jest ściana  granicząca ze zbiornikiem.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 26,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,00 m  od budynku,  oraz 0 m od granicy działki. Działka 

26,00należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 88,55 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 88,45 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony śćienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 9.00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,60 m. (stan 

docelowy) Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Pomieszczenie zostanie 

wydzielone z przestrzeni obecnej kotłowni. Należy wygrodzić pomieszczenie o wymiarach 2.50 x 

1.40.  W pomieszczeniu tym należy zapewnić poziom posadzki na poziomie równym terenowi 

otaczającemu budynek. Następnie na posadzce należy wymurować 30 cm próg a następnie na nim 

umieścić ściany działowe z płyt k-g , bądź wymurować z cegieł. Do pomieszczenia należy założyć 

szczelne drzwi wewnętrzne bez kratek wentylacyjnych.   

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać na wysokości minimum 2 metrów nad poziomem gruntu. W celu wykonania 

kanału należy wykonać przebicie przez ścianę zewnętrzną. Kanał wyprowadzić ponad dach 

budynku w rurze ocieplanej i zakończyć „daszkiem” 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 
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odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap V-   

 
 

14 
 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap V-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 234/2 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
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posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta 03.03.2020 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP V - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 234/2 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 73 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 211,3 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,37 kWh/m2 

Ek – 130,34 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,60 kWh/m2 

Eu – 74,79 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,10 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2.50 m  

- odległość on linii niskiego napięcia: 3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,10 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,10 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,60 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90,50 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

  

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-   

 
 

12 
 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 30 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi w chwili obecnej posiada zagłębienie, które inwestor wypoziomuje przed 

rozpoczęciem montażu instalacji oraz  pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 73 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XV - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 73 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-   

 
 

18 
 

 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 73 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 211,3 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,37 kWh/m2 

Ek – 130,34 kWg/m2 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-   

 
 

6 
 

Ek c.w.u – 55,60 kWh/m2 

Eu – 74,79 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,10 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2.50 m  

- odległość on linii niskiego napięcia: 3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,10 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,10 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,60 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90,50 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

  

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 30 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi w chwili obecnej posiada zagłębienie, które inwestor wypoziomuje przed 

rozpoczęciem montażu instalacji oraz  pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 73 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XV - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 73 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 73 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 211,3 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,37 kWh/m2 

Ek – 130,34 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,60 kWh/m2 

Eu – 74,79 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,10 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2.50 m  

- odległość on linii niskiego napięcia: 3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,10 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,10 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,60 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90,50 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

  

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 30 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi w chwili obecnej posiada zagłębienie, które inwestor wypoziomuje przed 

rozpoczęciem montażu instalacji oraz  pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 73 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XV - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 73 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-   

 
 

17 
 

 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 80  obręb Jasieniec , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 120 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,8 kWh/m2 

Ek – 88,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 30,4 kWh/m2 

Eu – 48,8 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,50m.  

- odległość od granicy wynosi: 33,20m  

Zbliżenie do ściany budynku na odległość mniejszą niż 5 metrów możliwe dzięki 

odporności ogniowej REI120 ściany graniczącej ze zbiornikiem oraz braku otworów 
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okiennych i drzwiowych.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,50m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 33,20  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,50 m  od budynku,  oraz 33,20 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,21 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90.11 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VII-   

 
 

9 
 

Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,5 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,30 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego 

średnicy 110 mm, który należy wykonać poprzez przebicie przez ścianę zewnętrzną i 

wyprowadzenia kanału rurami ocieplonymi ponad dach budynku. Rury należy zakończyć 

„daszkiem” 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 
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poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP VII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 80  obręb Jasieniec 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VII-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VII-   

 
 

18 
 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 80  obręb Jasieniec , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 120 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,8 kWh/m2 

Ek – 88,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 30,4 kWh/m2 

Eu – 48,8 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,50m.  

- odległość od granicy wynosi: 33,20m  

Zbliżenie do ściany budynku na odległość mniejszą niż 5 metrów możliwe dzięki 

odporności ogniowej REI120 ściany graniczącej ze zbiornikiem oraz braku otworów 
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okiennych i drzwiowych.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,50m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 33,20  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,50 m  od budynku,  oraz 33,20 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,21 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90.11 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,5 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,30 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego 

średnicy 110 mm, który należy wykonać poprzez przebicie przez ścianę zewnętrzną i 

wyprowadzenia kanału rurami ocieplonymi ponad dach budynku. Rury należy zakończyć 

„daszkiem” 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 
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poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP VII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 80  obręb Jasieniec 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VII-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 80  obręb Jasieniec , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 120 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,8 kWh/m2 

Ek – 88,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 30,4 kWh/m2 

Eu – 48,8 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,50m.  

- odległość od granicy wynosi: 33,20m  

Zbliżenie do ściany budynku na odległość mniejszą niż 5 metrów możliwe dzięki 

odporności ogniowej REI120 ściany graniczącej ze zbiornikiem oraz braku otworów 
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okiennych i drzwiowych.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,50m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 33,20  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,50 m  od budynku,  oraz 33,20 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,21 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90.11 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,5 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,30 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego 

średnicy 110 mm, który należy wykonać poprzez przebicie przez ścianę zewnętrzną i 

wyprowadzenia kanału rurami ocieplonymi ponad dach budynku. Rury należy zakończyć 

„daszkiem” 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 
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poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP VII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 80  obręb Jasieniec 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VII-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 80  obręb Jasieniec , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 120 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,8 kWh/m2 

Ek – 88,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 30,4 kWh/m2 

Eu – 48,8 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,50m.  

- odległość od granicy wynosi: 33,20m  

Zbliżenie do ściany budynku na odległość mniejszą niż 5 metrów możliwe dzięki 

odporności ogniowej REI120 ściany graniczącej ze zbiornikiem oraz braku otworów 
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okiennych i drzwiowych.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,50m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 33,20  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,50 m  od budynku,  oraz 33,20 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,21 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90.11 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,5 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,30 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego 

średnicy 110 mm, który należy wykonać poprzez przebicie przez ścianę zewnętrzną i 

wyprowadzenia kanału rurami ocieplonymi ponad dach budynku. Rury należy zakończyć 

„daszkiem” 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 
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poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP VII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 80  obręb Jasieniec 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VII-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 17/1 obręb Józin , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 90,00 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 145,8 kWh/m2 

Ek – 125,3 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,5 kWh/m2 

Eu –68,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 12 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 15,60 m  

- odległość od zbiornika na sćieki : 5.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 15,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00 m  od budynku,  oraz 15,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,00 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 89,90 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego 

dwufunkcyjnego  z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnią spalin.   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 10.000m3. . Wysokość pomieszczenia 2,00 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap VIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 17/1 obręb 

Józin , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP VI II- 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 17/1 obręb Józin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 300 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 166,00  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 130,7 kWh/m2 

Ek – 113,6 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 48,7kWh/m2 

Eu –58,4 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,80 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,80 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,80 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,60 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,50 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Projektowany kocioł gazowy należy wpiąć do istniejącego zbiornika multiwalentnego.  

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku po elewacji   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu 

znajduje się poniżej terenu gruntu, przed montażem instalacji należy wylać posadzkę do wysokości 

gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XX   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 300 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   

 
 

15 
 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XX - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 300 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 300 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 166,00  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 130,7 kWh/m2 

Ek – 113,6 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 48,7kWh/m2 

Eu –58,4 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,80 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,80 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,80 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,60 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,50 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Projektowany kocioł gazowy należy wpiąć do istniejącego zbiornika multiwalentnego.  

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku po elewacji   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu 

znajduje się poniżej terenu gruntu, przed montażem instalacji należy wylać posadzkę do wysokości 

gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XX   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 300 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XX - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 300 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1 
 

l 

  
  

„SANMAT”  
USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XX - 
Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 300 
                                                Obr. Rybno 

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Stanowisko 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   

 
 

2 
 

 
  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   

 
 

3 
 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 
4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 
9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 
15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 11 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 
17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 
20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 
1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 
6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 
IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 
2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   

 
 

4 
 

 
 
Spis rysunków 

 
 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat podłączenia pieca gazowego 

8 Schemat systemu kominowego 

9 Schemat aksonometrii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   

 
 

5 
 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 300 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 166,00  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 130,7 kWh/m2 

Ek – 113,6 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 48,7kWh/m2 

Eu –58,4 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,80 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,80 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,80 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,60 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,50 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Projektowany kocioł gazowy należy wpiąć do istniejącego zbiornika multiwalentnego.  

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku po elewacji   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu 

znajduje się poniżej terenu gruntu, przed montażem instalacji należy wylać posadzkę do wysokości 

gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XX   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 300 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XX - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 300 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 114 obręb Matyldów , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 102,2 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,08 kWh/m2 

Ek – 149,77 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 36,91 kWh/m2 

Eu –104,87 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 3,30 m.  

- odległość od granicy wynosi: 15,60 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  3,30 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 15,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 3,30 m  od budynku,  oraz 15,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 94,70 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 94,600 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 17,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap VI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 114 obręb 

Matyldów , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

są budynki mieszkalne, gospdoarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP VI - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 114 obręb Matyldów 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 218/17 obręb Rybno, jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 111 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 106,9 kWh/m2 

Ek – 92,9 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 37,5 kWh/m2 

Eu –46,5 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15  kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,40 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2,50 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  13,40 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,40 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony ścienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze przekraczającej 30m3. . Wysokość pomieszczenia 

2,20 m. Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w 

pomieszczeniu nie znajduje się poniżej terenu gruntu. W chwili opracowania projektu pomieszczenie 

spełnia funkcję pomieszczenia technicznego/gospodarczego.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego o 

srednicy 110 mm wyprowadzonego przez ścianę zewnętrzną. Kanał należy wyprowadzić w rurze 

ocieplonej ponad dach budynku i  zakończyć „daszkiem”  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap XII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 218/17 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. Na działce 

znajdują się pozostałości po dawnym zbiorniku LPG – płyta fundamentowa oraz doziemna instalacja 

gazu.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. Przewiduje się także usuniecie istniejącej płyty fundamentowej oraz wykopanie istniejącej 

instalacji gazu.  

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 
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6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 218/17 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XII-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XII-   

 
 

19 
 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb Ludwików , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 98 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,65 kWh/m2 

Ek – 130,59 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 26,48 kWh/m2 

Eu –77,38 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 6,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 36,00 m  

- odległość od linii Niskiego Napięcia :  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  6,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 36,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 6,00 m  od budynku,  oraz 36,00 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 94,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 94,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnia spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 25 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać  maksymalnie blisko sufitu i wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej 

rurze.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb 

Ludwików , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta 03.04.2020 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XXII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 11,12 obręb Ludwików 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-  
” polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Budynek mieszklany  
Budynki gospodarcze  
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 
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 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
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- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb Ludwików , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 98 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,65 kWh/m2 

Ek – 130,59 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 26,48 kWh/m2 

Eu –77,38 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 6,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 36,00 m  

- odległość od linii Niskiego Napięcia :  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  6,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 36,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 6,00 m  od budynku,  oraz 36,00 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 94,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 94,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnia spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 25 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać  maksymalnie blisko sufitu i wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej 

rurze.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-   

 
 

13 
 

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb 

Ludwików , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta 03.04.2020 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-   

 
 

16 
 

 

 

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XXII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 11,12 obręb Ludwików 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-  
” polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Budynek mieszklany  
Budynki gospodarcze  
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 
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 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
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- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb Ludwików , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 98 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,65 kWh/m2 

Ek – 130,59 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 26,48 kWh/m2 

Eu –77,38 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 6,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 36,00 m  

- odległość od linii Niskiego Napięcia :  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  6,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 36,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 6,00 m  od budynku,  oraz 36,00 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 94,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 94,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnia spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 25 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać  maksymalnie blisko sufitu i wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej 

rurze.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb 

Ludwików , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta 03.04.2020 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XXII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 11,12 obręb Ludwików 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-  
” polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Budynek mieszklany  
Budynki gospodarcze  
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 
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 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
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- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb Ludwików , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 98 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,65 kWh/m2 

Ek – 130,59 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 26,48 kWh/m2 

Eu –77,38 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 6,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 36,00 m  

- odległość od linii Niskiego Napięcia :  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  6,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 36,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 6,00 m  od budynku,  oraz 36,00 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 94,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 94,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnia spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 25 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać  maksymalnie blisko sufitu i wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej 

rurze.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb 

Ludwików , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta 03.04.2020 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XXII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 11,12 obręb Ludwików 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-  
” polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Budynek mieszklany  
Budynki gospodarcze  
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 
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 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
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- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 52 obręb Cypriany , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 152 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 135,15 kWh/m2 

Ek – 133,35 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 70,08 kWh/m2 

Eu –74,56 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,90 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,90m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00 m  od budynku,  oraz 4,90m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku po elewacji budynku. 

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 14,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wentylacyjnego o 

średnicy 110 mm, który zostanie wykonany przez sćianę zewnętrzną budynku.   

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 52 obręb 

Cypriany, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XI- 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 52 obręb Cypriany 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XVI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 119/11 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 110 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 142,1 kWh/m2 

Ek – 195,3kWg/m2 
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Ek c.w.u – 56,14 kWh/m2 

Eu –98,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,80 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  13,80 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,80 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XVI   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 119/11 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XVI - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 119/11 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XVII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 291/1 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 140 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 134,5 kWh/m2 

Ek – 115 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,7  kWh/m2 

Eu –62,7  kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2,80 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,80  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00m  od budynku,  oraz 2,80 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4,50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XVII  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 291/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XVII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 291/1 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-  
” polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XVII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 291/1 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 140 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 134,5 kWh/m2 

Ek – 115 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,7  kWh/m2 

Eu –62,7  kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2,80 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,80  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00m  od budynku,  oraz 2,80 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4,50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XVII  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 291/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XVII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 291/1 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-  
” polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1 
 

l 

  
  

„SANMAT”  
USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XVII - 
Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 291/1 
                                                Obr. Rybno 

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Rola 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-   

 
 

2 
 

 
  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-   

 
 

3 
 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 
4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 
9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 
15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 12 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 
17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 
20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 
1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 
6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 
IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 
2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-   

 
 

4 
 

 
 
Spis rysunków 

 
 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat podłączenia pieca gazowego 

8 Schemat systemu kominowego 

9 Schemat aksonometrii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-   

 
 

5 
 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XVII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 291/1 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 140 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 134,5 kWh/m2 

Ek – 115 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,7  kWh/m2 

Eu –62,7  kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2,80 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,80  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00m  od budynku,  oraz 2,80 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4,50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XVII  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 291/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XVII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 291/1 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-  
” polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 7 obręb Jóżin , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 376 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 92 kWh/m2 

Ek – 81,3 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 20kWh/m2 

Eu – 41,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 38 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 25,40 m..  

- odległość od granicy wynosi: 4,60 m  

- odległość od linii NN:  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  25,40 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 25,40 m  od budynku,  oraz 4,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,70 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 62,60 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 20,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 7 obręb Jóżin 

, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIV - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 7  obręb Józin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1 
 

l 

  
  

„SANMAT”  
USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XIV- 
Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 7 
                                                Obr. Józin 

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Rola 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-   

 
 

2 
 

 
  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-   

 
 

3 
 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 
4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 
9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 
15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 11 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 
17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 
20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 
1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 
6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 
IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 
2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-   

 
 

4 
 

 
 
Spis rysunków 

 
 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat podłączenia pieca gazowego 

8 Schemat systemu kominowego 

9 Schemat aksonometrii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-   

 
 

5 
 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 7 obręb Jóżin , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 376 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 92 kWh/m2 

Ek – 81,3 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 20kWh/m2 

Eu – 41,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 38 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 25,40 m..  

- odległość od granicy wynosi: 4,60 m  

- odległość od linii NN:  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  25,40 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 25,40 m  od budynku,  oraz 4,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,70 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 62,60 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 20,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 7 obręb Jóżin 

, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIV - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 7  obręb Józin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 7 obręb Jóżin , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 376 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 92 kWh/m2 

Ek – 81,3 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 20kWh/m2 

Eu – 41,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 38 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 25,40 m..  

- odległość od granicy wynosi: 4,60 m  

- odległość od linii NN:  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  25,40 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 25,40 m  od budynku,  oraz 4,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,70 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 62,60 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 20,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 7 obręb Jóżin 

, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIV - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 7  obręb Józin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 132,81 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 131,6 kWh/m2 

Ek – 119,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 43,17 kWh/m2 

Eu –74,62 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m  

- Zbiornik zlokalizowano w  odległości 5.00 metrów od włazu do zbiornika na nieczystości.  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,4 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,3 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap X-   

 
 

12 
 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 16,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap X-   

 
 

13 
 

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb 

Rybno, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP X - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 63 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap X-   

 
 

17 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap X-   

 
 

19 
 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 132,81 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 131,6 kWh/m2 

Ek – 119,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 43,17 kWh/m2 

Eu –74,62 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m  

- Zbiornik zlokalizowano w  odległości 5.00 metrów od włazu do zbiornika na nieczystości.  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,4 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,3 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 16,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb 

Rybno, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP X - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 63 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 132,81 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 131,6 kWh/m2 

Ek – 119,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 43,17 kWh/m2 

Eu –74,62 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m  

- Zbiornik zlokalizowano w  odległości 5.00 metrów od włazu do zbiornika na nieczystości.  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,4 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,3 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap X-   

 
 

10 
 

11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 16,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb 

Rybno, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP X - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 63 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 132,81 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 131,6 kWh/m2 

Ek – 119,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 43,17 kWh/m2 

Eu –74,62 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m  

- Zbiornik zlokalizowano w  odległości 5.00 metrów od włazu do zbiornika na nieczystości.  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,4 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,3 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 16,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb 

Rybno, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP X - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 63 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap III-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 313 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 170 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,4 kWh/m2 

Ek – 87 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 37,5 kWh/m2 

Eu –43,4 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 7,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,60 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  7,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 7,00 m  od budynku,  oraz 1,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 93,20 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 93,10 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 10m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Aktualnie podłoga w pomieszczeniu 

jest zagłębiona o 50 cm w stosunku do gruntu. Przed montażem instalacji należy doprowadzić 

podłogę do poziomu gruntu. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą istniejącego kanału 

wywiewnego. 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 
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 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap III-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 313 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalnyoraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP III - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 313 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap III-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap III-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 313 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 170 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,4 kWh/m2 

Ek – 87 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 37,5 kWh/m2 

Eu –43,4 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 7,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,60 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  7,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 7,00 m  od budynku,  oraz 1,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 93,20 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 93,10 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 10m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Aktualnie podłoga w pomieszczeniu 

jest zagłębiona o 50 cm w stosunku do gruntu. Przed montażem instalacji należy doprowadzić 

podłogę do poziomu gruntu. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą istniejącego kanału 

wywiewnego. 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 
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 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap III-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 313 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalnyoraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP III - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 313 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap III-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap III-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 313 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 170 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,4 kWh/m2 

Ek – 87 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 37,5 kWh/m2 

Eu –43,4 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 7,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,60 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  7,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 7,00 m  od budynku,  oraz 1,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 93,20 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 93,10 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 10m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Aktualnie podłoga w pomieszczeniu 

jest zagłębiona o 50 cm w stosunku do gruntu. Przed montażem instalacji należy doprowadzić 

podłogę do poziomu gruntu. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą istniejącego kanału 

wywiewnego. 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 
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 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap III-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 313 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalnyoraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP III - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 313 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap III-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1 
 

l 

  
  

„SANMAT”  
USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XIII - 
Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 31/9 
                                                Obr. Karolków Szwarocki  

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Rola 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

2 
 

 
  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

3 
 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 
4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 
9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 
15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 11 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 
17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 
20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 
1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 
6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 
IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 
2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

4 
 

 
 
Spis rysunków 

 
 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat aksonometrii 

8 Schemat podłączenia pieca gazowego 

9 Schemat systemu kominowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

5 
 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 31/9  obręb Karolków Szwarocki , 

jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 135 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 102,2 kWh/m2 

Ek – 81 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 16,52 kWh/m2 

Eu – 66,07kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,20 m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,45 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,20m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,45  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,20 m  od budynku,  oraz 4,45 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 80,1 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 80,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

9 
 

Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego 

dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnią spalin.   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,10 m.. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  Kanał będzie służył jako miejsce ujścia gazu w 

przypadku awarii lub powstania nieszczelności. 

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać maksymalnie blisko sufitu. Kanał wywiewny w ocieplonej rurze wyprowadzić 

ponad dach budynku. .  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 31/9  obręb 

Karolków Szwarocki , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 31/9 obręb Karolków Szwarocki 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XII-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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       mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1 
 

l 

  
  

„SANMAT”  
USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XIII - 
Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 31/9 
                                                Obr. Karolków Szwarocki  

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Rola 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 
 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

2 
 

 
  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

3 
 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 
4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 
9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 
15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 11 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 
17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 
20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 
1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 
6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 
IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 
2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

4 
 

 
 
Spis rysunków 

 
 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat aksonometrii 

8 Schemat podłączenia pieca gazowego 

9 Schemat systemu kominowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

5 
 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 31/9  obręb Karolków Szwarocki , 

jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 135 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 102,2 kWh/m2 

Ek – 81 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 16,52 kWh/m2 

Eu – 66,07kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,20 m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,45 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,20m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,45  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,20 m  od budynku,  oraz 4,45 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 80,1 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 80,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

10 
 

11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

11 
 

przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego 

dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnią spalin.   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,10 m.. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  Kanał będzie służył jako miejsce ujścia gazu w 

przypadku awarii lub powstania nieszczelności. 

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać maksymalnie blisko sufitu. Kanał wywiewny w ocieplonej rurze wyprowadzić 

ponad dach budynku. .  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

13 
 

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 31/9  obręb 

Karolków Szwarocki , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 31/9 obręb Karolków Szwarocki 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XII-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 31/9  obręb Karolków Szwarocki , 

jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 135 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 102,2 kWh/m2 

Ek – 81 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 16,52 kWh/m2 

Eu – 66,07kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,20 m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,45 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,20m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,45  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,20 m  od budynku,  oraz 4,45 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 80,1 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 80,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego 

dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnią spalin.   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,10 m.. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  Kanał będzie służył jako miejsce ujścia gazu w 

przypadku awarii lub powstania nieszczelności. 

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać maksymalnie blisko sufitu. Kanał wywiewny w ocieplonej rurze wyprowadzić 

ponad dach budynku. .  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 31/9  obręb 

Karolków Szwarocki , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XIII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 31/9 obręb Karolków Szwarocki 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XII-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   

 
 

18 
 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XVIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 120obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 76,5  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 148 kWh/m2 

Ek – 129,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 47,2 kWh/m2 

Eu –65 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 4,60 m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,00 m 

- - odległość od linii Niskiego Napięcia:    3,20 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  4,60 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 4,60 m  od budynku,  oraz 4,00 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończonym ścienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 22,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XVIII   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 120 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP XVIII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 120 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVI-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany zamienny dla budowy instalacji zbiornikowej z 

naziemnym zbiornikiem  LPG oraz wewnętrzną instalacją gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego. 

Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 81  obręb Nowy Szwarocin , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. Zakres zmian dotyczy zmiany lokalizacji zbiornika LPG oraz jego pojemności. W 

pierwotnym projekcie budowlanym na który uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 

356.2020 z dnia 14.05.2020 r. pojemność zbiornika gazowego wynosiła 4850 dm3.  

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynków   

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem gospodarczym. Kocioł gazowy umieszczony w 

budynku gospodarczym służył będzie do ogrzewania budynku mieszkalnego. Z powodu braku 
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możliwości lokalizacji kotła gazowego w budynku mieszkalnym konieczne było umieszczenie kotła 

w budynku gospodarczym.  

Budynek mieszkalny, który ogrzewany będzie za pomocą kotła gazowego  posiada powierzchnie 

użytkową ogrzewaną równą 197,7m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 112,1 kWh/m2 

Ek – 100,9 kWg/m2 

Ek c.w.u – 26,25 kWh/m2 

Eu – 61,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku mieszkalnym  źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 
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do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 4,50m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,80m  

- odległość od studni : 5.00 m  

- odległość od linii NN: 3.00 m 

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  4,50 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,80  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 
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Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 

 

8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 4,50 m  od budynku,  oraz 4,0 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 88,80 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 88,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 
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9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 

Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 
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• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 

 

11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 
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iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 

przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej poprzez 

dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku  po elewacji budynku.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 12 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego , który 

należy wykonać poprzez wykonanie przebicia przez sćianę zewnętrzną i wyprowadzenie w rurze 

ocieplonej ponad dach budynku. W pomieszczeniu obecnie znajduje się kotłownia z  kotłem 

weglowym zasilający w co i cwu budynek mieszkalny. 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 
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 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem  LPG oraz wewnętrzną instalacją gazu do budynku 

gospodarczego. Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 81  obręb Nowy Szwarocin , 

jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ LPG Z NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM ORAZ 

WEWNERZNEJ INSTALACJI GAZU DLA POTRZEB BUDYNKU MIESZKALNEGO 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 81  obręb Nowy Szwarocin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „dla budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym 

zbiornikiem  LPG oraz wewnętrzną instalacją gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego.” polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 

▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 
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▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 
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Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap I-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 200 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 92,9 kWh/m2 

Ek – 80,8 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 29 kWh/m2 

Eu – 41 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 48 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 15,15m.  

- odległość od granicy wynosi: 2.50 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  15,15m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 15,50 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap I-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP I - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 86/1 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap I-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 200 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 92,9 kWh/m2 

Ek – 80,8 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 29 kWh/m2 

Eu – 41 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 48 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 15,15m.  

- odległość od granicy wynosi: 2.50 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  15,15m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 15,50 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap I-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP I - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 86/1 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap I-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 200 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 92,9 kWh/m2 

Ek – 80,8 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 29 kWh/m2 

Eu – 41 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 48 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 15,15m.  

- odległość od granicy wynosi: 2.50 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  15,15m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 15,50 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap I-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-   

 
 

14 
 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP I - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 86/1 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap I-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap II-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 71 obręb Ludwików , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 168 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 128,3 kWh/m2 

Ek – 120,6 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 60,8 kWh/m2 

Eu –54,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 9,00 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 9,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00 m  od budynku,  oraz 9,00 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 94,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 94,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap II-   

 
 

10 
 

11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 25 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap II-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 71 obręb 

Ludwików , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, garaże użytkowe oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP II - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 71 obręb Ludwików 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 
 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap II-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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 podczerwonego 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap IX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 305  obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 pomiary projektanta w terenie 

 obowiązujące przepisy i normy: 

 BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

 PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 205 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 139,8 kWh/m2 

Ek – 130,02 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 53,3 kWh/m2 

Eu – 85,26 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,80m.  

- odległość od granicy wynosi: 2,500m  

Zbliżenie do ściany budynku na odległość mniejszą niż 5 metrów możliwe dzięki 

odporności ogniowej REI120 ściany graniczącej ze zbiornikiem oraz braku otworów 
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okiennych i drzwiowych.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,80m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,80 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

 Taśmy czarnej izolacyjnej, 

 Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IX-   

 
 

11 
 

przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

 Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

 Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym..  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 10  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,10 m.. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. W chwili  opracowania projektu w 

pomieszczeniu znajdują się schody i drzwi pełniące rolę przejścia do pomieszczenia w piwnicy. 

Przed montażem instalacji gazowej należy zamurować otwór oraz wyrównać posadzkę do poziomu 

„0”. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  Kanał będzie służył jako miejsce ujścia gazu w 

przypadku awarii lub powstania nieszczelności. 

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego 

wykonanego na istniejącym szachcie wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

 „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

 „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

 obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

 Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

 W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap IX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 305 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

 Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 
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poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 
Temat opracowania:  
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  
- ETAP VII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 

 
Projektant: 
mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 
 
 
 
 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Działka nr 305  obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

97-226  Żelechlinek,  
Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

 
Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap IX-  ” 
polega na: 

 Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 
 ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 
 montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  
 ułożeniu rury gazowej z PE  
 montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 
 wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 
 wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 
 poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 
     
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 
 Zimnej, ciepłej wody 
 Centralnego ogrzewania 

 elektryczne. 
 
Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 
 wodne, 
 energetyczne, 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Brak  zagrożenia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

 poparzenia 
 oddziaływanie dymów spawalniczych 
 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
 podczerwonego 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 
 hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek gazu LPG 
- Awarie instalacji elektrycznej 
- Wypadek, katastrofa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 
etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 
realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 
przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 
6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 
 
Acetylen wykorzystywany do spawania. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   
od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 
sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 
spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 
posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 
 
                                                                    
 

Projektant: 
 
 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 119/11,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Antosin dz. nr 122,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowej z
naziemnym zbiornikiem LPG oraz wewnętrzną
instalacją gazu do budynku gospodarczego

 obr. Nowy Szwarocin dz. nr 81,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
Linia Niskiego Napiecia (skarjny przewód)   

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2.60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 291/1,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu opracowany został na wersji elektronicznej mapy do celów projektowych przyjeych do zasobu geodezyjnego pod nr             z dnia  Za zgodność z oryginałem  mgr. inż. Bogumił Koziarski 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 4,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Ludwików dz. nr 71,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Linia niskiego napięcia 

AutoCAD SHX Text
Odcinek L- 8mb wykonać przeciskiem  pod istniejącym wjazdem betonowym 

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Józin dz. nr 7,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
Linia Niskiego Napięcia 

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu opracowany został na wersji elektronicznej mapy do celów projektowych przyjeych do zasobu geodezyjnego pod nr             z dnia  Za zgodność z oryginałem  mgr. inż. Bogumił Koziarski 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Cypriany, dz. nr 52,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 313,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 73,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
Przyłącze energetyczne napowietrzne 

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 305,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
Budynek gospodarczy posiadający  ścianę o odpornosci REI120  ściana granicząca ze zbiornikiem nie posiada  otworów okiennych oraz drzwiowych

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno, dz. nr 234/2,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
Linia niskiego napiecia 

AutoCAD SHX Text
Ściana garażu bez okien  o odpornosci REI 120 

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 86/2,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 
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LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 119/11,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu opracowany został na wersji elektronicznej mapy do celów projektowych przyjeych do zasobu geodezyjnego pod nr             z dnia  Za zgodność z oryginałem  mgr. inż. Bogumił Koziarski 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 300,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
Brak zasuwy w terenie ( równy grunt bez zagłebień) równy grunt bez zagłebień) 

AutoCAD SHX Text
Wjazd utwardzony płytami betonowymi 

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu opracowany został na wersji elektronicznej mapy do celów projektowych przyjeych do zasobu geodezyjnego pod nr             z dnia  Za zgodność z oryginałem  mgr. inż. Bogumił Koziarski 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

03.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Ludwików dz. nr 11,12,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Linia niskiego napięcia 

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BG

AutoCAD SHX Text
BG

AutoCAD SHX Text
BG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 

AutoCAD SHX Text
BG - budynki goposdarcze



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Józin dz. nr 17/1,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Matyldów dz. nr 114,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Jasieniec dz. nr 80,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Budynek gospodarczy posiadający  ścianę o odpornosci REI120  ściana granicząca ze zbiornikiem nie posiada  otworów okiennych oraz drzwiowych

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x4850 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 4,50 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 124,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu opracowany został na wersji elektronicznej mapy do celów projektowych przyjeych do zasobu geodezyjnego pod nr             z dnia  Za zgodność z oryginałem  mgr. inż. Bogumił Koziarski 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Karolkó Szwarocki dz. nr 31/9,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
Linia niskiego napięcia 

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 218/17,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
Istniejąca płyta fundamentowa  od zbiornika gazowego - do likwidacji 

AutoCAD SHX Text
Instalacja doziemna gazu  nieczynna 

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno dz. nr 120,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
Linia niskiego napięcia 

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu opracowany został na wersji elektronicznej mapy do celów projektowych przyjeych do zasobu geodezyjnego pod nr             z dnia  Za zgodność z oryginałem  mgr. inż. Bogumił Koziarski 



LEGENDA:

1:500

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Nr rys.

Tytuł rys.:
Projekt zagospodarowania terenu

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwisko

04.2020

Data

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

    1

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

 obr. Rybno  dz. nr 63,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
BM    - budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- projektowane przyłącze gazowe    prowadzone w ziemi PE 100 RC  25

AutoCAD SHX Text
Zg    - projektowany zbiornik naziemny                                    1x2700 dm3 na płycie betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana płyta fundamentowa2.00 x 1.30 x 0.1 pod zbiornik gazowy 2,60 x 1.30 

AutoCAD SHX Text
SG  - projektowana szafka gazowa

AutoCAD SHX Text
- zakres działki objęty opracowaniem zakres działki objęty opracowaniem 



1:100/200 Nr rys.

Tytuł rys.:
Profil części doziemnej

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

  2

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Antosin dz. nr 122,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
Węzeł

AutoCAD SHX Text
97,10

AutoCAD SHX Text
97,10

AutoCAD SHX Text
97,10

AutoCAD SHX Text
97,10

AutoCAD SHX Text
Rzędna terenu [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
96,30

AutoCAD SHX Text
96,30

AutoCAD SHX Text
96,30

AutoCAD SHX Text
96,30

AutoCAD SHX Text
Rzędna dna rury [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
Zagłębienie dna [m]

AutoCAD SHX Text
PE25

AutoCAD SHX Text
 0,0

AutoCAD SHX Text
Materiał,Średnica/Spadek [%]

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
12,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
Długość [m]

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
16,00

AutoCAD SHX Text
17,00

AutoCAD SHX Text
Odległość [m]

AutoCAD SHX Text
45,0°

AutoCAD SHX Text
90,0°

AutoCAD SHX Text
Kąt załamania [°]

AutoCAD SHX Text
16,00

AutoCAD SHX Text
96,30

AutoCAD SHX Text
poziom por.92,00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Skala Y: 1:100

AutoCAD SHX Text
Skala X: 1:200

AutoCAD SHX Text
2m

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
Podejscie podz biornik V4850 N

AutoCAD SHX Text
kanalizacja, fi 110 mm, zagł. 1,20 m

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 



1:100/250 Nr rys.

Tytuł rys.:
Profil części doziemnej

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

  2

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Ludwików dz. nr 71,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
Węzeł

AutoCAD SHX Text
94,90

AutoCAD SHX Text
94,90

AutoCAD SHX Text
94,90

AutoCAD SHX Text
Rzędna terenu [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
94,10

AutoCAD SHX Text
94,10

AutoCAD SHX Text
94,10

AutoCAD SHX Text
Rzędna dna rury [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
Zagłębienie dna [m]

AutoCAD SHX Text
PE25

AutoCAD SHX Text
 0,0

AutoCAD SHX Text
Materiał,Średnica/Spadek [%]

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
29,00

AutoCAD SHX Text
Długość [m]

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
31,00

AutoCAD SHX Text
Odległość [m]

AutoCAD SHX Text
90,0°

AutoCAD SHX Text
Kąt załamania [°]

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
Opis terenu

AutoCAD SHX Text
21,90

AutoCAD SHX Text
94,10

AutoCAD SHX Text
23,00

AutoCAD SHX Text
poziom por.89,00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Skala Y: 1:100

AutoCAD SHX Text
Skala X: 1:250

AutoCAD SHX Text
2,5m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
Legenda

AutoCAD SHX Text
Opis terenu:

AutoCAD SHX Text
   BT - Nawierzchnia betonowa

AutoCAD SHX Text
Podejscie pod zbiornik V4850

AutoCAD SHX Text
woda, fi 40 mm, zagł. 1,80 m

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji budynku 



1:100/250 Nr rys.

Tytuł rys.:
Profil części doziemnej

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

  2

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 300,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
Węzeł

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
Rzędna terenu [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
87,80

AutoCAD SHX Text
87,80

AutoCAD SHX Text
87,80

AutoCAD SHX Text
87,80

AutoCAD SHX Text
87,80

AutoCAD SHX Text
87,80

AutoCAD SHX Text
Rzędna dna rury [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
Zagłębienie dna [m]

AutoCAD SHX Text
PE25

AutoCAD SHX Text
 0,0

AutoCAD SHX Text
Materiał,Średnica/Spadek [%]

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
22,00

AutoCAD SHX Text
9,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
Długość [m]

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
5,50

AutoCAD SHX Text
27,50

AutoCAD SHX Text
36,50

AutoCAD SHX Text
37,50

AutoCAD SHX Text
Odległość [m]

AutoCAD SHX Text
90,0°

AutoCAD SHX Text
90,0°

AutoCAD SHX Text
90,0°

AutoCAD SHX Text
90,0°

AutoCAD SHX Text
Kąt załamania [°]

AutoCAD SHX Text
poziom por.83,00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Skala Y: 1:100

AutoCAD SHX Text
Skala X: 1:300

AutoCAD SHX Text
3m

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Podejscie pod zbiornik V2700

AutoCAD SHX Text
Zmiana kierunku instalacji

AutoCAD SHX Text
Zmiana kierunku instalacji

AutoCAD SHX Text
Zmiana kierunku instalacji

AutoCAD SHX Text
Zmiana kierunku instalacji

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji



1:100/200 Nr rys.

Tytuł rys.:
Profil części doziemnej

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant
branza sanitarna

  2

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno, dz. nr 234/2,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
ZG

AutoCAD SHX Text
SG

AutoCAD SHX Text
Węzeł

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
88,60

AutoCAD SHX Text
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 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Matyldów dz. nr 114,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 4,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:
ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowej z
naziemnym zbiornikiem LPG oraz wewnętrzną
instalacją gazu do budynku gospodarczego

 obr. Nowy Szwarocin dz. nr 81,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno  dz. nr 63,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 124,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 86/2,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Ludwików dz. nr 71,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Antosin dz. nr 122,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 73,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 300,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 291/1,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 305,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Ludwików dz. nr 11,12,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Cypriany, dz. nr 52,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 218/17,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Józin dz. nr 17/1,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Jasieniec dz. nr 80,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Józin dz. nr 7,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



1:5 Nr rys.

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Projektant

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16

5

Tytuł rys.:
Przekrój przez wykop

Adres:

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 313,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Ludwików dz. nr 71,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/CU

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy

AutoCAD SHX Text
System WSPS  ponad dach budynku

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mmmax blisko posadzki 

AutoCAD SHX Text
Kanał wywiewny   110 mmwyprwaodzony po elewacji budynku  w ocieplonej rurze 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Ludwików dz. nr 11,12,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzkiKanał wywiewny   110 mm max blisko sufitu

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna 

AutoCAD SHX Text
DN25 po elewacji 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
System WSPS zakończony  scienna wyrzutnia splain

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Matyldów dz. nr 114,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/CU Pion pod sufit 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Kanał anwiewny   160 mmmax blisko posadzki 

AutoCAD SHX Text
Pion w dół - podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS prowadzony  ponad dach budynku 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja kotłowni - kratka 14x14 na istniejącym szachcie 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowej z
naziemnym zbiornikiem LPG oraz wewnętrzną
instalacją gazu do budynku gospodarczego

 obr. Nowy Szwarocin dz. nr 81,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Przejscie Stal/CU,  Pion pod sufit 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła gazowego 

AutoCAD SHX Text
KOmin WSPS prowadzony ponad  dach budynku po elewacji 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzkikanał wywiewny   110 mm max blisko sufitu



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 291/1,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/CU Pion pod sufit 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna 

AutoCAD SHX Text
kanał nawiewny   160 mmmax blisko posadzki 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS ponad  dach budynku 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja pomieszczenia  z kotłem gazowy 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 124,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna 

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/cu 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja kotłowni 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Kanał WSPS zakończony  sćienną wyrzutnia spalin

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mmmax blisko posadzki 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 119/11,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Antosin dz. nr 122,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/cu,  Pion pod sufit 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS ponad  dach budynku 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzkiKanał wywiewny   110 mm max blisko sufitu

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Cypriany, dz. nr 52,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Pion w górę 50 cm po elewacji

AutoCAD SHX Text
DN25 po elewacji

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/CU

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS  wyprowadzony ponad dach budynku po elewacji 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzkikanał wywiewny   110 mm max blisko stropu



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 86/2,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Pion w górę do wys. 2.50 m

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Stal DN25 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mmmax blisko posadzki 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Wentylacja kotłowni  kratka 14x14 cm 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS ponad  dach budynku 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/CU

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Pion w dół/ Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:100

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 4,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja pomeiszczenia -  kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzkikanał   110 mm max blisko sufitu (istniejący)

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/cu

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Zasobnik cwu multiwalentny 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS - scienna wyrzutnia spalin 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 73,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna stal 

AutoCAD SHX Text
Pion pod sufit  przejscie stal/Cu 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Kociol  gazowy 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja kotłowni 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS ponad dach budynku  prowadzony w szachcie kominowym 

AutoCAD SHX Text
Fragment kotłowni z zagłębieniem w posadzce  Konieczne wyrównanie posadzki przed montazem instalacji 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mmmax blisko posadzki 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 300,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna 

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/cu Pion do sufitu  

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła  gazowego 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Posadzka w pomieszczeniu na poziomnie gruntu. i 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mmmax blisko posadzki Kanał wywiewny   110 mmmax blisko sufitu  

AutoCAD SHX Text
KOPmin WSPS ponad dach budynku po elewacji 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:100

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 305,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
-1.00 

AutoCAD SHX Text
-	1.00 1.00 

AutoCAD SHX Text
-	0.00 0.00 

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Stal DN25 po elewacji prowadzona 50 cm nad gruntem  

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna stalowa

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal / cu 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm50 cm nad posadzką 

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS wyprwadzony ponad dach  budynku w szachcie kominowym 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja kotłowni 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mm płaskiwyprowadzony na ścianę zewnętrzną 

AutoCAD SHX Text
Istniejące zanizenie w podłodze i przejscie  do sąsiedniego pomieszczenia.  Należy zamurować i wyrównać poziom podłogi  przed montażem instalacji gazowej 

AutoCAD SHX Text
DN25



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno  dz. nr 63,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS prowadzony  ponad dach budynku 

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Wentylacja kotłowni 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mmmax. blisko podłogi 

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Jasieniec dz. nr 80,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Pion pod sufit 

AutoCAD SHX Text
Kanał anwiewny   160 mm max blisko posadzkiKanał wywiewny   110 mm max blisko sufitu

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS ponad dach

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Józin dz. nr 17/1,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Pion do wys. 2.80 m

AutoCAD SHX Text
DN25 stal po elewacji

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna stalowa 

AutoCAD SHX Text
Stal/CU

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Odcinek prowadzony po suficie

AutoCAD SHX Text
Pion w dół i przejscie przez przez przegrodę 

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Ścienna wyrzutnia spalin 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mmmax blisko posadzki 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:100

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Karolków Szwarocki dz. nr 31/9,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS zakończony scienną  wyrzutnią spalin 

AutoCAD SHX Text
przejscie stal/CU

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzkiKanał wywiewny   110 mm max blisko sufitu



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 218/17,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Stal DN25 do kotła

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS zakończony sćienną  wyrzutnią spalin 

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła gazowego 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzkiKanał wywiewny   110 mm max blisko stropu

AutoCAD SHX Text
UWAGA!  W przypadku wykorzystywania pomeiszczenia jako garaż należy  wygrodzić pomieszczenie w którym umieszczony będzie kocioł gazowy  posiadające kubaturę minimalną 8 m3. W momencie opracwoania przedmiotowego  projektu budowlanego pomeiszczenie jest pomeiszczeniem technicznym/gospodarczym 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Józin dz. nr 7,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Stal dn25

AutoCAD SHX Text
Wentylacja pomeiszczenia

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS ponad dach budynku

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzki

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno, dz. nr 234/2,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
-1.00 p.p.t

AutoCAD SHX Text
0.0  p.p.t

AutoCAD SHX Text
0..00 p.p.t

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
DN25 stal po elewacji

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna 

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/cu

AutoCAD SHX Text
Podejscie do pieca

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
System WSPSwyrpwadzony ponad dach 

AutoCAD SHX Text
UWAGA!  Montaż instalacji gazowej  możłiwy tylko i wyłącznie po uprzednim  wygrodzeniu pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenie 1.50 x 2.50  wygrodzone z przestrzeni kotłowni podmurowane do poziomu posadzki  równej z terenem zewnetrznym  oraz posiadający wymurowane scianki  do wys. sufitu 

AutoCAD SHX Text
Wentylacja pomieszczenia: Kanał wywiewny   110 mmKanał nawiewny   160 mm



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut parteru

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  61:50

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 313,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/CU

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy 

AutoCAD SHX Text
Komin WSPS  ponad dach budynku 

AutoCAD SHX Text
Kanał nawiewny   160 mmmax blisko podłogi  Kanał wywiewny   110 mmmax blisko sufitu 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut aksonometrii

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  71:25

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 218/17,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Stal DN25

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut aksonometrii

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  71:10

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Ludwików dz. nr 11,12,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Stal Dn25 po elewacji

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna stalowa

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 

AutoCAD SHX Text
Przejscie przez przegrodę  w tulei ochronnej 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut aksonometrii

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  71:10

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Ludwików dz. nr 71,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/cu

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna stalowa

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do  kotła gazowego 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut aksonometrii

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  71:10

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 73,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Pion pod sufit

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/miedź 

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła  gazowego 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut aksonometrii

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  71:10

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno  dz. nr 63,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/cu

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna stalowa

AutoCAD SHX Text
CU   22 mm

AutoCAD SHX Text
Podejscie do kotła 



Nr rys.

Tytuł rys.:
Rzut aksonometrii

Podpis

mgr inż. Bogumił Koziarski

Imię i nazwiskoData

Skala

Adres:

Stadium: projekt budowlany

LOD/2962/PWBS/16
Projektant

  71:10

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 119/11,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

AutoCAD SHX Text
Przejscie stal/cu

AutoCAD SHX Text
Szafka gazowa na elewacji 

AutoCAD SHX Text
Tuleja ochronna stalowa

AutoCAD SHX Text
Pion pod sufit

AutoCAD SHX Text
Odcinek stalowy na elewacji 

AutoCAD SHX Text
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Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi
instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Jasieniec dz. nr 80,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI
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 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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 obr. Rybno, dz. nr 234/2,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Rybno dz. nr 124,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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instalacjami gazu do budynków mieszkalnych

ŻELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020

 obr. Józin dz. nr 17/1,
 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020
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 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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04.2020
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 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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 "SANMAT" USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

04.2020
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 jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
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04.2020
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
OBIEKT: Budynki należące do osób prywatnych w Gminie Rybno  
 
OPRACOWANIE: Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrzną instalacją 
gazu dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
 
KOD CPV:    71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
        45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
        
                   
 
Zamawiający:  Gmina Rybno 
            ul. Długa 20  

           96-514 Rybno  
 
Nazwa i adres jednostki projektowania: SANMAT Usługi Projektowe Mateusz Koziarski,  
     95-040 Koluszki. Ul. Żeliwna 38 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z projektem zewnętrznej instalacji zbiornikowej LPG z 
naziemnymi zbiornikami.  

 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją. 
 

Specyfikacja stanowi podstawę, wykonania i odbioru robót związanych z 

instalacją wewnętrznej  
 

1.3 Określenia podstawowe. 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami w nich podanymi. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania . 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe. 
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały i urządzenia , dla których PN-EN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia lub atestu , powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 

2.2. Stosowane materiały. 
 

2.2.1. Materiały stosowane do wykonania instalacji gazu wewnętrznej wg. dokumentacji technicznej .  

Zbiornikowa inst.gazowa.  
-rury PE -25 HD 100 SDR11  

 

-taśma żółta z metalizowaną wstęgą szer.20 cm   
-rura stal w izol PE dn 25   
-przejście PE25/stal25   
-kolana hamburskie dn 25 <45°  
-kolana hamburskie dn 25 <90 
-szafka gazowa   
-reduktor II stopnia   
-kurek  gazowy dn 25 kulowy  

-taśma izolacyjna Polykon 
-zbiornik na gaz płynny V = 4850 L   
-zbiornik na gaz płynny V = 2700 L    
-armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku(wg.zestawienia 
producenta)  
- kurek kulisty dn 25   - filtr siatkowy dn25  - manometr  
- rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-94/H-74221, o poł. spawanych dn25  

 

 

- niezbędna armatura przyączeniowa  

  



Materiały zawarte w zestawieniu są materiałami przykładowymi 

zastosowanymi w obliczeniach można je zamienić na inne o równoważnych 

parametrach technicznych i jakościowych . 
 

2.3. Składowanie materiałów. 
 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych 
przewietrzanych przystosowanych do tego celu.  
Rury, złączki, armaturę i izolację należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (szczególnie ich 
wewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementów w 
czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie w folię (np. 
termokurczliwą - w miejscu produkcji).  
Elementy z blachy należy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu, a 
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegający przerwaniu ciągłości materiału (np. 
pod wpływem nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem powłoki.  
Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych 
pudłach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu.  
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym 

wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów chłonących 

wilgoć - np.wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów.  
Farby i kleje muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, w warunkach 
określonych przez producentów (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur). Wszystkie 
urządzenia powinny być przechowywane z zachowaniem warunków określonych przez 
producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Należy je zabezpieczyć przed 
wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi, a także przed ingerencją osób niepowołanych. Zbiornik na gaz płynny V = 
4850 , 2700 L przechowywać na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem 
osób niepowołanych z zachowaniem warunków określonych przez producentów w 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „ Wymagania ogólne” 
 

3.2. Stosowany sprzęt 
 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 

wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne, powinien być 

stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzędzia można uruchamiać 

dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je 

zabezpieczyć przed możliwością użycia przez osoby niepowołane. 
 

4.0 Transport 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 
 
 
 

 



4.2 Transport materiałów na plac budowy. 
 

Środki i urządzenia do transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

wykorzystywanych materiałów. Urządzenia powinny być transportowane w oryginalnych 

opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas załadunku i 

rozładunku należy zachować szczególną ostrożność aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu. 

- transport rur na samochodach o odpowiedniej długości. 
- kształtki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach 

- elementy wyposażenia powinny być przewożone krytymi samochodami 
 

5.  Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „wymaganiach ogólnych” 

Montaż przewodów, armatury, urządzeń, wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe, Polskimi Normami oraz poniższymi zasadami i zasadami wymaganymi 

przez producentów użytych materiałów. 
 

5.2. Montaż przewodów 
 

5.2.1Rurociagi z rur stalowych 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie 
pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  
Wymiary przewodów, szczelność przewodów, połączenia przewodów powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011.  
Rurociągi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o połączeniach 
spawanych. Przewody mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi do stropu lub 
ścian.  
Przewody prowadzone po wierzchu ścian w odległości 2 cm od tynku zachowując 
normatywne odległości od innych przewodów i urządzeń, zgodnie z trasami 
wcześniej przygotowanymi. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji po wykonawczej.  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Przestrzeń między rurą przewodu a 

tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem niepalnym trwale plastycznym. 
 

5.2.2.Rury przewodowe do wykonania zewnętrznej instalacji stosuje się następujące 

materiały: 
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE -25HD 10 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 

2004 Przewody układać na głębokości min 80cm na podsypce piaskowej min 5cm oraz 
zasypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i ułożyć taśmę ostrzegawczą 
koloru żółtego z metalizowaną wstęgą umożliwiającą elektroniczne wykrywanie trasy 
gazociągu i wprowadzić ją do szafki kurka głównego.Na przyłączu w odległosci 1.50m 
wykonaać przejścia PE/stal od zbiornika i budynku.  
Łączenie rur należy wykonać z zastosowaniem kształtek elektrooporowych .Miejsca 
połączeń spawanych zaizolować zestawem taśm POLYKON-PRIMER1027 (czarna wew i 
żółta zew).Izolację wykonać na zakład 50%. Przyłącze gazowe poddać należy próbie 
szczelności przez okres 30 minut pod ciśnieniem -Przyłącze gazu p=0.4 MPa (4bar)  
po pozytywnym zakończeniu próby należy sporządzić protokół .do próby zastosować 

manometry legazilowane o srednicy Ø 160 i klasy dokładności 0.6 . 
 



Zakres końcowy manometru: dla przyłącza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa 

dla inst. wewnetrznej 0.16 MPa 
 
 

5.2.5. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 

na korozję w miejscu zamontowania. 
 

5.2.6. Przewody stalowe z punktu czyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie 

pomalować dwukrotnie farbą ftalową silikonową przeciwrdzewną. Malować zgodnie z 

instrukcją KOR-3A z zachowaniem warunków BHP. 
 

5.3. Armatura 
 

5.3.1. Zawory kulowe odcinające, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa 
montowane na rurociągach według specyfikacji w projekcie branżowym oraz w 
przedmiarze kosztorys. 
5.3.2 Filtry siatkowe z wkładem magnetycznym 
5.3.3. Manometry z kurkiem 3-drogowym 
5.3.4. Reduktory ciśnienia  
Pierwszy stopień redukcji obniża ciśnienie do 0.15 MPa zapewnia to reduktor o 
przepustowości 40 kg/h, zamontowany bezpośrednio na zbiorniku.Reduktor II stopienia o 
przepustowości 10 kg/h zamontowany w szafce gazowej redukuje do ciśnienia roboczego 
odbiornika gazowego 36 mbar.  
5.3.5. armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na 
zbiorniku(wg.zestawienia producenta)  
połączenia zaworów z instalacjami poprzez złączki 
gwintowane  
Wymagania dotyczące armatury.  
Armatura powinna być przechowywana w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach w 

opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej 

zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna być zainstalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
 

5.4. Urządzenia 
 

5.4.1. Szafka gazowa. 

Szafkę gazową zamontować na zewnętrznej ścianie budynku ,do którego należy 

doprowadzić gaz. Projektuje sie szafkę wykonaną z żywicy epoksydowej odległość 

szafki od ziemi , okien i drzwi 0.5m .W szafce zamontować główny kurek gazowy oraz 

reduktor II stopnia o przepustowości 10kg/h. 
 

5.4.2. zbiornik na gaz płynny V = 2700 L 

Instalację zbiornikowa stanowi zespół urządzeń, służących do magazynowania gazu 

płynnego oraz przesyłu do urządzeń. Instalacja zbiornika wyposażona jest we wszystkie 

niezbędne urządzenia do kontroli ciśnienia gazu, jego ilości, armaturę zabespieczająco - 

pomiarową , reduktory ciśnienia I i II stopnia , kurki gazowe . 

 



5.4.3. zbiornik na gaz płynny V = 4850 L 

Instalację zbiornikowa stanowi zespół urządzeń, służących do magazynowania gazu 

płynnego oraz przesyłu do urządzeń. Instalacja zbiornika wyposażona jest we wszystkie 

niezbędne urządzenia do kontroli ciśnienia gazu, jego ilości, armaturę zabespieczająco - 

pomiarową , reduktory ciśnienia I i II stopnia , kurki gazowe . 
 

Uwaga: Wszystkie stosowane materiały ,akcesoria i wyposążenia musza 
spełniac kryterium przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm. 

 

Przed całkowitym zasypaniem należy wykonać instalację odgromową i ochronę przed 

elektrycznością statyczną polegającą na podłączeniu zbiornika z uziomem otokowym lub 

szpilkowym. 
 
 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6 
 

6.2. Kontrola pomiary i badania 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien sprawdzić wszystkie 

materiały do wykonywania robót. 
 

6.3. Czynności kontrolne etapowe 
 

6.3.1 Instalację należy poddać badaniom na szczelność 
- badanie szczelności prowadzić w temperaturze powyżej 0oC 

- przeprowadzić kontrolę całości instalacji i urządzeń zwracając szczególną uwagę na 

szczelność rur i połączeń z urządzeniami. 
 

6.4. Czynności kontrolne końcowe 

- Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją oraz z 
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy 
- zgodność z przepisami szczegółowymi i PN-EN 
- jakość wykonania instalacji 

- regulację wykonanej instalacji 
 



Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 

zademonstrować jej prawidłowe działanie oraz przedstawić pozytywne wyniki 

bakteriologicznego badania wody. 
 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 
jednostki obmiarowe: 
- jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr  
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt. 

 

8. Odbiór robót na podstawie wymagań PN-EN 12599. 
 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 

8.2 Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i  
warunkami technicznymi jeżeli zostały odebrane przez inżyniera, a wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne  

Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które zostają zakryte ze względu na 
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia robót montażowych. Każdorazowo po 
przeprowadzeniu odbioru częściowego należy spożądzić protokół i dokonać wpisów 
w dzienniku budowy.  
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w 
pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i 
zasadami technicznymi.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 
następujące działania:  
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze 
specyfikacją projektową zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, 
jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;  
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na 
działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
8.2.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków:  
a)zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 
b)dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 

8.2.3.W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów w 

zakresie BHP oraz instrukcji producentów materiałów i urządzeń używanych w czasie 

montażu. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prac 

spawalniczych. W pomieszczeniach, w których prowadzone były prace spawalnicze należy 

po ich zakończeniu prowadzić dyżury przez co najmniej 4 godziny. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Ogólne warunki płatności podano w „Wymagania ogólne „ 
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

- roboty pomocnicze i przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- montaż całej instalacji 

- wykonanie prób i regulacji instalacji 
 



Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości 

wykonanych robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych 

materiałów i urządzeń. 
 

10. Przepisy związane 
 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z  
późniejszymi zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz II – Instalacje przemysłowe i sanitarne oraz zgodnie z 

Polskimi Normami. 
 

10.1. Polskie normy 
 

- PN-EN 10208-1, 2 :2011 – Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury w 
klasie wymagań A 
- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu 
na przyłączach -- Wymagania funkcjonalne 
- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne 
- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków – 
Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne 
- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa 
- PN-M-40304-02:1979 Wyposażenie aparatów gazowych użytku domowego, 
komunalnego i turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania 
- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stożkowe stosowanych z zamkniętym dnem 
sterowane ręcznie przeznaczone do instalacji gazowych budynków 

-  
 

10.2. Inne  dokumenty. 
 

1. Instrukcje montażu dostarczone przez producentów i dostawców urządzeń. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom II 

3. Szczegółowe specyfikacje materiałowe. 

 

II. Instalacja wewnętrzna  

 
 
 

 

 

1.1. WSTĘP 
 

1.2. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru kotłowni gazowej w obiekcie w obiekcie –
budynki mieszkalne jednorodzinne 

 
Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=31995
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=31995
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=3984
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=3984
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=3984
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=4038
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=4038
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=4038
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=2323
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=2323
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=2323
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=21865
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=57269
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=57269
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=57269


Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

- montaż kotłów wodnych niskoparametrowych gazowych z eleme ntami 

automatyki  
- montaż systemów kominowych ze stali szlachetnej  
- montaż zasobników c.w.u.  
- montaż rurociągów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie 

 
- montaż rurociągów z rur miedzianych łączonych złączkami  ż 
- montaż armatury  
- montaż urządzeń zabezpieczających  
- rozruch i regulacja kotłowni 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) 

są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną 

„Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
 

- Pojęcia ogólne 
 

Źródło ciepła  (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia. 
 

Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany 

jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w 

odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. W skład 

zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika 

grzejnego i ewentua lnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces 

spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 
 

Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa 

temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w 

warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków 

(wg PN-82/B-02403). 
 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) 

na powrocie – temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do 

obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza 

na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego 

czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie 

instalacji. 
 

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego 

czynnika grzejnego w instalacji podczas krążenia wody. 
 
 
 



Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego 

wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 
 

Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem 

grzejnym jest woda. 
 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja 

ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna 

o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C. 
 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której 

przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
 

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczaj ą 

instalację ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych 

ciśnień i temperatur. 
 

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną 

przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący 

zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji 

ogrzewania wodnego. 
 

Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymuj ą ciśnienie w 

instalacjach ogrzewań wodnych w określonych granicach. 
 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub 

rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji 

ogrzewania. 
 

Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób 

optyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie parametrów 

granicznych (dopuszczalnych). 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymaga ia Ogólne” pkt 1.5. 

 
2.0. MATERIAŁY   

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne” pkt 2.0. 

 
2.1. Materiały do wykonania technologii kotłowni 

 
- gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny, , sprawność do 

109%, .o. deklaracja zgodności 
- gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny, , sprawność do 109%, 

.o. deklaracja zgodności  
certyfikat UDT 

- pojemnościowy stojącego podgrzewacz zasobnik c.w.u. o poj. 
V = 100 – 160 dm3 atest higieniczny PZH  
aprobata techniczna COBRTI 
INSTAL certyfikat UDT 

- pompy obiegowe dla c.o . cw 

aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
· zawory bezpieczeństwa membranowe  

deklaracja zgodności 



certyfikat UDT 

- rury stalowe czarne  
deklaracja zgodności z PN80/H – 74219 
- rury miedziane  

- kształtki i prostki systemu kominowego dwuściennego izolowanego ze stali 
szlachetnej dla kotłów kondensacyjnych  
aprobata IGNIG 



 
 
 
 
 

 

2.2. Składowanie materiałów 
 

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 
od szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 

 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości 

do 0,5 m. 
 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 
 

Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłodze 
 

Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 
 

3.0. SPRZĘT 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne” pkt 3.0. 

 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz spawarka 3 00 A. 

 
4.0. TRANSPORT 

 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Warunki Ogólne” pkt 4.0. 

 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczy 
do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t. 

 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Wymagania ogólne 

 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacj  i Technicznej „Warunki 

Ogólne”  
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić że: 
 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych  

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń 
kotłowni odpowiadają założeniom projektowym. 

 
5.2.1  Wymagania kotłów  



 

Kocioł o mocy 21 kW  

• Zakres mocy nominalnej ciepłej przy 50/30 *C max 4,2 kW – min. 21.2 kW 

• Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 *C  max 3,8- min. 20,00 kW 

• Maksymalne obciążenie ciep;ne przy przacy na c.o. min 20,4 kW 

• Maksymalna temperatura zasilania: min 85 * C 

• Minimalna temperatura zasilania: max. 30* C 

• Sprawnosć przy 30% obciążeniu min. 108 %  

• Zasilanie 230V  

• Komora spalania zamknięta  

• Interfejs komunikacyjny: eBus 

• Zgodny z dyrektywą ERP  

• Elektroniczny zawór gazu  

• Płynna, elektroniczna modulacja c.o i c.w.u, autodiagnostyka kotła  

 
 

Kocioł o mocy 25 kW  

• Zakres mocy nominalnej ciepłej przy 50/30 *C max 4,2 kW – min. 24,0 kW 

• Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 *C  max 3,8- min. 25,00 kW 

• Maksymalne obciążenie ciep;ne przy przacy na c.o. 25,9 kW 

• Maksymalna temperatura zasilania: min 85 * C 

• Minimalna temperatura zasilania: max. 30* C 

• Sprawnosć przy 30% obciążeniu min. 108 %  

• Zasilanie 230V  

• Komora spalania zamknięta  

• Interfejs komunikacyjny: eBus 

• Zgodny z dyrektywą ERP  

• Elektroniczny zawór gazu  

• Płynna, elektroniczna modulacja c.o i c.w.u, autodiagnostyka kotła  

 

Kocioł o mocy 30 kW  

• Zakres mocy nominalnej ciepłej przy 50/30 *C max 4,2 kW – min. 30,00 kW 

• Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 *C  max 3,8- min. 30,00 kW 

• Maksymalne obciążenie ciep;ne przy przacy na c.o. 32,60 kW 

• Maksymalna temperatura zasilania: min 85 * C 

• Minimalna temperatura zasilania: max. 30* C 

• Sprawnosć przy 30% obciążeniu min. 108 %  

• Zasilanie 230V  

• Komora spalania zamknięta  

• Interfejs komunikacyjny: eBus 

• Zgodny z dyrektywą ERP  

• Elektroniczny zawór gazu  

• Płynna, elektroniczna modulacja c.o i c.w.u, autodiagnostyka kotła  

•  
 

Gwarancje 
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

• Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat,  liczonych od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  

• Kotły gazowe  – minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) 
protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 

• zbiornik ciepłej wody użytkowej na pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji 

• na sterowniki minimum 5 lat gwarancji 



• w okresie gwarancji Wykonawca przynajmniej jeden raz wymieni płyn solarny w każdej 
instalacji. 

• konstrukcja montażowa - min. 5 lat 

• Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą 
elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

• Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 
5.3. Montaż urządzeń kotłowni 

 
5.3.1. Ustawienie kotłów 

 
Wymiary pomieszczenia kotłowni powinny pozwalać na zgodne z wymaganiami i 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażenie, funkcjonowanie i 
obsługę kotłów. 

 
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania 
producenta dla swobodnego dostępu do palników i czyszczenia kotła. 

 
Odległość , boku kotła od ściany, szerokość głównego przejścia przed kotłem 
powinna być zgodna z fabryczną dokumentacją montażową kotła. 



 

 
 

5.3.2. Naczynia wzbiorcze zamknięte 
 

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania: 

- rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z 

instalacją 

b) zaworu  bezpieczeństwa (instalowanego na kotle),  

obliczonego wg  PN-82/M-741012 

i wymagań UDT 

f) manometru o klasie dokładności 2,5, montowanego na rurze 

bezpieczeństwa 
 

Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być 
co najmniej równe ci śnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od 
najwyższego elementu tej instalacji do miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do 
naczynia. 

 
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

 
Naczynie wzbiorcze przeponowe należy montować do instalacji dopiero po 
wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. 

 
Rura bezpieczeństwa powinna być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym 
kierunku. Na rurze bezpieczeństwa powinien być zainstalowany manometr o 
klasie dokładności 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadającym maksymalnemu 
ciśnieniu w naczyniu, oraz w zawór spustowy. 

 
Jeśli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umożliwia 
samoczynnego odpowietrzenia jego części wodnej to rurę bezpieczeństwa należy 
wyposażyć w automatyczny odpowietrznik. 

 
Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy sprawdzić 
wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku 
nieprawidłowości należy doprowadzić ciśnienie (upuścić lub dopompować) do 
wymaganej wartości. 

 
Napełniając instalację z naczyniem ciśnieniowym wodą, należy zwrócić uwagę na 
to, aby otwarte były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania 
i uzupełniania wody a zaworem bezpieczeństwa. 

 
5.3.3. Zasobniki ciepłej wody użytkowej 

 
Zasobniki ciepłej wody użytkowej muszą posiadać pozytywną opinię higieniczną 
Państwowego Zakładu Higieny. 

 
Zasobniki ciepłej wody użytkowej podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

 
Zasobniki nalezy instalować w takich miejscach, aby w wypadku awarii, możliwa 

była ich wymiana, bez konieczności demontażu innych urządzeń. Minimalna 
odległość zasobników od ścian i od innych urządzeń o dużych gabarytach 

powinna być zgodna z instrukcją montażu producenta. 
 

Zasobniki ciepłej wody użytkowej powinny być izolowane termicznie zgodnie z 

PN-85/B-02421.  
5.3.4. Montaż rurociągów 



 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku 

odbiorników. 
 

Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. 
 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
 

Rurociągów gazowych nie wolno układa ć na strychach lub pod podłogą. 
 

Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych 

obustronnie. 

 
 

Trasy przewodów powinny by ć zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 

 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 
nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją. 
 

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie 

mniejszych niŜ:  
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

umieszczając je nad tymi rurociągami, 

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 

elektrycznych, 

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych  równolegle,  
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 

elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciezarze względnym równym 
1 lub mniejszym – nale Ŝy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze 
większym od 1 – pod tymi puszkami,  

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, 
bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 

 
5.3.5. Podpory 

 

Podpory stałe i przesuwne  
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór prze suwnych 
(wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie 
należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta 
instalacji. 

 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny 
zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 
 

 

 

 



 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach. 
 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji 

gazowej  
 

 Średnica nominalna Przewód montowany 
Materiał rury pionowo1) inaczej 

  m m 
1 2 3 4 

 DN 15-20 2,0 1,5 

 DN 25 2,9 2,2 
Stalniestopowa DN 32 3,4 2,6 
(stal węglowa 
zwykła) DN 40 3,9 3,0 
stal odporna na 
korozję DN 50 4,6 3,5 

 DN 65 4,9 3,8 

 DN 80 5,2 4,0 

 DN 100 5,9 4,5 
1)  lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację  

 
5.3.6. Tuleje ochronne 

 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym 
przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje 
ochronne. 

 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu:  

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu 



b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 
cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki. 

 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 
niej naprężeń ścinających. 

 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpopożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; 

izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

 
5.3.7. System odprowadzenia spalin 

 
Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzających spaliny powinny być 
odporne na ich destruktywne działanie. 

 
Wyloty spalin powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 
zabezpieczającą je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, 
jak dla kominów murowanych). 

 
Kotły muszą być podłączone na stałe za pomocą przewodu (czopucha) z 

kominem. 
 

Czopuchy należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy możliwie najmniejszej 
liczbie załamań i łuków, jednak że w taki sposób, aby nie utrudniały prac 
eksploatacyjnych kotłowni. 

 
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. 

 
W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła długość pionowego odcinka 
czopucha musi wynosić co najmniej 0,22 m. 

 
Przewód kominowy powinien by ć prowadzony pionowo. 

 
Komin powinien być wyposażony w następujące elementy: 

- otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha, 

- zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu 

komina. 
 

Dolna krawędź wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w którym znajduje się 
wlot spalin do komina powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. 
Otwór rewizyjny powinien by ć łatwo dostępny oraz wyposażony w szczelne 
zamknięcie wykonane z materiału niepalnego. 

 
W kotłowni wyposażonej w kotły kondensacyjne odpływ ze zbiornika kondensatu 
ze spalin powinien być skierowany do neutralizatora. 

 
Połączenia elementów użytych do budowy kominów muszą być szczelne w 
zakresie maksymalnego ciśnienia spalin występującego podczas eksploatacji 
komina, ustalonego na podstawie obliczeń projektowych. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie połączeń w stropach. 

 



Całość montażu przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową producenta. 
 

5.3.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa 
 

Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu 
montażu kotła, urządzeń pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie wodnej i 
przepłukaniu kotła. 

 
Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do 
zmontowanych czujników i kryz pomiarowych. 

 
Należy sprawdzić działanie organów wykonawczych pod względem możliwości 
przestawiania w całym zakresie regulacji. 



 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Zasady ogólne kontroli 

 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  

 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz 

uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 
 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  
4. po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia 

oraz dokonaniu regulacji 

5. w okresie gwarancyjnym 
 

6.3.2. Badanie kotła i zasobników c.w.u. 
 

Nalezy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem 
(odległości od przegród budowlanych, wyposazenie fabryczne). 

 
6.3.3. Badanie naczyń wzbiorczych 

 
Nalezy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem. 

 
Badaniu podlega wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia. 

 
6.3.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 

 
Badanie polega na: 

a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów im pulsowych, 

kabli itp.  
b) ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidywanych projektem 

parametr ów pracy  
c) kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie 

wskazań ze wskazaniami urządzeń kontrolnych 
 
 

d) kontroli działania obwodów: 

- sterowania 

- zabezpieczeń 

- blokad. 
 

6.3.5. Badanie szczelności na zimno, próby ciśnieniowe, badanie szczelności i 

działania w stanie gorącym 
 

Badanie przeprowadzić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 52.1. „Montaż 
instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic”. 

 

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń 
stalowych wchodzących w skład instalacji.  
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów 
znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.  



Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami i przepisami.  
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary,  
topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.  
Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i 
zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 

 
 
 



Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone 
powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w 
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do 
przewidywanego zestawu malarskiego.  
Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych 
szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków 
mechanicznych.  
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć 

metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu 

lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem 
lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.  
Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.  
Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub 

montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę 

ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład 

pod następne warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym 

zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są 

bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i 

tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
 
 

Warunki prowadzenia prac malarskich  
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.  
Temperatura powietrza nie może być niższa niŜ 5°C. 

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki 
podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie 
magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji.  
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz 
przeprowadzi ć próby techniczne malarskie.  
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie 
wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny 

sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas 

schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do 
podjęcia prac malarskich.  
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę 

leżącą bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, 
dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy 

wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich.  
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.  
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych 

zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki 
nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu. 

 
 
 

6.3.6. Próbny rozruch urządzeń 
 
 

Próbny rozruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
 

W czasie próbnego ruchu urądzeń należy kontrolować: 

· prawidłowość pracy kotłów  
· prawidłowość pracy silników elektrycznych  
· prawidłowość pracy aparatury kontrolno-pomiarowej  

- sprawność działania urządzeń automatyki  
- prawidłowość nastawień wartości zadanych 

- przedziały odchyłek parametrów regulowanych 



Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarów 
 

Kontrola działania instalacji odprowadzenia spalin 
 

Sprawdzeniu podlegają: 

1) drożność kanału 

2) szczelność połączeń 

3) ciąg komina  
4) prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów 

instalacji odprowadzenia spalin  
 

5) normatywne wyprowadzenia ponad dach 

6) spełnienie norm ochrony atmosfery. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

Ogólne” pkt 7.0. 
 

Jednostkami obmiaru są: 
 

· kotły z oprzyrządowaniem i elementami automatyki 1 kpl.  
· zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory 

bezpieczeństwa 1 szt. dla każdego typu  

· pompy obiegowe 

1 

kpl. 

·   system bezpieczeństwa odprowadzania spalin dla kotła  

 kondensacyjnego 
1 
kpl 

   
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” 8.0. 8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających 

montaż urządzeń kotłowni 
 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 

wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, je żeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników. 

 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót:  

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 
wymiary otworu; 

b) wykonanie cokołu pod kocioł 
 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 



wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy kotłowni 

 
Kotłownia powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z 
wykonaniem izolacji cieplnej;  

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym; 

d) zakończono uruchamianie urządzeń (próbny rozruch 72 godziny)  
e) stan urządzeń i przygotowane miejsce pracy odpowiadają warunkom BHP i 

ochrony przeciwpożarowej. 
 

Przy odbiorze końcowym kotłowni należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
b) dziennik budowy;  
c) potwierdzenie zgodności wykonania kotłowni z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 



 

 

d) obmiary powykonawcze; 

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych  
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

j) instrukcję obsługi kotłowni 
 

W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy kotłownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym 

b) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

c) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

d) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem kotłowni do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 

ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 

instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 

instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej „Warunki Ogólne”  

 
Roboty instalacyjne dla montażu urządzeń kotłowni płatne są wg ceny obmiaru, 

które zawiera: 

- wykonanie robót przygotowawczych 

- zakup i dostawę materiałów  
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie 

przejść przez przegrody 

- montaż urządzeń  
- przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w ST 

 
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 

 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
· Polskie Normy 

 
PN-90/B-01430Ogrzewnictwo   –   Instalacje   centralnegoogrzewania   – 

Terminologia. 
 

PN-91/B-02419Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo  

– Zabezpieczenie instalacji  
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych – badania. 

 



PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.

 Zabezpieczenie instalacji  
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna 

przewodów, 

armatury i urządzeń – Wymagania i badania 

odbiorcze. 
 

PN-93/M-35350 Kotły grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i 

badania. 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap V-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 234/2 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 117 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 145,1 kWh/m2 

Ek – 129,4 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 22 kWh/m2 

Eu –55,2 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 18 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 26,00 m  

Zmniejszenie odległości zbiornika od budynku z minimalnych 3.00 m do 2.00 możliwe z 

powodu sciany ogniowej o odporności REI120 nie posiadającej otworów okiennych i 
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drzwiowych z których zbudowana jest ściana  granicząca ze zbiornikiem.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 26,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,00 m  od budynku,  oraz 0 m od granicy działki. Działka 

26,00należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 88,55 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 88,45 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony śćienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 9.00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,60 m. (stan 

docelowy) Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Pomieszczenie zostanie 

wydzielone z przestrzeni obecnej kotłowni. Należy wygrodzić pomieszczenie o wymiarach 2.50 x 

1.40.  W pomieszczeniu tym należy zapewnić poziom posadzki na poziomie równym terenowi 

otaczającemu budynek. Następnie na posadzce należy wymurować 30 cm próg a następnie na nim 

umieścić ściany działowe z płyt k-g , bądź wymurować z cegieł. Do pomieszczenia należy założyć 

szczelne drzwi wewnętrzne bez kratek wentylacyjnych.   

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać na wysokości minimum 2 metrów nad poziomem gruntu. W celu wykonania 

kanału należy wykonać przebicie przez ścianę zewnętrzną. Kanał wyprowadzić ponad dach 

budynku w rurze ocieplanej i zakończyć „daszkiem” 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 
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odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 
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II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap V-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 234/2 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
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posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta 03.03.2020 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP V - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 234/2 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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▪ podczerwonego 

▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 4obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 95m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 137,4 kWh/m2 

Ek – 118,8 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 46,8 kWh/m2 

Eu –57,1 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,50 m.  

- odległość od granicy wynosi:21,70 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,50 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 21,70  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,50 m  od budynku,  oraz 21,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 

93,40m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 93,20 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

- ciężar:  32,00 [kg] 

Projektowany kocioł gazowy użytkowany będzie z zasobnikiem wodnym multiwalentnym, który 

współpracował będzie z instalacją kolektorów słonecznych (wg. odrębnego opracowania) 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez ścianę zewnętrzną i zakończony ścienną wyrzutnią spalin  

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  Pomieszczenie z kotłem gazowym zostanie wydzielone z 

pierwotnego dużego pomieszczenia.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

kanale fi 10 mm umieszczonym maksymalnie blisko sufitu. Kanał należy wyprowadzić rura 

ocieploną ponad dach budynku  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 
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 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap VI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 4 obręb Rybno 

,jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

są budynki mieszkalne, gospdoarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta 03.03.2020 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP VI - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 4 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXIII-  

” polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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▪ podczerwonego 

▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 80  obręb Jasieniec , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 120 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 100,8 kWh/m2 

Ek – 88,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 30,4 kWh/m2 

Eu – 48,8 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 2,50m.  

- odległość od granicy wynosi: 33,20m  

Zbliżenie do ściany budynku na odległość mniejszą niż 5 metrów możliwe dzięki 

odporności ogniowej REI120 ściany graniczącej ze zbiornikiem oraz braku otworów 
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okiennych i drzwiowych.  

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  2,50m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 33,20  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 2,50 m  od budynku,  oraz 33,20 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,21 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90.11 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,5 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,30 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego 

średnicy 110 mm, który należy wykonać poprzez przebicie przez ścianę zewnętrzną i 

wyprowadzenia kanału rurami ocieplonymi ponad dach budynku. Rury należy zakończyć 

„daszkiem” 

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap VII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 86/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 
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poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP VII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 80  obręb Jasieniec 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VII-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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III. Część rysunkowa  
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„SANMAT”  

USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 

NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP VIII - 

Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 17/1 
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap VIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 17/1 obręb Józin , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 90,00 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 145,8 kWh/m2 

Ek – 125,3 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,5 kWh/m2 

Eu –68,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 12 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 15,60 m  

- odległość od zbiornika na sćieki : 5.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 15,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00 m  od budynku,  oraz 15,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,00 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 89,90 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego 

dwufunkcyjnego  z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnią spalin.   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 10.000m3. . Wysokość pomieszczenia 2,00 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap VIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 17/1 obręb 

Józin , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP VI II- 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 17/1 obręb Józin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VIII-   
 

 

18 

 

▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 
 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 132,81 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 131,6 kWh/m2 

Ek – 119,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 43,17 kWh/m2 

Eu –74,62 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m  

- Zbiornik zlokalizowano w  odległości 5.00 metrów od włazu do zbiornika na nieczystości.  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,00 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,4 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,3 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 16,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap X-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 63 obręb 

Rybno, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP X - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 63 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap VI-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 52 obręb Cypriany , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 152 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 135,15 kWh/m2 

Ek – 133,35 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 70,08 kWh/m2 

Eu –74,56 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,90 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,90m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00 m  od budynku,  oraz 4,90m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160 dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku po elewacji budynku. 

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 14,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wentylacyjnego o 

średnicy 110 mm, który zostanie wykonany przez sćianę zewnętrzną budynku.   

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 52 obręb 

Cypriany, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XI- 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 52 obręb Cypriany 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XI-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 218/17 obręb Rybno, jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 111 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 106,9 kWh/m2 

Ek – 92,9 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 37,5 kWh/m2 

Eu –46,5 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15  kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,40 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2,50 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  13,40 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XII-   
 

 

8 

 

8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,40 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony ścienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze przekraczającej 30m3. . Wysokość pomieszczenia 

2,20 m. Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w 

pomieszczeniu nie znajduje się poniżej terenu gruntu. W chwili opracowania projektu pomieszczenie 

spełnia funkcję pomieszczenia technicznego/gospodarczego.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego o 

srednicy 110 mm wyprowadzonego przez ścianę zewnętrzną. Kanał należy wyprowadzić w rurze 

ocieplonej ponad dach budynku i  zakończyć „daszkiem”  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 
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wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 
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budynków mieszkalnych – Etap XII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 218/17 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. Na działce 

znajdują się pozostałości po dawnym zbiorniku LPG – płyta fundamentowa oraz doziemna instalacja 

gazu.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. Przewiduje się także usuniecie istniejącej płyty fundamentowej oraz wykopanie istniejącej 

instalacji gazu.  

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 
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6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 218/17 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XII-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 31/9  obręb Karolków Szwarocki , 

jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 135 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 102,2 kWh/m2 

Ek – 81 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 16,52 kWh/m2 

Eu – 66,07kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 25 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,20 m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,45 m  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIII-   
 

 

7 

 

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,20m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,45  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,20 m  od budynku,  oraz 4,45 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 80,1 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 80,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego 

dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez scianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnią spalin.   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,10 m.. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  Kanał będzie służył jako miejsce ujścia gazu w 

przypadku awarii lub powstania nieszczelności. 

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać maksymalnie blisko sufitu. Kanał wywiewny w ocieplonej rurze wyprowadzić 

ponad dach budynku. .  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 31/9  obręb 

Karolków Szwarocki , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XIII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 31/9 obręb Karolków Szwarocki 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XII-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 7 obręb Jóżin , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 376 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 92 kWh/m2 

Ek – 81,3 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 20kWh/m2 

Eu – 41,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 38 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 25,40 m..  

- odległość od granicy wynosi: 4,60 m  

- odległość od linii NN:  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  25,40 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,60  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 25,40 m  od budynku,  oraz 4,60 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,70 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 62,60 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 20,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
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pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 7 obręb Jóżin 

, jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XIV - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 7  obręb Józin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIV-   
 

 

18 

 

▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XIX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 124 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 70,00  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 141,94 kWh/m2 

Ek – 209,16 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 67,91kWh/m2 

Eu –114,53 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,50 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   
 

 

7 

 

Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  13,50 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,50 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,30 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,20 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończonym ścienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 6,50 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-   
 

 

13 

 

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XIX   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 124 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XIX - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 124 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XIX-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 73 obręb Rybno , jednostka ewidencyjna 

gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 211,3 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,37 kWh/m2 

Ek – 130,34 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,60 kWh/m2 

Eu – 74,79 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,10 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2.50 m  

- odległość on linii niskiego napięcia: 3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,10 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,10 m  od budynku,  oraz 2,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 90,60 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 90,50 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

  

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 30 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi w chwili obecnej posiada zagłębienie, które inwestor wypoziomuje przed 

rozpoczęciem montażu instalacji oraz  pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego i kratki 

wentylacyjnej 14x14 cm umieszczonej na isteniejącym szachcie kominowym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XV-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 73 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XV - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 73 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 
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▪ podczerwonego 

▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XV-   
 

 

22 

 

 

 

 

 

III. Część rysunkowa  



1 

 

1 

 

l 

  

  

„SANMAT”  

USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 

NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XVI - 

Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 119/11 
                                                Obr. Rybno 

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Rola 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 

 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVI-   
 

 

2 

 

 

  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVI-   
 

 

3 

 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 

9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 

15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 12 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 

20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 

1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 

6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 

2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVI-   
 

 

4 

 

 

 

Spis rysunków 

 

 

 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat podłączenia pieca gazowego 

8 Schemat systemu kominowego 

9 Schemat aksonometrii  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVI-   
 

 

5 

 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XVI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 119/11 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 110 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 142,1 kWh/m2 

Ek – 195,3kWg/m2 
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Ek c.w.u – 56,14 kWh/m2 

Eu –98,6 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 13,80 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  13,80 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 13,80 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XVI   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 119/11 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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do projektu: 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVI-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XVII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 291/1 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 140 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 134,5 kWh/m2 

Ek – 115 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 55,7  kWh/m2 

Eu –62,7  kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,00 m.  

- odległość od granicy wynosi: 2,80 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 2,80  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,00m  od budynku,  oraz 2,80 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 92,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 92,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4,50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-   
 

 

10 

 

11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 160dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XVII  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 291/1 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XVII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 291/1 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVII-  

” polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XVIII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 120obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 76,5  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 148 kWh/m2 

Ek – 129,1 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 47,2 kWh/m2 

Eu –65 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 15 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 4,60 m.  

- odległość od granicy wynosi: 4,00 m 

- - odległość od linii Niskiego Napięcia:    3,20 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  4,60 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 4,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 4,60 m  od budynku,  oraz 4,00 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVIII-   
 

 

10 

 

11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Do projektowanego kotła gazowego należy zamontować zasobnik wodny o pojemności 125dm3 
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15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 

Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończonym ścienną wyrzutnią spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 22,00m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu nie 

znajduje się poniżej terenu gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XVIII   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 120 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XVIII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 120 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVI-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XVIII-   
 

 

22 

 

 

 

 

 

III. Część rysunkowa  



1 

 

1 

 

l 

  

  

„SANMAT”  

USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI 

  Ul.  Żeliwna 38,    95-040 Koluszki 
  TEL. 731324342  e-mail: sanmatuslugi@gmail.com 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z 

NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI ORAZ 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

- ETAP XX - 

Kategoria obiektu  VIII 

 
 
ADRES INWESTYCJI: 
        

Dz. nr 300 
                                                Obr. Rybno 

Gmina Rybno 
 
 
 
 

INWESTOR:   
       Gmina Rybno     
       Ul. Długa 20  
        96-514 Rybno  
 
  
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko 

 
Stanowisko 

 
Podpis 

 

 
1 

 
mgr inż. Bogumił Koziarski 

 
Projektant 

branża inst.-inżynieryjna 
 LOD/2962/PWBS/16 

 
 
 
 

2 inż. Mateusz Koziarski Opracowanie 

 

 
KOLUSZKI, MARZEC  2020R. 
 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   
 

 

2 

 

 

  



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   
 

 

3 

 

Zawartość opracowania 

I Opis techniczny ........................................................................................................................ 5 
1.Temat opracowania. ................................................................................................................. 5 
2.Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 5 
2.1 Opis budynku objętego opracowaniem ................................................................................. 5 
3.Gaz płynny ............................................................................................................................... 6 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny ............................................... 6 
5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. .................................................... 7 
6. Zagadnienia p.poż ................................................................................................................... 7 
7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. .......................................................................... 7 
8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. .............................................................................................. 8 

9. Instalacja doziemna gazu ........................................................................................................ 8 
10. Izolacje .................................................................................................................................. 9 
11. Wymagania eksploatacyjne ................................................................................................ 10 

11.1 Rozruch instalacji ............................................................................................................................................... 10 
11.2 Konserwacja i remonty ....................................................................................................................................... 10 
11.3 Napełnianie zbiornika ......................................................................................................................................... 10 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający .............................................................. 10 
13. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................................................................ 10 
14.  Kocioł gazowy ................................................................................................................... 11 

15.  Układ uzupełniania zładu ................................................................................................... 11 
16. Odprowadzenie spalin ......................................................................................................... 12 
17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym .................................................................. 12 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym .................................................................................. 12 
18. Próba szczelności i wytrzymałości. .................................................................................... 12 
19. Opinia kominiarska ............................................................................................................. 13 

20.  Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .......................................................... 13 

1.Zakres opracowania. .............................................................................................................. 13 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................. 14 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. .............................................................................. 14 
4. Informacje dodatkowe. ......................................................................................................... 14 
5. Opinia geotechniczna ............................................................................................................ 14 

6.  Obszar oddziaływania .......................................................................................................... 14 
III. Oświadczenie projektanta ................................................................................................... 15 

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................. 16 
III.  Zaświadczenia projektanta ................................................................................................. 20 
Zaświadczenie o przynależności do izby .................................................................................. 20 

2. Decyzja o nadaniu uprawnień ............................................................................................... 21 
III. Część rysunkowa ................................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   
 

 

4 

 

 

 

Spis rysunków 

 

 

 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Profil części doziemnej   

3 Schemat zewnętrznej instalacji gazowej 

4 Schemat szafki gazowej 

5 Przekrój przez wykop 

6 Rzut   parteru  

7 Schemat podłączenia pieca gazowego 

8 Schemat systemu kominowego 

9 Schemat aksonometrii  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-   
 

 

5 

 

I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XX-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 300 obręb Rybno , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 166,00  m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 130,7 kWh/m2 

Ek – 113,6 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 48,7kWh/m2 

Eu –58,4 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 5,80 m.  

- odległość od granicy wynosi: 1,50 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  5,80 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 1,50  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 5,80 m  od budynku,  oraz 1,50 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 91,60 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 91,50 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

Projektowany kocioł gazowy należy wpiąć do istniejącego zbiornika multiwalentnego.  

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku po elewacji   

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 20  m3. . Wysokość pomieszczenia 2,20 m. 

Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Poziom podłogi w pomieszczeniu 

znajduje się poniżej terenu gruntu, przed montażem instalacji należy wylać posadzkę do wysokości 

gruntu.  

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kratki wentylacyjnej na 

istniejącym kanale wentylacyjnym.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XX   Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 300 obręb 

Rybno , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, gospodarczy  oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 
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pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 2700 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XX - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 300 obręb Rybno 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbipornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XX-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 2700dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 122 obręb Anosin , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 174,8 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 93,5 kWh/m2 

Ek – 82,3kWg/m2 
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Ek c.w.u – 23,8 kWh/m2 

Eu – 44,1 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 5000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 5,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 2,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 8,63m.  

- odległość od granicy wynosi: 38,33 m  
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  8,63m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 38,33  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 8,63 m  od budynku,  oraz 38,33 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 97,10 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 97,00 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 4.50 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejącym szachcie kominowym.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 15 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego o 

średnicy 110 mm umieszczonego maksymalnie blisko sufitu. Kanał wywiewny należy 

wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej rurze .  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXI-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 122 obręb 

Antosin , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP  XXI - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 122 obręb Antosin 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXI-  ” 

polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 

▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 
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▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
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- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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I Opis techniczny 

 1.Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z 

naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – 

Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb Ludwików , jednostka 

ewidencyjna gmina Rybno. 

 

2.Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt zagospodarowania terenu 

• pomiary projektanta w terenie 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne 

• PN-68/06050Roboty ziemne budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 września 2011r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn. 

15.06.1001r. z późniejszymi zmianami) 

2.1 Opis budynku objętego opracowaniem  

Budynek objęty opracowaniem z powierzchnią użytkową ogrzewaną równą 98 m2.  

Zgodnie z charakterystyką przekazaną przez inwestora budynek charakteryzuje się następujacymi 

parametrami:  

Ep = 143,65 kWh/m2 

Ek – 130,59 kWg/m2 
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Ek c.w.u – 26,48 kWh/m2 

Eu –77,38 kWh/m2 

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest piec na ekogroszek o mocy 20 kW.   

 

3.Gaz płynny 

Gaz płynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem.                 

W stanie płynnym jest on bezbarwną cieczą, a jego gęstość jest w przybliżeniu dwukrotnie 

mniejsza od gęstości wody. Oznacza to, że w naczyniu o znanej pojemności wodnej                           

w przybliżeniu znajduje się gaz płynny w ilości wyrażonej w „kg” stanowiący 1/2 ciężaru wody. 

Gaz płynny jako gaz jest cięższym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu 

zawsze ścielą się nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itd. 

Gaz płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Granica zapłonu w 

temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się w zakresie od 2% do 10% par gazu w 

powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz płynny w stanie naturalnym jest 

bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecności w 

powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu, czyli ok. 0,4%. Wartość opałowa 46,20 MJ/kg, co 

daje 12,8 kW/kg. 

 

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na gaz płynny 

Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 

zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiornik nie może być umiejscowiony w zagłębieniach 

terenowych, na terenie podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od 

studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 

Zbiornik można instalować od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 

o napięciu do 1,0 kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika naziemnego o pojemności 

do 3000 dm3 od budynku powinna wynosić co najmniej 3,00 m, Odstęp między zbiornikiem, a 

granicą działki  powinien wynosić co najmniej 1,50 m. 

Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 

- odległość do budynku wynosi 6,00m.  

- odległość od granicy wynosi: 36,00 m  

- odległość od linii Niskiego Napięcia :  3.00 m 
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Zbiornik nie wymaga żadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 

podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz 

gazu bez utrudnień i zagrożeń. 

 

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy 

zagrożenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszą: 

R= 1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów 

bezpieczeństwa i reduktorów gazu. 

H= 1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury 

Odległość bezpieczeństwa wynosi – 1,0 m 

6. Zagadnienia p.poż 

Instalacja zbiornikowa musi być na trwałe zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego 

gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odległości  6,00 m    m od najbliższego budynku . Ponadto 

od granicy z sąsiednią działką zachowano odległość 36,00  m.  Działka inwestora  jest ogrodzone co 

eliminuje dostęp osób trzecich do instalacji LPG. 

7.  Zbiornik i jego charakterystyka techniczna. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający           w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik 

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT,                     a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika 

musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami 

zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości 

nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te 

spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 

kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, 

umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. 
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8.  Montaż i lokalizacja zbiornika. 

Zbiornik zlokalizowano w odległości 6,00 m  od budynku,  oraz 36,00 m od granicy działki. 

Działka należąca do inwestora jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzędna terenu 94,90 

m.n.p.m., rzędna dna płyty fundamentowej –0,10 m.p.p.t, tj. 94,80 m.n.p.m. 

Należy przygotować istniejący teren tak, aby usytuować zbiorniki zgodnie z lokalizacją podaną 

na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia się na płycie żelbetowej o wymiarach 

2,00x1,3x 0,1m wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego 

betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Posadowienie płyty powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. 

  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu 

otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54.  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,  

− ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu 

otokowego.  

 

Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

montażu i pomiarów uziemień. 

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacją z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

 

9. Instalacja doziemna gazu  

Instalacje doziemną gazu  należy wykonać z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki 

gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejścia instalacji zewnętrznej przez ścianę budynków 

wykonać z rur stalowych DN 25”.. Prace należy wykonać z szczególną ostrożnością.  Rurociągi 

wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, należy układać na głębokości ok. 0,8 m. Dno wykopu 

powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość 

wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze 

skarpami  wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. 
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Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 5 cm, a nad gazociąg 

nasypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć folię ostrzegawczą o 

szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30 

– 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagęszczać warstwami. Zachować 

szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia 

rurociągów z ziemi. Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku 

zbiornika gazu. Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie tzw. wężykiem w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku 

prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony 

jest od temperatury montażu.  

Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,1-0,3bar o 

przepustowości 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynkę gazową z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 10m bar o przepustowości 10 kg/h. 

 Po wykonaniu przyłącza należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,1MPa przy użyciu azotu 

lub sprężonego powietrza. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli przez pół godziny, od 

ustabilizowania się czynnika próbnego, nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 

10. Izolacje 

Stalowy odcinek gazociągu ułożony w ziemi winien posiadać izolację antykorozyjną zgodnie z 

projektem Polskiej Normy „Gazownictwo. Sieć gazowa. Powłoki z samoprzylepnych taśm z 

tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obciążeń B.  

Izolację należy wykonać przez nałożenie taśmy polietylenowej firmy „Polyken”, nawijanej na 

dokładnie oczyszczone i oddtłuszczone rury – uprzednio zagruntowane preparatem „primer”. 

Powłoka powinna składać się z dwóch warstw: 

• Taśmy czarnej izolacyjnej, 

• Taśmy żółtej ochronnej 
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11. Wymagania eksploatacyjne  

11.1 Rozruch instalacji  

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności 

instalacji z wynikiem pozytywnym 

 11.2 Konserwacja i remonty 

 Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, 

prawidłowość pracy ciągów redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Kontroli 

dokonuje dostawca gazu przy każdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub 

innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy 

natychmiast je usunąć. 

 11.3 Napełnianie zbiornika  

Napełnianie zbiorników odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą 

elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85 

% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika 

należy zachować szczególne środki ostrożności. 

 

12.  Szafka punktu gazowego oraz zawór odcinający 

W miejscu połączenia przyłącza instalacji wewnętrznej z zewnętrzną instalacją gazową wykonana 

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinającym oraz reduktorem II stopnia  

13. Wewnętrzna instalacja gazu 

     Instalację wewnętrzną należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Podejscie do  

pieca prowadzić po ścianie.  Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych 

zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych łączonych za pomocą spawania lub z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie przy armaturze. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 

oddalone co najmniej  o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od 

iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi 

instalacjami należy wystąpić do projektanta o wskazanie sposobu rozwiązania tych kolizji. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza 

się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku 
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przewodów stalowych w bruzdach wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności 

instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Przy przejściach 

przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony przegrody. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

• Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe przewodami instalacji gazowej, 

• Kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu dostępnym.  

Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne 

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. 

Po wykonaniu instalację gazową należy poddać próbie szczelności gazu manometrem spełniającym 

wymagania klasy 0.6 na ciśnienie równe 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego.  

Rury przewodowe mocować do ścian/stropów za pomocą haków lub uchwytów w odstępach: dla rur 

poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno 

poprzez dwuzłączkę.  

   

 14.  Kocioł gazowy 

Zapotrzebowanie na moc cieplną realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego z 

zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21,00 kW.   

Wymagania kotła gazowego:  

- Spełnia wymagania klasy energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.  

- Płynną, elektroniczną modulację c.o i c.w.u, autodiagnostykę kotła  

- Elektroniczny zawór gazu  

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczeństwa c.o 

- Sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu  

- Możliwość współpracy z automatyką pogodową   

 

15.  Układ uzupełniania zładu 

Zład w instalacji c.o. uzupełniać tylko przy wyłączonym  kotle oraz schłodzonej instalacji. 

Uzupełniania dokonywać przez wąż ze złączką nakręcany na zawór do napełniania instalacji c.o. 
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Instalacja wody zimnej nie może być podłączona do instalacji grzewczej na stałe. Napełniania 

zładu oraz uzupełniania ewentualnych ubytków dokonywać wyłącznie poprzez stację uzdatniania 

wody. 

16. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła koncentrycznym firmowym układem powietrzno- spalinowym 

(typ WSPS) wyprowadzonym przez sćianę zewnętrzną i zakończony sćienną wyrzutnia spalin.  

 

17.  Opis  pomieszczenia z urządzeniem gazowym 

17.1  Pomieszczenie z kotłem gazowym   

 

   Pomieszczenie z kotłem gazowym  o kubaturze 25 m3. . Wysokość pomieszczenia 2,50 m. 

Powierzchnia podłogi jest równa, a pomieszczenie nie jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. 

Nawiew do pomieszczenia z kotłem gazowym realizowany będzie poprzez kanał nawiewny o 

średnicy 160mm. Otwór wlotowy usytuowany w ścianie zewnętrznej, dolna krawędź umieszczona 

możliwie blisko podłogi, nie więcej niż 10 cm od jej poziomu. Kanał nawiewny należy 

zabezpieczyć kratką z siatką ochronną przeciwko owadom i gryzoniom. Osłony nie mogą 

zmniejszać powierzchni otworu o więcej niż 5%.  

Wywiew z pomieszczenia z kotłem realizowany będzie za pomocą kanału wywiewnego, który 

należy wykonać  maksymalnie blisko sufitu i wyprowadzić ponad dach budynku w ocieplonej 

rurze.  

 

18. Próba szczelności i wytrzymałości. 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. Manometr do przeprowadzania głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji (aktualną kalibrację - "świadectwo 

wzorcowania". Okres ważności "świadectwa wzorcowania" manometrów nie może wynosić dłużej 

niż 3 lata licząc od daty wykonania wzorcowania). 

 Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 [MPa]  

b) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,10 [MPa]  
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Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 

pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 

ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 

głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela 

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  

19. Opinia kominiarska  

Potwierdzeniem sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami 

gazu jest aktualna opinia kominiarska sporządzona po wykonaniu instalacji gazowej i układów 

wentylacyjnych, wkładów odprowadzania spalin i dołączona do dokumentacji odbiorowej instalacji 

gazowe (zgłoszenie do użytkowania)  

20.  Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 

• „Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Nadzoru   Robót   Budowlano-Montażowych” 

• „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 

• obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów 

• Do budowy instalacji stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 

stosowania 

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i  ppoż. 

 

II Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

1.Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji 

zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do 

budynków mieszkalnych – Etap XXII-  Inwestycja zlokalizowana na terenie działki nr 11,12 obręb 

Ludwików , jednostka ewidencyjna gmina Rybno. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana. Na działce zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz  infrastruktura techniczna. Działka jest 

ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się posadowienie jednego naziemnego  zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850dm3 

na płycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przyłącza gazu PE o 

średnicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.  Podejście do 

szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone  w rurze ochronnej PVC o srenicy 

75 mm. 

4. Informacje dodatkowe. 

• Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanej instalacji.  

• Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

• Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.  

• Użyte do budowy materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

5. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopów kontrolnych w terenie stwierdzono, że w 

miejscu posadowienia projektowanego zbiornika  występują piaski drobne i średnie. Warstwy gruntu są 

jednorodne, równoległe do poziomu terenu, a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia, tzn. występują proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

6.  Obszar oddziaływania 

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 

1,00m której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego rurociągu. Obszar oddziaływania 

projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej pokrywa się z w/w strefą kontrolowaną i nie wykracza 

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej 

pojemności nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Obszar oddziaływania 

projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemności 4850 dm3 znajduje się w odległości do 

1,0m od jego ścian zewnętrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późń. 

Zmianami). 

III. Oświadczenie projektanta 03.04.2020 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1202). Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt budowlany oświadczam, ze projekt ten 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-   
 

 

16 

 

 

 

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu: 

 

Temat opracowania:  

 
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI 

ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

- ETAP XXII - 

  

Obiekt / Adres:                                                                                                                                                               

 

 

Inwestor:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Projektant:Nr uprawnień:Podpis: 
 

Projektant: 

mgr inż. Bogumił Koziarski 

 

LOD/2962/PWBS/16 

 

 

 

 

Adres projektanta:                                                                                                                                                               

 
 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

Działka nr 11,12 obręb Ludwików 

 jednostka ewidencyjna Gmina Rybno 

Gmina Rybno  
Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

97-226  Żelechlinek,  

Świniokierz Dworski 12 



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi 

instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-   
 

 

17 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 

Zamierzenie budowlane objęte projektem „Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi 

zbiornikami LPG oraz wewnętrznymi instalacjami gazu do budynków mieszkalnych – Etap XXII-  

” polega na: 

• Wykonanie wykopu pod płytę zbiornika 

• ułożenie zbiornika 4850dm3  na płycie betonowej 

• montaż na zbiorniku reduktora I stopnia  

• ułożeniu rury gazowej z PE  

• montaż na ścianie budynku skrzynki gazowej z zaworem głównym i reduktorem II stopnia 

• wykonaniu próby szczelności od zbiornika do kurka na ścianie budynku. 

• wykonaniu  budowy  projektowanej  instalacji  gazowej 

• poddaniu  próbom  i  uruchomieniu instalacji  gazowej 

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Budynek mieszklany  

Budynki gospodarcze  

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w którym 

znajdują się następujące instalacje: 

• Zimnej, ciepłej wody 

• Centralnego ogrzewania 

• elektryczne. 

 

Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące przyłącza: 

• wodne, 

• energetyczne, 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Brak  zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala               i 

rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, 

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m –związanych z montażem komina 

- Upadek przedmiotów z wysokości 

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 

- Niebezpieczeństwa związane z pracami spawalniczymi : 
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▪ poparzenia 

▪ oddziaływanie dymów spawalniczych 

▪ uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

▪ podczerwonego 

▪ zagrożenie pożarem lub wybuchem 

▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

▪ zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej 

▪ hałas 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 

- Pożar 

- Awaria urządzeń 

- Wyciek gazu LPG 

- Awarie instalacji elektrycznej 

- Wypadek, katastrofa 

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub 

Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje nim załogę oraz udziela instruktażu o 

sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z 

zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do 

realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i 

przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy. 

 

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie: 

 

Acetylen wykorzystywany do spawania. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 

uzgadniać z projektantami. 

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 

kierownika budowy. 

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
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- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 

- Pracownikom   należy   zapewnić   właściwe   zaplecze   socjalno-sanitarne   niezależnie   

od istniejących budynków. 

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak                         

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 

przywrócić do stanu początkowego. 

W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz palenia tytoniu", 

sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca w których wykonywane są prace 

spawalnicze.  Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, 

posiadające kompletną odzież roboczą 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną 

Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary 

ochronne, nakrycie głowy. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności 

pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami 

Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: 

„Składowisko materiałów". 

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470) 

- ROZPORZĄDPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

 

 

                                                                    

 

Projektant: 

 

 

 

       mgr inż. Bogumił Koziarski 
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III.  Zaświadczenia projektanta 

Zaświadczenie o przynależności do izby  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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