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00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg infrastruktury wewnetrznej sanitarnej wody, hydrantowej,
kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej, instalacji gazu, kottowni, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji ciepta wentylacyjnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w ramach zadania:
,,Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Dtuga dz. nr ewid. 77/1, 77/3 1 75.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, wodociagu i gazociagu z instalacjg zbiornikow3.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciga na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi zmianami).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbg¢dne do ochrony robét i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie



oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$ci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robo6t beda miaty aprobate¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢
na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie wspoétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbg¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty
usuni¢te z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepis6w o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynier Kontraktu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatléw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe



warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Projektanta
1 Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, usuni¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedag oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialoéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru b¢dg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

12



najszybcie;j.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
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zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robat.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogélnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujacych podstawe ustalenia szczegélowego opisu wykonywanych
robat.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, chyba ze umowa pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym
stanowi inaczej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podanaprzez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytk6w i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami
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01 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem tej czesci specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw dla instalacji kanalizacyjnej i
wodociggowe;j.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmuja:

- usuni¢cie humusu,

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty ziemne - s3 to roboty budowlane polegajace na wybudowaniu, przemieszczaniu i
uktadaniu gruntu wedtug charakterystyczny dla danej budowli ksztaltéw geometrycznych.

Wykop liniowy — wykop wykonywaniu na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest wymiar dtugosci.

Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Odklad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu, bez
przeznaczenia uzytkowego lub przeznaczony do pézniejszego zasypania wykopu.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp¢kany o nieprzesuni¢tych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo

narze¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

19



Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

Pa
ls=——
Pds

gdzie:

P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

P4 - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowigzujace;j
normy), stluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

idﬁl.'.l

idfll.'.l

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
do - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postgpu robaét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
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badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3a. Sprz¢t bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia
mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

1. Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzac¢ zgodnie
z warunkami ogélnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkow
opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

5. Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca.

6. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.

7. Lawy celownicze nalezy montowac nad wykopem w odlegtosci 1m, nad powierzchnig terenu w
odstgpach wynoszacych ok. 30m, Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwalte oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rz¢dnymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.

8. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpocze¢ciem montazu przewodow.
9. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
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technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

10. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm
wyzszym do rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykopy nalezy wykonywac¢ poczatkowo od giebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6,
a nastgpnie poglebi¢ do wlasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;j
lub elementéw danych kanatu.

12. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli na gltebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem 1 odksztatceniem.

13. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5
cm.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz £10cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i -
3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £10cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glteboko$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i1 nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢,

Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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5.5. Zabezpieczenie $cian wykopow przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie scian wykopdw, Wykonawca sporzadzi
projekt zabezpieczenia i przedtozy go do akceptaciji.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

- gérne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysokos¢ 10-15cm ponad teren,

- rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed opadni¢ciem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonywane awaryjne wyjscia w odlegtosciach max co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikOw niekorzystnych.

Rozbiodrka zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdblne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3m
ziemnego i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach

co20m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu jow.

3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego jow

4 Pomiar pochylenia skarp jow.

5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu jow.

6 Pomiar rownosci skarp jow.

7 Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w  odstepach
powierzchni wykopu co 20 cm oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3cm lub
+lcm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Ré6wno$¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £10 cm,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ robdt i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiary nalezy wykonywac¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zalozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujacych podstawe ustalenia szczegdélowego opisu wykonywanych

robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Roboty obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
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poszczegblnych robdt ziemnych nalezy przyjmowacé wg danych projektu lub protokolarnych ustalen
na podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajow gruntu. Objetosci
kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wg okreslonych w projekcie wymiaréw lub
przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopéw, przekopéw lub ukopéw, a wiec w metrach
sze$ciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objeto$¢ rob6t kubaturowych nalezy
oblicza¢ w oparciu o projektowane wymiary nasypoéw po ich zagegszczeniu. W przypadku gdy
obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilo$ci gruntu
nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych (wagonach,
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objetosci rob6t ziemnych do wynikéw obmiaru
gruntu spulchnionego nalezy stosowa¢ wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.

Objetosci przekopoéw drogowych 1 kolejowych oraz innych przekopéw lub wykopow statych, dla
ktoérych przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wg przekrojow
poprzecznych przez umocnienia skarp. Objetosci wykopéw tymczasowych ze skarpami lub o
scianach pionowych oblicza¢ nalezy w oparciu o okreslone wymiary, ktére ustala si¢ zgodnie z
podanymi nizej zasadami lub zalozeniami. Pochylenie skarp wykopow tymczasowych przyjmowac
nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu, szerokos$ci dna i gtebokosci wykopu.

Uwagi: Przy wykonywaniu wykopéw mozna stosowac tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zaleznos$ci od miejscowych warunkéw i technologii robét, zgodnie z
obowigzujaca normg. Objetos¢ robot dla rozliczen nalezy ustala¢ w tym wypadku wedtug
wymiaréw po wykonaniu robét. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy stosowac
przy gtebokosciach:

- do 2,0 m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

- do 1,0 m w pozostatych gruntach.

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopow ze skarpami) wykopy glebsze od podanych w pkt. III mozna wykonywac o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym lub azurowym, zgodnie z wymaganiami
BHP. W celu zastosowania wtasciwego naktadu na wykonanie wykopdw, dla ktérych naktady
uzaleznione zostaly od gtgbokosci, obliczeniowe glgbokosci tych wykopow nalezy przyjmowac
jako srednie dla catej dlugosci wykopu lub dla poszczegdlnych jego odcinkéw. Ponadto glgbokosci
tych wykopdéw na ulicach i drogach nalezy liczy¢ od powierzchni jezdni, a na migdzytorzach lub
pod torami kolejowymi

- od gérnej powierzchni poktadéw w torze do dna wykopu.

W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystepuja grunty réznych
kategorii

lub o r6znej wilgotnosci (suche 1 nawodnione), objetosci robdt nalezy oblicza¢ dla kazdej kategorii 1
rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym gczna suma objetosci poszczegdlnych kategorii gruntéw
powinna odpowiada¢ calej kubaturze wykopu. Jezeli w wykopie wystepuja r6zne kategorie gruntu,
a naktady n wykonanie wykopu uzaleznione sg od wymiaru gtgbokosci (jak np. dla wykopéw
umocnionych o $cianach pionowych) przy kosztorysowaniu nalezy stosowa¢ naktady dla peine;j
glebokosci wykopu w odniesieniu do kazdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy
odlegtosc¢ jest wigksza od wielkosci granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub czes¢
budynkéw niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje si¢ do
obliczen jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objetos¢ nadmiaru ziemi pozostalej przy wykopie
tymczasowym po ukonczeniu robét i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub
rozplantowania, nalezy przyjmowac réwna objetosci zajetej przez instalacje wykonane lub
zainstalowane w wykopie ponizej terenu. Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow
tymczasowych nalezy odlicza¢ jako réznice objetosci wykonanego wykopu i objetosci urzadzenia
lub obiektéw wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. Obowigzujace doktadnosci przy
wykonywaniu rob6t ziemnych w zaleznosci od ich rodzaju sg podane w wyszczegdlnieniu robot do
poszczegdlnych tablic.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

8.2. Szczegolowe zasady odbioru roboét
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg techniczng i
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Ogdlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- usuni¢cie humusu (jezeli jest wymagane),

- spulchnienie gruntu (jezeli jest wymagane),

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad lub z transportem urobku
poza teren budowy (na zwaltke), obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- koszty utylizacji wywiezionego materiatu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- zabezpieczenie Scian wykopu,

- zasypanie wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02481 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego
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02 WODOCIAG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie budowy wodociagu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i Zakres Rob6t budowlanych objetych niniejszym STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szczegétowo opisanych w projekcie budowlanym
i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje infrastruktur¢ wodociaggowa i
hydrantow3a.

Stan istniejacy i projektowany zostat opisany w projektach.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych

Do prac tymczasowych naleza m.in.:

- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materialéw i urzadzen,

- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,

- zabezpieczenie Scian wykopéw w miejscach koniecznych,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,

- montaz hydrantéw, uzbrojenia sieci,

- proby hydrauliczne rurociaggéw,

- ptukanie i dezynfekcja rurociagow.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych, a ktére

sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng i

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody

Wg wspélnego stownika zaméwien CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow,

1.6. Okreslenia podstawowe
Ponizej zestawiono podstawowe okreslenia i pojecia przyjete w niniejszej STWiOR:

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor

nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowe;.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 mio
dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu — mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), okre$lona wg wzoru:

gdzie:

P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu[Mg/m3],

P4 — maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotnosci
optymalnej (gesto$¢ odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu
Proctora, wg PN-B-04481)

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa ulozenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, opsypke
1 wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka glowna — wypelnienie gruntem mi¢dzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej, a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW

2.1. Wiasciwosci wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr.10 z
1995 r poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniajagcym zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia znakiem.

Dla wszystkich materiatéw, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez
Inzyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobywania materialéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zastosowane do budowy sieci, powinny
odpowiada¢ aktualnym normom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymogow ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1.1. Rury przewodowe

Rurociagi zewnetrzne wykonac z rur PE100, PN16, SDR11 wg normy PN-EN 12201: 2004
»Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody”.

Na zatamaniach tras rurociggéw zaprojektowano tuki 15°, 30°, 45°, 90°. Zatamania trasy rurociggéw
o niewielkim kacie (mniej niz 10 stopni) nalezy dokonywac¢ bezposrednio na faczeniu rur. Nie
wymagane s3 bloki oporowe. Dla przytacza wody rury powinny spetnia¢ wymagania: Atestu
Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa do stosowania na wodzie
pitne;j.

2.1.2. Armatura i inne elementy

Stosowac armature i inne elementy wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy mszg by¢ nieuszkodzone, bez widocznych defektéw, wzerdw, itd. Armatura i inne
elementy muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng i deklaracje zgodno$ci z norma.

HYDRANTY

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne DN80 przystosowane do ci$nienia nominalnego 1,6 MPa.
Hydrantéw nalezy montowac na odejsciach od sieci wraz z zasuwg odcinajacg. Hydranty powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednio: hydranty podziemne - PN-EN 14339:2009, hydranty nadziemne
PN-EN 14384:2009.

Hydranty musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1074-6, na cisnienie nominalne 1,6 MPa.
Konstrukcja musi umozliwia¢ wymiany cze$ci wewnetrznych hydrantu (przy zamknigtej zasuwie
odcinajacej), Wrzeciono zaworu musi by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
na zimno, uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i pierscieniem zgarniajacym.
Elementy zamykajace (grzybek zaworu) musza by¢ wykonane z zeliwa nawulkanizowanego guma
EPDM lubNBR.

Hydranty muszg posiada¢ automatyczny system odwadniania, uruchamiajacy si¢ samoczynnie po
zamknieciu, wykonany z niekorodujgcych materiatéw. Hydranty nadziemne muszg spetniac¢
dodatkowo wymagania: trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, dwa wloty typu B (75), podwdjne
zamknigcie 1 zabezpieczenie w przypadku ztamania, kolumna wykonana z metali nierdzewnych.
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Hydranty podziemne musza spetnia¢ dodatkowo wymagania: korpus wykonany w catosci (jednolity
odlew) z zeliwa sferoidalnego o wytrzymatosci na rozcigganie minimum 400 MPa, zgodnie z norma
PN-EN 1563:2018, wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz powtokami
antykorozyjnymi, przytgcze przystosowane do stojaka hydrantu wykonanego zgodnie z normg PN-
M-51154:2015-04. Skrzynka hydrantowa musi by¢ wykonana z zeliwa, z kolnierzem owalnym 1
pokrywa owalng zgodnie z normg PN-M-74082:1998. Skrzynki uliczne do hydrantéw i zasuw
nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. krazkami z betonu.

ZASUWY ODCINAJACE

Instalacje zewnetrzng wody wyposazy¢ w migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim i
wolnym przelotem, trzpieniem teleskopowym, obudowa do zasuw i skrzynka uliczng do instalacji
wodnych wykonane z nast¢pujacych materiatléw:

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,

- klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtoka EPDM,

- pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjne;.

SKRZYNKI DO ZASUW

Kwadratowy korpus, okragta pokrywa z napisem ,,WODA” typ 4056, korpus wykonany z wysoko
udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na dziatanie wysokich temperatur — do 200°C
lub kwadratowy korpus, okragta pokrywa z napisem ,,WODA” typ 4058 o parametrach jak
powyzej.

Konstrukcja skrzynek winna umozliwia¢ jej montaz w konstrukcji nawierzchni jezdni. Podstawy
stabilizacyjne (ptyty nos$ne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z tworzywa sztucznego.

KOLNIERZE:

Do potaczenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosowac¢ kotnierze specjalne zabezpieczone
przed przesunigciem na cisnienie robocze PN16 np. Kolnierz i pierscien dociskowy wykonane z
zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda
pitng. Zaciski mosi¢zne, skrgcane na Sruby z tbem szesciokatnym A4.

2.2. Skladowanie

Materialy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
sktadowania lub sa one lakoniczne stosowac si¢ do wymogdéw wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materiaty bezwzglednie sktadowa¢ w sposéb niezagrazajacy zdrowiu i zyciu
wszelkich 0s6b znajdujacych si¢ w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza si¢ sktadowania materiatdow w sposob, przy ktérym mogltyby wystapi¢ ich
odksztalcenia (zagigcia, zgniecenia itp.). W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac
materiaty w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na
podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym chroni¢ je przed dlugotrwatg
ekspozycja stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.2.1. Rury

Rury sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
w sposOb zapewniajacy statecznos¢. Rury sktadowac na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w
sposOb umozliwiajacy swobodny odptyw wod opadowych. Pierwszg warstwe rur uktadaé na
podktadach drewnianych. Rury segregowa¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny uktada¢ na spodzie.
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Rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m. Szczeg6lng uwage zwracac¢ na zakonczenia rur i zabezpieczac je w miarg
mozliwosci.

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesigcy od momentu
wyprodukowania. Jezeli przewiduje si¢ ich sktadowanie przez dluzszy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wptywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Zapewni¢ swobodny przepltyw powietrza.

2.2.2. Armatura i Inne elementy

Armature i inne elementy przechowywac¢ w sposéb przeciwdziatajacy uszkodzeniom,
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

2.2.3. Kruszywo
Kruszywo sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3. Transport

Materialy transportowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt
zasad transportu lub sa one lakoniczne stosowac si¢ wymogow wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach.

Wszystkie materiaty bezwzglednie transportowac¢ w sposob niezagrazajacy zdrowiu i zyciu
wszelkich 0s6b znajdujacych si¢ w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza si¢ zrzucania lub wleczenia elementow

2.3.1. Rury

Rury przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozié¢
wpozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, w sposéb zabezpieczajacy wyroby przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

2.3.2. Armatura i Inne elementy
Armatura i inne elementy mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.3.3. Kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmiang uziarnienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprz¢t i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robét, zaakceptowany przez Inzyniera. Sprz¢t musi my¢ sprawny technicznie i nie
moze niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo, jako§¢ wykonanych robét, sSrodowisko oraz
interesy osob trzecich. Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét powinien wykazac si¢
mozliwosci korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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- koparki podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych lub zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- Samochody samowytadowczy do 5 T

- Samochody samowytadowczy 6-12 T

Sprzet musi my¢ sprawny technicznie i nie moze niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo, jakos¢
wykonanych robét, srodowisko oraz interesy osob trzecich.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN oraz niniejszg STWiOR 1 postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczgce wykonania
robot zweryfikowac z wytycznymi producentéw materiatdéw wybranych przez Wykonawce.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona:

- wytyczenia i trwatego oznaczy planowanych rob6t w terenie za pomocg kotkéw.

- w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzagdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzagdne
przekaze Inzynierowi,

- pisemnego zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen,

- usunigcie warstwy humusu,

- oczyszczenia placu budowy,

- lokalizacja istniejacego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.

- ocena stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od trasy sieci.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi wykonac recznie. Poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykopy otwarte obudowac.
Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Stosowac szerokosci wykopu zgodne z PN-EN 1610:2002.

Deskowanie $cian wprowadza¢ w miar¢ poglebiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony na odktad lub ztozony wzdluz wykopu, w bezpiecznej odlegtosci, jezeli jest na to
miejsce.

Szalowanie wykopow powinno zapewnia¢ sztywnosc¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i
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demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz 1 posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 20cm od rzadnej
projektowanej. Zdjecie pozostatej warstwy 20cm gruntu powinno zosta¢ wykonane bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie owej warstwy wykonaé
recznie. W przypadku naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt dno nalezy dogegscic.

Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem poprzez odcigcie naptywu wéd powierzchniowych oraz
odwodnienie wykopu.

5.4. Przygotowanie podloza

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych,
zwirowopiaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod kanaly moze by¢ grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem, iz jest on jednorodny i nie zawiera korzeni,
kamieni ani innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rurociagi. W innych przypadkach wykona¢
podsypke zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Grubos$ci
warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie moze by¢
zamarzniéta i nie moze zawiera¢ lodu, $niegu, itd.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, zwierciadto wody
obnizy¢ w sposob ustalony z Inzynierem.

5.5. Roboty montazowe

Przy robotach montazowych stosowac si¢ do wytycznych wybranych producentéw materiatow.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania robot montazowych. W celu
zachowania prawidlowego postepu robét montazowych przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glgbokosci posadowienia rurociagu
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

5.4. Rury PE

Ponizsze wytyczne zweryfikowa¢ z wytycznymi producenta rur wybranych przez Wykonawce.
Rurociagi ttoczne, wykonane z rur PE, taczy¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych o
wiasciwosciach takich jak rury przewodowe lub za pomocg zgrzewéw doczotowych, lecz tylko
przy $rednicach wigkszych badz réwnych 63mm.
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Zgrzewanie doczolowe

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur

w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, oprocz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:
- prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdéw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek.

- doktadne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperatur¢ w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210 -220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (cz6t) rur,

- wspotosiowos¢ (owalizacje usungé stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczenh tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos$¢ lego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢
znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i
opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki przenosi¢ do miejsca ulozenia.

Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga by¢ uszkodzone.
Rury zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez
przy zmianie kierunku rur lezacych, zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktory okresla producent rur. Pamigtac, iz dopuszczalna warto$¢
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury i zwigksza si¢ wraz ze spadkiem temperatury.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz¢tu do taczenia. Ztacza
pozostawi¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartos$ci ich odchylen. Wartosci te nie powinny przebacza¢ dopuszczalnych odchylen
podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zlgcz elektrooporowych

Wszystkie parametry wykonywania zlacz elektrooporowych muszg by¢ podane przez producenta
ksztaltek elektrooporowych, w instrukcji montazu. Wykonawca zobowigzany jest do Scistego
przestrzegania wytycznych producenta ksztattek.

Polaczenia mechaniczne

Potaczenia mechaniczne stosowa¢ w przypadku taczenia rur PE z rurami lub armaturg z innych
materiatow. Stosowac tuleje kolnierzowe, szczelne potaczenia kolnierzowe samozaciskowe lub inne
metody zapewniajace petng szczelnos¢ i trwalo$¢ potaczenia zatwierdzone przez Inzyniera.

Uzbrojenie przewodow

Wszystkie elementy uzbrojenia montowaé w trakcie wykonywania przewodow. Sposéb polaczenia
z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury i rodzaju materiatu. Montowac jedynie przejscia
prefabrykowane

Zasuwy podziemne ustawia¢ na blokach z betonu lub podsypce cementowo piaskowej (1:4). Kaptur
ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem musi szczelnie przylegaé
do gérnego kotnierza zasuwy. Rura ochronna musi szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajagcego
oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spéd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona
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rowno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub dedykowanych
prefabrykatow.

Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac si¢ w potozeniu pionowym.
Dtawnice zasuw zabezpieczy¢ izolacjg cieplng, jezeli wierzch dtawnicy zasuwy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Hydranty podziemne instalowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Skrzynki zasuw 1 hydrantow zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli jakosci wykonywanych robot.

W zakres badan wchodzi:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- sprawdzenie szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa rozmieszczenia i rodzaju przewodow i
studzienek,

- sprawdzenie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodoéw,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych pokryw wlazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze by¢ wigksza niz 20 mm,

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie moze by¢ wieksze niz 10 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie moze by¢ wigksze niz 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie moze by¢ wigksze niz 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie moze by¢

wieksze niz 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego

spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek muszg by¢ wykonane z doktadnos$cig do Smm

6.4. Proby szczelno$ci, dezynfekcja oraz plukanie

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potgczen przewodu przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.
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Préby szczelnosci wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zgdanie Inzyniera

lub uzytkownika réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002

W czasie prowadzenia proby szczelnosci w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngetrznej nie

moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napelnieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cis$nienia wody w przewodzie, przez okres 30 minut, sprawdzac

jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

- po uzyskaniu cis$nienia probnego przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie przystgpic¢
do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnos$ci trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w
odstgpach co 30 minut,

- caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
préb szcezelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc
faczenia odcinkow.

Po zakonczeniu préby szczelnosci zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a przewéd

powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelnosci ujag¢ w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika

Dezynfekcje oraz ptukanie rurociagéw wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 806:2004.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd podda¢ ptukaniu, uzywajac

w tym celu czystej wody wodociggowej, w razie konieczno$ci uzy¢ srodka do dezynfekcji.

Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwia¢ usunigcie wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie (ok. 1,5m/s). Czas ptukania nalezy

uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Dezynfekcje wykona¢ roztworem dezynfekcyjnym z wapna
chlorowanego w ilosci

80-100mg/1m3 wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztw6r dezynfekcyjny nalezy

pozostawi¢ w rurociggu na min. 48h.

Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy ptuka¢ wodociag tyle razy, ile to jest niezbedne dla

zapewnienia, ze pozostate stezenie srodka do dezynfekcji w wodzie nie bedzie wigksze niz

dopuszczalne.

Wykona¢ badania bakteriologiczne w certyfikowanym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze STWIORB 00 1 zawartg umowa.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, pézniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz
obowigzujacymi Normami.
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Odbiory czgsciowy i koncowy, dokona¢ komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakies usterki uwzgledni¢ je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

8.1. Odbiér

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot,
uniemozliwiajacych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podtoze pod uzbrojenie i rurociagi (rodzaj i zaggszczenie gruntu, sprawdzenie wymagane;j
rzednej),

- uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

- wzrokowe sprawdzenie rurociaggéw,

- sprawdzenie wizualnie wszystkich potaczen,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow.

Odbidr robét zanikajacych dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postgpu robdt. Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Podstawowe czynnosci odbiorowe:

- analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby do stosowania,

- sprawdzenie stabilnoS$ci zabezpieczen rurociagéw przed wszelkimi przemieszczeniami —
wykonana doktadnie obsypka,

8.2. Ocena wynikow odbioru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i p6zniejszymi zmianami uzgodnionymi z
Inzynierem i Projektantem, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Roboty mozna uzna¢ za odebrane, jezeli pomiary kontrolne daly wynik pozytywny, instalacja
osigga

parametry projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymogami przyjetymi w projekcie, z
dopuszczalnymi odchytkami zgodnie z obowigzujgcymi normami. Odbiér potwierdzi¢ protokotem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartg umow3.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢
do wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet
jezeli nie zostaly ujete w niniejszej STWiOR.

1. Projekt budowlany wraz z cz¢$cig rysunkowg i zatacznikami,

2. Dokumentacja geotechniczna,

3. PN-EN 805:2002— Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych,

4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie,

5. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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6. PN-EN 1917:2004 — studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe,

7. PN-EN 13101:2005 — stopnie do studzienek wtazowych, wymagania, znakowani, badania i
ocena zgodnosci,

8. PN-EN 1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Cze¢s$¢ 1: Wymagania ogdlne,

9. PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czes¢ 2: armatura zaporowa,

10. PN-EN 1092-2:1999 — Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne,

11. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych”.
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03 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ujetych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy uktadaniu przewodoéw
kanalizacyjnych w wykopach liniowych.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Roboty ziemne - s3 to roboty budowlane polegajace na wybudowaniu, przemieszczaniu i
uktadaniu gruntu wedtug charakterystyczny dla danej budowli ksztaltéw geometrycznych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest wymiar dtugosci.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6ot podano w Wymaganiach ogdélnych.

W wypadku stwierdzenia istotnych niezgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w
projekcie — w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w celu spetnienia wymagan projektu

2. MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Wymagania ogélne

2.1. Rurociagi
Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U SDR 34 SN8,
kielichowych, z uszczelka 1 rdzeniem litym.

2.2. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej

Na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie rewizyjne tworzywowe DZ425 mm oraz studnie
betonowe o sr. 1000 mm. Na studniach wykona¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 jezeli studnia
znajduje si¢ w terenie jezdnym lub B125 jezeli studnia znajduje si¢ w terenie zielonym. Krawedzie
wlazow musza zosta¢ zlicowane z nawierzchnig drég i chodnikéw.

Studnie tworzywowe DZ425 z nastawnymi kielichami +-7,5st. projektowane jako gotowe elementy
z kinetg tworzywowa prefabrykowang. Studzienki te powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych w postaci aprobaty technicznej COBRTT Instal oraz aprobate techniczng
IBDiM, w przypadku, gdy studnie bedg zlokalizowane w powierzchniach jezdnych. Dla wszystkich
studni zlokalizowanych w jezdni zainstalowac stozki lub inne elementy odcigzajace. W przypadku
gdy wlot przewodu do studni znajduje si¢ wyzej niz 0,5m ponad dnem studni wykona¢ przepad
zewnetrzny.
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Stosowac studnie odporne na wypor oraz zgodne z normg PN-EN 13598-2:20009.

Studnie betonowe o $r, 1000 mm z elementéw prefabrykowanych, betonowych klasy C35/45, z
fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur
kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi odpornymi na korozj¢. Studnie musza by¢ wyposazone
w fabrycznie wykonane kinety. Stosowac studnie z elementéw taczonych na uszczelki
elastomerowe. W przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje si¢ wyzej niz 0,5m ponad dnem
studni wykona¢ przepad zewngtrzny.

Stosowac studnie zgodne z normg PN-EN 1917:2004.

2.3. Sktadowanie

Materiaty sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
sktadowania lub sg one lakoniczne stosowac si¢ do wymogéw wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materialy bezwzglednie sktadowa¢ w spos6b niezagrazajacy zdrowiu i zyciu
wszelkich 0s6b znajdujacych si¢ w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza si¢ sktadowania materiatéw w sposob, przy ktérym mogltyby wystapi¢ ich
odksztalcenia (zagigcia, zgniecenia itp.) W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac
materialty w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na
podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym chroni¢ je przed dlugotrwatg
ekspozycja stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.3.1. Rury

Rury sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, w sposOb zapewniajacy statecznos¢. Rury sktadowac na
powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposéb umozliwiajacy swobodny odptyw wéd
opadowych. W przypadku poziomego sktadowania rur pierwszg warstwg rur uktada¢ na podktadach
drewnianych. Na podktadach drewnianych uktada¢ rowniez wyroby w pozycji stojacej. Rury
segregowac¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposéb umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
srednicach i grubszych §ciankach powinny uktada¢ na spodzie.

Rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m. Szczeg6lng uwage zwracac na zakonczenia rur i zabezpieczac je w miar¢
mozliwosci.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesigcy od momentu
wyprodukowania. Jezeli przewiduje si¢ ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wptywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

2.3.2. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty sktadowa¢ na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w spos6b umozliwiajacy
swobodny odptyw wdd opadowych. Prefabrykaty sktadowaé w taki spos6b, aby umozliwi¢ montaz
chwytakéw samozaciskowych lub zapewni¢ dost¢p do uchwytéw transportowych. Zaleca si¢
sktadowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementéw, w zaleznosci od
wymiaréw zewnetrznych nie mogg przekraczac:

- dla krggéw o wymiarze zewngtrznym do 800mm — 1000mm wysokosci,

- dla krggéw o wymiarze zewnetrznym od 960mm do 3000mm — 3000mm wysokosci,

- dla plyt okragtych o wymiarze zewnetrznym do 1300mm — 1000mm wysokos$ci (max. 5
elementow w stosie),

- dla ptyt okraglych o wymiarze zewne¢trznym od 1400 do 2740mm — 1000mm (max. 4

elementy w stosie).
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Elementy rézniace si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem sktadowane osobno na

podktadach prostokatnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu,
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 150mm. Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe

moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1500mm przetozone podktadkami. Stosy muszg by¢
odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem. Nie wolno ustawia¢ stosow w poblizu
otwartych wykopow.

2.3.3. Wilazy kanatowe

Wtazy i wpusty sktadowac¢ na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposéb umozliwiajacy
swobodny odptyw wdd opadowych, z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy i wpusty
segregowac¢ wg klas i rodzaju. Wtazy i wpusty moga by¢ sktadowane na paltach do wysokosci
1,5m, w spos6b zapewniajacy statecznosc.

2.3.4. Kruszywo
Kruszywo sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i1 frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
Wg Specyfikacji Wymagania ogélne

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw.

4. TRANSPORT
Wg Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

4.1. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jako$¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta,
nalezy zabezpieczy¢ punkty podparcia przewozonych elementéw ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia. Sposéb utozenia podczas transportu, zatadunek i wytadunek $cisle wedtug wskazan
dostawcy aby nie doprowadzi¢ do odksztalcenia elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wg Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty montazowe w wykopach otwartych

Po przygotowaniu wykopu i podtoza (wg ST-1) mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows i
instrukcjami producentéw oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do
budowy powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa.
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5.3. Ogolne warunki ukladania kanalow

1. W celu zachowania prawidtowego postgpu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

2. Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw podanych
w dokumentacji projektowej.

3. Do uktadania przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu 1 podsypki na odcinku co najmniej 30 m.

4. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla rur
poliestrowych korzystnie jest zaktada¢ tacznik na bosy koniec utozonej juz rury.

5. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych taty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

6. Glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem

7. Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +10 mm przy
pomiarze rzg¢dnych w studzienkach.

8. Materiaty uzyte do budowy kanatéw powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacjg Projektowa.

9. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu 1 sktadowania. Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie za
pomocg paséw nosnych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

10. Rury nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Kazda rura powinna przylega¢ na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

11. W miejscach faczenia rur (pod kielichami i tgcznikami), w podtozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci zlacza typu FWC;

12. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywg (deklem).

13. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby grunt nad kanatem uniemozliwit wyptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurociagi zasypa¢ gruntem sypkim,
bezokruchowym, starannie zageszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Zasyp pozostatego wykopu wykonac z kruszywa naturalnego zageszczonego do Is=1,0 lub do
uzyskania E2=100 MPa i [0<2,2 — pod nawierzchniami lotniskowymi a pod nawierzchniami
trawiastymi z kruszywa naturalnego zageszczonego do Is=0,97 0 lub do uzyskania E2=100 MPa i
[0<2,2. W nawierzchniach trawiastych przewidzie¢ 20 cm warstwe humusowania i obsiania trawg.
Przewody mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C (zaleca si¢ temp. nie
nizsza niz 5°C). Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg Specyfikacji Wymagania ogdélne. Na biezaco nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych prac
z dokumentacj3g.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogélnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujacych podstawe ustalenia szczegélowego opisu wykonywanych
robat.
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8. ODBIOR ROBOT

Wg Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

1. Odbiér czesciowy obejmuje badanie:

- Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

- Materialow,

- Szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos$¢
migdzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

2. Odbiér techniczny koncowy obejmuje:

- Sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych,

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentach zmian i uzupetnien,

- Sprawdzenie prawidlowego zakonczenia 1 wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacjg.

Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujaé¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg Specyfikacji ,,Wymagania og6lne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Aktualne przepisy i normy.

2. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne

3. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 2: Rury

4. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996
6. PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe,

7. PN-EN 1610:2015-1- Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych;

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
9. PN-70/10715 Szczelnos¢ przewodow. Wymagania 1 badania przy odbiorze

10. PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego,
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji

11. PN-EN 476 — Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

12. PN-EN 752 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne

13. PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

14. PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte;

15. PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy

16. PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia
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17. PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia

18. PN-EN 206-1:2003P Beton- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

19. PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

20. PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

22. PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek wtazowych- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

23. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia;

24. PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania;

25. PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary;
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04 GAZOCIAG Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie budowy wodociagu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i Zakres Rob6t budowlanych objetych niniejszym STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szczegétowo opisanych w projekcie budowlanym
i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje przytacze gazu wraz z instalacja
zbiornikow3.

Stan istniejacy i projektowany zostat opisany w projektach.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych

Do prac tymczasowych naleza m.in.:

- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materialéw i urzadzen,

- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,

- zabezpieczenie Scian wykopéw w miejscach koniecznych,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,

- montaz podziemnego zbiornika gazu wraz z uzbrojeniem,

- proby ci$nieniowe rurociggéw,

- uruchomienie instalacji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktére

sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng i

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody

Wg wspélnego stownika zaméwien CPV:

45231221-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow,

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiornikéw gazu.

1.6. Okreslenia podstawowe
Ponizej zestawiono podstawowe okreslenia i pojecia przyjete w niniejszej STWiOR:

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robét 1 do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor
nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
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Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o
dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dlugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu — mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gleboko$¢ wykopu — odlegtos$¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujaca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), okreslona wg wzoru:

gdzie:

P, — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu[Mg/m3],

P4 — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotno$ci
optymalnej (gestos¢ odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu
Proctora, wg PN-B-04481)

Grubos$¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odleglo$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, opsypke
1 wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka glowna — wypelnienie gruntem mi¢dzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej, a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW

2.1. Wiasciwosci wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,231 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych. Tom II Instalacje Sanitarne 1 przemystowe.Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty i urzadzenia , dla ktérych PN-EN i BNprzewidujg posiadanie za§wiadczenia
lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogélne wymagania
dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

2.1.1. Stosowane materialy

- rury PE -32 HD 80 SDR11

- tasma z6tta z metalizowang wstggg szer.20 cm
- rura stal w izol PE dn 25

- przejscie PE32/stal25

- kolana hamburskie dn 25 <45°

- kolana hamburskie dn 25 <90°

- szafka gazowa 600*560%*250

- reduktor II stopnia o przepustowosci 10kg/h

- kurek gazowy dn 25 kulowy

- tasma izolacyjna Polykon (czarna i z6tta)

- zbiornik na gaz ptynny V =4850 L

- armatura gazowa zamontowana w kotnierzu ochronnym na zbiorniku

2.2. Sktadowanie

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu. Rury, ztaczki, armaturg i izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem (szczegdlnie 1 chwewngetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wplywem
czynnikéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w
elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np.
termokurczliwg - w miejscu produkcji).Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w spos6b
zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu
ciggtosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki. Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy
przechowywac¢ w zamknietych pudtach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym
pomieszczeniu. Materialy izolacyjne 1 uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materialéw
chtongcych wilgo¢ — np. wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentéw. Farby i kleje
muszg by¢ przechowywane w zamkni¢tych pomieszczeniach, w warunkach okreslonych przez
producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur). Wszystkie urzadzenia powinny by¢
przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentéw w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja osob
niepowotanych. Zbiornik na gaz ptynny V = 4850 L przechowywac na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed dostgpem oséb niepowotanych z zachowaniem warunkéw okreslonych
przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci 1 wytrzymatosci
oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$ciag uzycia
przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

- ksztattki i armaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.2.1. Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodow, szczelnos$¢ przewodow,
polaczenia przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011.
Rurociagi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o polaczeniach spawanych.
Przewody mocowac przy pomocy obejm z wktadkami gumowymi do stropu lub Scian.

Przewody prowadzone po wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynku zachowujac normatywne
odlegtosci od innych przewodéw 1 urzadzen, zgodnie z trasami wczesniej przygotowanymi. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawczej.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypeiniona materialem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Rury przewodowe do wykonania zewnetrznej instalacji stosuje si¢ nastepujace
materialy:

- rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 80 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 2004
Przewody uktada¢ na glebokosci min 80cm na podsypce piaskowej min Scm oraz zasypac piaskiem
na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury i utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru zéttego z metalizowang
wstega umozliwiajacg elektroniczne wykrywanie trasy gazociggu i wprowadzi¢ jg do szafki kurka
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gléwnego. Na przytaczu w odlegtosci 1.50m wykonac¢ przejsScia PE/stal od zbiornika 1 budynku.
Laczenie rur nalezy wykona¢ z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych .Rury stalowe w izolacji
PE taczy¢ przez spawanie. Miejsca potaczen spawanych zaizolowac zestawem taSm POLYKON
(czarna wew. i z6tta zew.). Izolacje wykonac na zaktad 50%.Przylacze gazowe poddac¢ nalezy
probie szczelnosci przez okres 30 minut pod ci$nieniem

- Przylacze gazu p=0.4 MPa (4bar)

- Instalacja wewngtrzna p=0.1MPa (1bar)

po pozytywnym zakonczeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét .do proby zastosowaé manometry
legazilowane o srednicy 160 mm i klasy doktadnosci 0.6.

Zakres koncowy manometru: dla przylacza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa dla inst. wewnetrznej 0.16
MPa.

5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody budynku

- nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodow. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

5.2.4. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

- powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w
zabezpieczeniach ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie
mniejsze niz scian 1 stropéw przez ktére przechodza.

5.2.5. Material podpoér i podwieszen
- powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

5.2.6. Przewody stalowe

- z punktu czysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nast¢pnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa
silikonowg przeciwrdzewna. Malowa¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A z zachowaniem warunkéw
BHP.

5.3. Armatura

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6 MPa montowane na
rurociggach wedlug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorys.

5.3.2, Filtry siatkowe z wktadem magnetycznym

5.3.3. Manometry z kurkiem 3-drogowym

5.3.4. Reduktory cis$nienia

Pierwszy stopien redukcji obniza ci$nienie do 0.15 MPa zapewnia to reduktor o przepustowosci 40
kg/h, zamontowany bezposrednio na zbiorniku. Reduktor II stopienia o przepustowosci 10 kg/h

zamontowany w szafce gazowej redukuje do cisnienia roboczego odbiornika gazowego 36 mbar.

5.3.5. Armatura gazowa zamontowana w kolnierzu ochronnym na zbiorniku (wg zestawienia
producenta), potaczenia zawordéw z instalacjami poprzez ztaczki gwintowane.

Wymagania dotyczgce armatury. Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych,

ogrzewanych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury
nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢
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zainstalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.
5.4. Urzadzenia

5.4.1. Szafka gazowa.

Szafke gazowa zamontowac na zewnetrznej Scianie budynku ,do ktérego nalezy doprowadzi¢ gaz.
Projektuje sie szafk¢ wykonang z zywicy epoksydowej o wymiarach 600*560%250. Odlegtos¢
szafki od ziemi , okien i drzwi 0.5m .W szafce zamontowa¢ gtéwny kurek gazowy oraz reduktor II
stopnia o przepustowosci 10kg/h.

5.4.2. Zbiornik na gaz plynny V = 4850 L

Instalacje zbiornikowa stanowi zesp6t urzadzen, stuzacych do magazynowania gazu ptynnego oraz
przesytu do urzadzen. Instalacja zbiornika wyposazona jest we wszystkie niezbedne urzadzenia do
kontroli ci$nienia gazu, jego ilo$ci, armature zabezpieczajaco -pomiarowq , reduktory ci$nienia I i II
stopnia , kurki gazowe.

Uwaga: Wszystkie stosowane materiaty ,akcesoria i wyposazenia muszg spetnia¢ kryterium
przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm.

5.4.2.1. Lokalizacja zbiornika

Instalacja zbiornikowa sktada si¢ z 1 zbiornika podziemnego o pojemnosci V=4850 L. Zbiornik
nalezy zamontowa¢ w gotowym wykopie na przygotowanej zageszczonej podsypce piaskowej gr
200 mm oraz prefabrykowanej ptycie zelbetowej i obsypac piaskiem zageszczajac warstwami
grubo$ci max. 300 mm.

Minimalne wymiary wykopu dla zbiornika V 4850 L dtugos¢ L =5550 mm , szerokos¢ B=1650
mm, wysoko$¢ H=1950 mm

Przed catkowitym zasypaniem nalezy wykonac¢ instalacj¢ odgromowa i ochrong¢ przed
elektrycznoscig statyczng polegajaca na podtaczeniu zbiornika z uziomem otokowym lub
szpilkowym.

Odlegtos¢ bezpieczenstwa dla zbiornika o pojemnosci 4850 L wynosi 2.50 m. Strefa zagrozenia
wybuchem dla zbiornika o pojemnosci 4850 L wynosi 1.50 m.

5.4.2.2. Charakterystyka techniczna zbiornika.
- pojemnosci 4850 L

- pojemnos$¢ gazu 2100 kg

- max. objetos¢ gazu po odparowaniu 1145 m3
- srednica zbiornika 1250 mm

- dlugo$¢ zbiornika 4405 mm

- wysokos¢ 1800 mm

- masa pustego zbiornika 955 kg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty do
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wykonywania robot.
6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacj¢ nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢
- badanie szczelnosci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0oC- przeprowadzi¢ kontrole catosci
instalacji 1 urzadzen zwracajac szczeg6lng uwage na szczelno$¢ rur i potaczen z urzadzeniami.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodnos$¢ z przepisami szczegdétowymi i PN-EN

- jakos¢ wykonania instalacji

- regulacje¢ wykonanej instalacji6

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki bakteriologicznego
badania wody.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne” jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowg dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowe;j szt.

8. ODBIOR ROBOT NA PODSTAWIE WYMAGAN PN-EN 12599.
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogo6lne”

8.2. Sprawdzenie kompletnos$ci wykonywanych prac.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i warunkami
technicznymi jezeli zostaly odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi czgsciowemu podlegajg te elementy, ktore zostajg zakryte ze wzgledu na wymogi
technologiczne i dalszego prowadzenia rob6t montazowych. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego nalezy spozadzi¢ protokét i dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy.

8.2.1. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zar6wno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacjg;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
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8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b)dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

8.2.3. W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP
oraz instrukcji producentow materialow 1 urzadzen uzywanych w czasie montazu. Nalezy zwrocic¢
szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W pomieszczeniach, w ktérych
prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmnie;j
4 godziny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogd6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie préb i regulacji instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych
rob6t po przekazaniu atestéw producentéw wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz I1
— Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-EN 10208-1, 2 :2011 — Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury w klasie
wymagan A

- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciSnienia gazu na przytaczach --
Wymagania funkcjonalne

- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury préby ci$nieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

- PN-EN 12405:2003 Gazomierze. Elektroniczne urzadzenia do przeliczania objetosci gazu

- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne ci$nienie
robocze < lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne

- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa

- PN-M-40304-02:1979 Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego i
turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania

- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stozkowe stosowanych z zamknigtym dnem sterowane recznie
przeznaczone do instalacji gazowych budynkéw

- PN-EN 12405-1 Gazomierze -- Przeliczniki -- Czg$¢ 1: Przeliczanie objgtosci

10.2. Inne dokumenty.
1. Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.
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2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
3. Szczego6towe specyfikacje materiatowe.
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