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Zadania wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego:

|. Zadanie nr 1 —zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku bytego przedszkola na
budynek swietlicy wiejskiej na fragmentach dziatek nr ew. 38/1 i 39/1 w obrebie geodezyjnym
,Rybno” w gm. Rybno ul. Dtuga 11A;

Il. Zadanie nr 2 — zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen bytego osrodka zdrowia na
Gminne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej na fragmencie dziatki nr ew. 217

w obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm. Rybno ul. Parkowa 1,

lll. Zadanie nr 3 - zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowego (sklepu)
na swietlice wiejskg we wsi Ztota, dziatka nr ew. 68 w obrebie geodezyjnym ,Ztota” w gm.
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4. Czes¢ informacyjna

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
Dziat. 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych rekreacyjnych
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Grupa : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

Klasa : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Klasa : 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Klasa : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do

odprowadzania sciekow

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzenia sciekow

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45232460-4 Roboty sanitarne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni



Klasa : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych

I inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa : 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Klasa : 45320000-6 Roboty izolacyjne

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Klasa : 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa : 45410000-4 Tynkowanie

Klasa: 45420000-7

Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
Klasa : 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
Klasa : 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Klasa : 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Dziat: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupa: 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
Klasa: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
Klasa: 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Klasa: 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Grupa: 71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Klasa: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Klasa: 71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
Grupa: 71400000-2 Ustugi architektoniczne dot. planowania przestrzennego
| zagospodarowania terenu
Klasa: 71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Grupa: 71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
Klasa: 71510000-6 Ustugi badania terenu
Klasa : 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
Klasa : 71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg



SPIS TRESCI :

| CZESC OPISOWA POSZCZEGOLNYCH ZADAN: Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3,

Zadanie nr 4 .

1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu i zakres robot
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3. Wymagania dotyczgce zawarto$ci dokumentacji projektowej

4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych dla wszystkich Zadan
Il CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcej jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

[l Zatgczniki programu funkcjonalno-uzytkowego



| CZESC OPISOWA
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Il. Zadanie nr 2
lll. Zadanie nr 3
V. Zadanie nr 4



Zadanie nr 1 - zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku bytego

przedszkola na budynek swietlicy wiejskiej na fragmentach dziatek nr ew. 38/1 i 39/1

w obrebie geodezyjnym ,,Rybno” w gm. Rybno ul. Diuga 11A

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA NR 1

Opis przedsiewziecia :

Celem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy ,MODERNIZACJI BUDYNKOW |
OBIEKTOW STANOWIACYCH WEASNOSC GMINY RYBNO” w ramach, ktérego nalezy
wykonaé¢ zadanie obejmujgce zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku bytego
przedszkola na budynek swietlicy wiejskiej na fragmentach dziatek nr ew. 38/1 i 39/1 w
obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm. Rybno ul. Dtuga 11A.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest przystosowanie pomieszczen po istniejgcym w budynku
przedszkola na potrzeby Swietlicy wiejskiej, modernizacja wraz z generalnym remontem
obiektu i dostosowanie go do obowigzujgcych przepiséw. Obiekt objety opracowaniem, po
planowanej zmianie sposobu uzytkowania przeznaczony bedzie dla lokalnej spoteczno$ci,
mieszkancéw w réznym wieku, dzieci i mtodziezy szkolnej — jako Swietlica wiejska. Przewiduje
sie wykorzystanie go na potrzeby organizowania zebran kota gospodyn wiejskich, spotkan
mieszkancéw gminy w tym senioréw i mtodziezy w celu integracji lokalnej spotecznosci oraz

aktywizacji aktywnosci lokalnej ludnosci.

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, uzyskanie na jej podstawie
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe oraz zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania na potrzeby $Swietlicy wiejskiej,
a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg
i uzyskanie niezbednych pozwolen na uzytkowanie obiektu po zrealizowaniu inwestyciji.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktoére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzgodnieniu

i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Opis stanu istniejgcego :

Zamierzenie inwestycyjne nr 1 bedzie realizowane na terenie fragmentéow dziatek nr ew.
38/1 i 39/1 zlokalizowanych w Rybnie przy ul. Dlugiej 11A, gm. Rybno, obreb : 0019 Rybno,
jednostka ewid. 142806_2 Rybno.



Istniejgcy obiekt byt dotychczas uzytkowany jako gminne przedszkole i znajduje sie
bezposrednio za budynkiem szkoty w Rybnie. Jest to budynek parterowy, murowany
z jednospadowym stropodachem, wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, c.o.,
elektryczng. Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 12cm, ocieplenie stropodachu
styropianem gr. 15cm. Obiekt ma zapewnione dojscie i dojazd. Od strony potudniowo-
wschodniej do obiektu dobudowano zesp6t sanitariatdw na potrzeby zewnetrznych terenow
sportowych i rekreacyjnych. Teren wokot budynku jest zagospodarowany, w poblizu znajdujg
sie tereny zielone, boisko szkolne oraz urzgdzenia rekreacyjne. Miejsca postojowe zostaty
zapewnione w ramach istniejgcego parkingu dla samochodéw osobowych.

Budynek powinien stanowi¢ odrebng strefe pozarowg oddzielong od budynku szkoty

elementami oddzielenia przeciwpozarowego.

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

1) instalacja wodna — Istniejgca instalacja wodociggowa,;
dla potrzeb istniejgcych pomieszczen WC [1/6, 1/7, 1/5, 1/4, 1/2] oraz pomieszczenia
socjalnego[1/8] z WC [1/9]- instalacja z rur stalowych ocynkowanych od wodomierza na
Scianie wewn. pom. [1/3];
przygotowanie cwu za pomocg indywidualnych podgrzewaczy cwu;

2) instalacja kanalizacyjna- istniejgca kanalizacja sanitarna z przewodami odptywowymi
z istn. pomieszczen WC [1/6, 1/7, 1/5, 1/4] oraz pomieszczenia socjalnego [1/8];

3) instalacja c.o0. — instalacja grzewcza (przewody z rur stalowych) po Scianach, czesciowo
w zabudowie, z grzejnikami typu Favieri grzejnikami zeliwnymi cztonowymi;
Zasilanie instalacji przytgczem cieptowniczym z kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty.

4) hydranty - BRAK , NIE WYMAGANE;

5) wentylacja grawitacyjna — istn. przewody wentylacji grawitacyjne ( komin murowany oraz
wywietrzaki wyprowadzone przez sciang zewnetrzng lub dach);

6) zagospodarowanie terenu - istniejgce przytgcze wodociggowe , istniejgca instalacja

kanalizacji sanitarnej oraz przytgcze cieptownicze;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek jest zasilony z budynku szkoty napieciem 230V-AC. lIstniejgca instalacja jest w
systemie sieci TN-C. Tablica licznikowa wewnagtrz budynku do likwidacji. Brak wytgcznika p-
poz. Istniejgca tablica bezpiecznikowa do likwidacji. Istniejace oprawy ze zrodtami Swiatta
fluorescencyjnymi mocowane na suficie, do demontazu. Osprzet przestarzaty, do demontazu.
Brak instalacji alarmu wikamania. Istniejgca instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych ogdlnego

przeznaczenia nie nadaje sie do rozbudowy lub adaptacji.



1.1. Parametry charakterystyczne okreslajgce wielos¢ obiektu i zakres robét

Zestawienie charakterystycznych parametrow obiektu :

Powierzchnia zabudowy - 260,50m?
Powierzchnia netto (wszystkich pomieszczen) - 204,80m?
Kubatura - 889,00m°

Max. wysokosc¢ obiektu - 3,87m

Max. szerokosc¢ i dtugosc¢ -27,34m x 10,89m
Kat nachylenia stropodachu -2,8°

Program obiektu budowlanego:

1. Komunikacja 24,55m?
2. WC meskie i NN 5,00m?
3. Swietlica — sala spotkan 63,00m?
4. WC damskie 2,50m?
5. Pom. socjalne 21,15m?
6. Pom. porzgdkowe 1,45m?
7. Magazynek podreczny 3,80m?
8. Sala do gry w ping-ponga 60,10m?
9. Zaplecze 9,75m?
10.  Szatnia 5,30m?
RAZEM 196,6m?

Zakres roboét, ktore nalezy objagé dokumentacja projektowa oraz wykonaniem w ramach

planowanego zadania:

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE — BRANZA BUDOWLANA

- wykonanie otworow w istniejgcych konstrukcyjnych $cianach wewnetrznych,

- likwidacja niektérych Scianek dziatowych;

- wykonanie nowych Scian dziatowych;

- powiekszenie otworow w Scianach zewnetrznych poprzez likwidacje $ciany podokiennej (z
wykorzystaniem istniejgcych nadprozy);

- wykonanie wyprowadzenia zewnetrznej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na wysokosc¢
0,3m ponad pokrycie stropodachu;

- wyréwnanie pozioméw podtogi w poszczegdlnych pomieszczeniach w budynku ;



- wymiana ocieplenia na czeéci stropodachu na wetne mineralng;

- docieplenie stropodachu na pozostatej czesci budynku objetej zmiang sposobu uzytkowania
- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej stropodachu;

- wymiana ocieplenia czesci Scian zewnetrznych zlokalizowanych od strony szkoty
podstawowej na wetne mineralng;

- docieplenie pozostatych $cian zewnetrznych czesci budynku objetej zmiang sposobu
uzytkowania;

- wykonanie elementéw ozdobnych na elewacji budynku w postaci oktadzin drewnopodobnych
w kolorze brgzowym — zgodnie z rysunkiem;

- czyszczenie/naprawa/malowanie elewacji w obrebie sanitariatow zewnetrznych;

- wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych;

- wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- wymiana okien;

- wymiana i montaz drzwi wewnetrznych;

- montaz drzwi zewnetrznych;

- montaz szklanego zadaszenia o dtugosci ok. 7m nad gtéwnym wejsciem do budynku;

- naprawa tynkéw wewnetrznych, szpachlowanie, zmywanie i gruntowanie $cian i sufitow ;

- malowanie $cian i sufitow;

- wykonanie nowych okfadzin wewnetrznych Scian i podtog;

- wykonanie sufitu podwieszonego w pom. nr 1, 2, 6, 9, 10;

- wykonanie zabudowy przewodéw instalacyjnych — ewentualne przewody i istniejgce rury c.o.
biegnace pod stropem zaizolowac¢ i zabudowac ptytg g-k;

- przystosowanie WC (pom. nr 2) na potrzeby oséb poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich, poprzez zamontowanie odpowiedniego wyposazenia oraz uchwytow;

- montaz wpuszczonej w posadzke wycieraczki systemowej, przy gtéownym wejsciu do
budynku;

- montaz rolet kasetowych przykrecanych do ramy okna, wyposazonych w listwy boczne
pozwalajgcych na operowanie roletg w dowolnym potozeniu okna, z tkaning zaciemniajgcg
(zatrzymujgca swiatto w 60 %);

- montaz karniszy z ostonami do zawieszenia zaston z tkaning zaciemniajgcg (zatrzymujgcg
Swiatto w 90 %), wysokos¢ - od sufitu do podtogi.

- montaz na wysiegniku telewizora z uchwytem sciennym;

- naprawa peknie¢ scian w sanitariatach zewnetrznych,;

- wyposazenie pomieszczen oraz kolorystyka wg. wymagan Zamawiajgcego: na rysunku
pokazano wstepne, ogodlne informacje dotyczace wyposazenia poszczegolinych pomieszczen.

Uscislenie powinno nastgpi¢ na etapie realizacji inwestycji w Scistej konsultacji z



Zamawiajgcym. Przed zakupem wyposazenia Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje

Zamawiajgcego.

Uwaga. Przegrody muszg spetniaC wymagania izolacyjnosci cieplnej zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami .

Zagospodarowanie terenu dziafki

Realizacja planowanej inwestycji uwzglednia wymiane nawierzchni dojscia do budynku z
zastosowaniem kostki betonowej gr. 6cm. Nalezy przewidzie¢ wyrdéwnanie terenu przed
budynkiem i uksztattowanie nowego utwardzenia w sposOb umozliwiajgcy osobom
niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich dostep do budynku
bezposrednio z poziomu terenu.

W pozostatym zakresie wykorzystuje sie istniejgca komunikacje : istniejgce dojscia i dojazdy

oraz tereny utwardzone.

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE - INSTALACJE SANITARNE

1) instalacja wodna

- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej z rur stalowych;
- wykonaé¢ nowg instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej z rur PP, PEX-C PN10/PN 16;
rozprowadzenie w bruzdach sciennych lub w posadzce, z doprowadzeniem do
projektowanych przyboréw ( NOWE przybory) :
*pom. WC damskie [4] : miska ustepowa oraz umywalka;
*pom. WC meskie dla niepetnosprawnych (NN) [2] : miska ustepowa , pisuar, zawor ze
ztgczkg do weza oraz umywalki, wpust posadzkowy, zmywak porzgdkowy;
*pom. socjalne : zlewozmywak, umywalka, zmywarka z podej$ciem;
*pom. porzgdkowe [6] : zmywak porzgdkowy;
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego przewodow nalezy wymienic instalacje
wody zimnej w pom. [11]i [12];
- zrédtem cieptej wody indywidualne przeptywowe podgrzewacze cwu :
*pojemnosciowy podgrzewacz cwu dla pom. [5];
*przeptywowe podgrzewacze cwu dla umywalki pom. [2] i pom. [4];
2) instalacja kanalizacyjna
- demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przewodami odptywowymi z istn. WC [1/7] i
[1/9];
- dokona¢ sprawdzenia droznosci pozostatych istniejgcych przewodow kanalizacyjnych

odptywowych; oraz wykonac¢ przebudowe przewodoéw instalacji kanalizacyjnej z rur PCV



z podejsciami do projektowanych przyboréw ( patrz pkt.1);
3) instalacja c.o.
- demontaz instalacji grzewczej (przewody z rur stalowych po Scianach) z grzejnikami typu
Favier, grzejnikami zeliwnymi;
- montaz instalacji grzejnikowej ( grzejniki ptytowe) , przewody PP i PEX-c ( rozprowadzenie
w posadzce);
Zasilanie instalacji przytaczem cieptowniczym z kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty -
bez zmian.
4) hydranty - BRAK WYMAGAN
5) wentylacja grawitacyjna
- wykona¢ ekspertyze kominiarskg z oceng stanu technicznego przewoddw wentylacyjnych
(tacznie ze sprawdzeniem stanu przewodow ponad dachem);
— wykorzystaé istniejgce przewody wentylacji grawitacyjnej dla wentylacji projektowanych
pomieszczen:
*w pom. WC [4] bez okna zainstalowac wentylator mechaniczny z op6znieniem
czasowym, zapalany z otwarciem drzwi;
*w pom. porzgdkowym [6] bez okna zainstalowa¢ wentylator mechaniczny
Z opOznieniem czasowym, zapalany z otwarciem drzwi;
*w pom. WC [2] bez okna zainstalowa¢ wentylator mechan. — praca ciggta (wentylacja
pom. [1] ) — wyrzut przez $ciane zewnetrzng z wyprowadzeniem ponad dach;
* w pom. socjalnym zainstalowac¢ wentylator mechaniczny zapewniajgcy 2w/h;
* dla wentylacji pom. [7] wykona¢ went. mechaniczng z wentylatorem kanatowym —
praca ciggta zapewniajgcy 1w/h
- istniejgce kratki wentylacyjne przenies¢ bezposrednio pod strop pomieszczen;
- w otworach okiennych zainstalowac nawietrzaki zapewniajgce doprowadzenie powietrza
do pomieszczen, w wymaganych ilosciach;
- nad drzwiami gtéwnymi do pom. [1] - komunikacja zainstalowac¢ kurtyne powietrzng
Z nagrzewnicg elektryczng ( szer. min. 1,0m);
- w sali nr [3] zainstalowa¢ klimatyzator (sala do 45 osdéb)
- w pom. socjalnym [5] zainstalowa¢ nad kuchniami indukcyjnymi okap gastronomiczny
z wentylatorem dachowym na podstawie ttumigcej;

6) zagospodarowanie terenu - nie dotyczy;

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE -INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
ZASILANIE:

- wykonaé szacunkowy bilans mocy niezbedny do wystgpienia o wydanie warunkéw zasilania



do dostawcy energii elektrycznej,

- wystgpi¢ do dostawcy energii na przyblizong zbilansowang moc, o wydanie warunkow
zasilania za posrednictwem przytgcza kablowego na napieciu 3-fazowym. Pomiar energii
w miejscu wskazanym przez dostawce energii,

- wykonaé¢ nowg WLZ (Wewnetrzng Linie Zasilajgcg) od tablicy licznikowej poprzez wytgcznik
p-poz do tablicy licznikowe;j,

- wykonaé nowg tablice bezpiecznikowg bezpieczenstwa p-poz, zasilong z przed wytgcznika
p-poz.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU:

- zastosowac certyfikowany przez CNBOP-PIP wylgcznik p-poz,

- wykonaé obwaod sterowniczy z przyciskiem PWP. Przycisk z sygnalizacjg swietlng stanu
roztgcznika.

- przewdd obwodu sterowniczego w izolacji o wytrzymatosci ogniowej (PH-90)
bezhalogenowej pod tynkiem.

TABLICE BEZPIECZNIKOWE:

- zaprojektowac nowg tablice bezpiecznikowg obwodow odbiorczych w budynku,

- zaprojektowac¢ nowg tablice bezpiecznikowg obwodow odbiorczych w wezle cieplnym,

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH:

- zaprojektowac nowg instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia. Przewody nad
sufitem podwieszonym w izolacji bezhalogenowej. Przewody w korytach kablowych.
Przewody do gniazd w tynku, w izolacji polwinitowej,

- W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych osprzet hermetyczny. W pozostatych
podtynkowy,

- zasilania dla urzgdzenh wezta cieplnego wg wytycznych projektu CO,

- zasilania i sterowanie dla urzgdzen wentylacyjnych wg wytycznych projektu wentylacji.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

- zaprojektowac¢ nowg instalacje oswietleniowg oswietlenia ogdélnego, ewakuacyjnego,
kierunkowego i nocnego z wykorzystaniem opraw LED. O$wietlenie ewakuacyjne
i kierunkowe z zastosowaniem opraw z autonomicznymi zrodtami zasilania rezerwowego.
Oprawy oswietlenia nocnego LED/3W z czujkami ruchu.

- W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych oprawy hermetyczne (IP55).

INSTALACJA LAN:

- instalacje LAN utozy¢ w tynku,

- stosowac osprzet podtynkowy,

- instalacje wykonac w kategorii 6,

- mozliwo$¢ rozbudowy sieci (w porozumieniu z lokalnym informatykiem).



INSTALACJA RTV:

Wykonac¢ instalacje RTV/SAT. Zastosowac¢ wspotosiowy przewdd ekranowany o opornosci
falowej 50ohm. Wewnatrz budynku, przewod utozy¢ w tynku, w rurze ostonowej fi21mm. Na
zewnatrz przewody antenowe w izolacji odpornej na promieniowanie UV. Na dachu, na
maszcie antenowym zamontowac wieloelementowe anteny typu YAGI, dla emisji VHF i UKF,
zamknietg petlowg (kotowg) antene radiowg oraz sferyczng anteng SAT z dwoma
konwerterami. Sygnaty z anten YAGI i radiowej doprowadzi¢ do zewnetrznej zwrotnicy.
Zwrotnica montowana na maszcie antenowym. Od zwrotnicy antenowej do multiswitcha
poprowadzi¢ jeden przewdd antenowy. Od konwerterow anteny SAT do multiswitcha
poprowadzi¢ 8 ekranowanych przewoddéw antenowych. Multiswitch 9wej/8wyj zintegrowany z
zasilaczem AC/DC do zamontowania wewnatrz budynku w metalowej szafce. Wewnatrz
budynku, zamontowac¢ 2 podtynkowe gniazda RTV/SAT w sali ogdélnego przeznaczenia. Jedno
gniazdo przy telewizorze (tunerze satelitarnym), drugie przy odbiorniku radiowym. Do szafki z
multiswitchem doprowadzic z tablicy bezpiecznikowej zasilanie 230V-AC. W szafce
zamontowac natynkowe gniazdo L+N+PE/16A-250V. Na $cianie zamontowa¢ odbiornik TV z
podswietleniem OLED. Przekatng ekranu dobrac¢ wg zaleznos$ci: 10" ekranu/1m odlegtosci
widza od ekranu. Telewizor w sali zaje¢ ogdélnych.

INSTALACJA AUDIO:

Zastosowac system kina domowego 5+1. 5 pasywnych zestawow gtosnikowych (2 kolumny
frontowe trojdrozne - dolne, 1 kolumna dwudrozna, frontowa - centralna, 2 kolumny dwudrozne
boczne - tylne) oraz frontowa aktywna kolumna subwoofer. Kolumny frontowe - boczne
montowac na Scianie tak, aby ich gtosniki wysokotonowe byty na wysokosci uszu stuchaczy.
Kolumne centralng montowac na scianie pod dolng krawedzig telewizora. Kolumny tylne
montowac na scianach, na wysokosci zamontowanego telewizora. Subwoofer na podtodze
pod telewizorem. Kolumny: 3-drozne forontowe-boczne i subwoofer z biernymi membranami.
Od amplitunera do pasywnych zestawdw gtosnikowych utozy¢ w tynku 2-zytowe przewody
gtosnikowe 2,5mm2, ostoniete gietkg rurg instalacyjng fi18mm. Przewody przy pasywnych
zestawach gto$nikowych zakonczy¢ biatymi i czerwonymi wtykami bananowymi. Przy
amplitunerze, czerwonymi i biatymi wtykami bananowymi-mini. Potgczenie miedzy
amplitunerem, a subwooferem, ekranowanym przewodem zakonczonym wtykami minidack.
Do amplitunera (najlepiej tej samej marki) dobra¢ odtwarzacz ptyt CD/DVD/BLU-RAY.
Amplituner o mocy minimum 100W mocy muzycznej w kazdym kanale. Zestawy gto$nikowe o
mocy 1,5-2xwyjsciowa moc muzyczna amplitunera. Instalacja AUDIO w sali zaje¢ ogdlnych
INSTALACJA ALARMU WEAMANIA:

- zaprojektowac nowg instalacje,

- przewody nad sufitem podwieszonym w korytach siatkowych (z przewodami LAN).



Pojedyncze do czujek w tynku. Przewody w izolacji bezhalogenowe;j
- klawiatury sterujgce montowac przy kazdych drzwiach wejsciowych do budynku,
- w drzwiach i oknach zastosowac¢ pasywne, kurtynowe czujki ruchu,

- powiadomienie ochrony o wlamaniu przez modut GSM.

Wymieniony powyzej zakres robét jest wylacznie ogéinym nakresleniem charakteru
przedsiewziecia i nalezy traktowa¢ go pomocniczo przy opracowywaniu oferty przez
Wykonawce. Wymienione wymagania sg jedynie minimalnymi wymaganiami a ich
zakres moze ulec zmianie podczas konsultacji prowadzonych na etapie uzgodnien
dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym, na ktérg Wykonawca powinien uzyskaé

akceptacje.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest projekt i realizacja zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku bytego przedszkola na budynek swietlicy wiejskiej na fragmentach dziatek nr ew. 38/1
i 39/1 w obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm. Rybno ul. Dtuga 11A.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.
Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym uzyskujgc pisemne
zatwierdzenie. Nalezy uzyskaC akceptacje dla zastosowanych rozwigzan, wybranych
materiatéw, kolorystyki itp.

Realizacje rob6t budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru).
Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robo6t wyjasnic w ramach nadzoru autorskiego.
Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z normami, przepisami techniczno-budowlanymi,
wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Typ i rodzaj wyposazenia obiektu Wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat

z Zamawiajgcym.

Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania i sposobu zagospodarowania
terenu dziafkki

Przedmiotem zamdéwienia jest dokumentacja projektowa i realizacja zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku bytego przedszkola na budynek swietlicy wiejskiej. Budynek
objety opracowaniem, po przeniesieniu przedszkola do nowego obiektu nie jest obecnie

uzytkowany.



Podstawe do sporzgdzenia dokumentacji projektowej i realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszego Zamdwienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujgce przepisy prawne i techchniczno-

budowlane.

Przepisy zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze gdzie wystepuje sytuacja prawna braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajgcy uzyskat decyzje nr
5.2023 z dnia 26.07.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, okreslajgca

warunki zabudowy dla planowanej inwestycji.

Kierunki i zasady realizacji celéw publicznych
Planowana inwestycja ma na celu podniesienie jakosci realizowanych zadan, poprawe jakosci
zycia mieszkancow gminy poprzez uwzglednienie potrzeb bytowych i ogdlnorozwojowych

o charakterze publicznym i dgzy do osiggniecia szerszej integracji lokalnej spoteczno$ci .

Gléwnym celem realizacji inwestycji jest:

- mozliwo$¢ wykorzystania nieuzytkowanego obecnie obiektu, poprzez nadanie mu nowej
funkciji;

- poprawa warunkow uzytkowania;

- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajgcych
energooszczednosé budynku przy jednoczesnej poprawie jego walorow

architektonicznych;

- likwidacja barier architektonicznych;

Teren objety inwestycjg tj. fragmenty dziatek nr eiwd. 38/1 i 39/1 stanowi nieruchomosé
bedaca wtasnoscig Zamawiajgcego tj. Gminy Rybno.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow
z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie

opisanych uwarunkowan.

1.3. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Od poczatku swego istnienia obiekt kilkukrotnie zmieniat swojg funkcje. W ostatnich latach

znajdowato sie w nim przedszkole.



Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie mozliwosci korzystania z obiektu przez lokalng
spotecznos¢ — jako Swietlicy wiejskiej. Sposdb funkcjonowania obiektu po zmianie sposobu

uzytkowania bedzie miat charakter catoroczny i ogolnodostepny.

Bryta budynku nie ulegnie zmianie. Uktad funkcjonalny istniejgcych pomieszczen nalezy
dostosowac do planowanej funkcji budynku.

Wejscie gtowne prowadzi na holl, z ktérego mozna dosta¢ sie do poszczegolnych
pomieszczen.

Istniejgcy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, $ciany
murowane ocieplone styropianem, stropodach ocieplony styropianem. Elementy konstrukcyjne
budynku znajdujg sie w stanie technicznym dobrym. Wyposazenie budynku oraz elementy
wykonczenia wnetrz sg zuzyte i zniszczone po latach uzywania i eksploatacji i wymagajg

remontu lub wymiany na nowe.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

- Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji.

Swietlica wiejska powinna sie sktadaé z nastepujgcych pomieszczen :

1. Komunikacja 24,55m?
2. WC meski i NN 5,00m?
3. Swietlica — sala wielofunkcyjna  63,00m?
4. WC damskie 2,50m?
5. Pom. socjalne 21,15m?
6. Pom. porzadkowe 1,45m?
7. Magazynek podreczny 3,80m?
8. Sala do gry w ping-ponga 60,10m?
9. Zaplecze 9,75m?
10.Szatnia 5,30m?
RAZEM 196,60m*

Powierzchnia istniejgcych sanitariatow zewnetrznych:

11.WC 3,70m?
12.WC 4,50m?

RAZEM 8,20m?



- Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni

ruchu w powierzchni netto.

Powierzchnia zabudowy - 260,50m?
Powierzchnia netto (wszystkich pomieszczen) - 204,80m?
Kubatura - 889,00m?3

Udziat pow. ruchu w powierzchni netto wynosi 11,99%.

- Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczeh lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Wyzej okreslone powierzchnie mogg odbiegaé od okreslonych w przypadku korzystnego
uktadu pomieszczen oraz ich funkcjonalnosci. Ukfad i rozmieszczenie pomieszczen oraz ich
wielkos¢ moze sie rowniez zmieni¢ lecz musi to by¢ z korzyscig dla uktadu funkcjonalnego
obiektu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszych wymagan sg wymagania ogolne dotyczgce projektowania,
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach zamdwienia
pn. ,MODERNIZACJA BUDYNKOW | OBIEKTOW STANOWIACYCH WEASNOSC GMINY
RYBNO” - Zadanie nr 1 — zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku bytego
przedszkola na budynek s$wietlicy wiejskiej na fragmentach dziatek nr ew. 38/1 i 39/1

w obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm. Rybno ul. Dtuga 11A;

Wymagania ogolne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu koncepcyjnego i budowlanego oraz
do weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodno$ci z umowg i programem
funkcjonalno — uzytkowym, przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem
projektu do realizacji. Koncepcja a po6zniej projekt budowlany muszg byé pisemnie
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do realizacji umowy oraz zespotu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z przepisbw Prawa
budowlanego i zapiséw umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbiorow (robdét zanikowych, czesciowych
poszczegoblnych elementéw, koncowych oraz przeglgdéw w okresie gwarancji), kontroli uzytych

wyroboéw budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentacja,



jakosci i dokfadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob i pomiarow, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych teren budowy musi by¢ wygrodzony i zapewnione
funkcjonowanie budynkéw w obrebie dziafki.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz

warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektem, instalacjami i urzgdzeniami, ktore
znajdujg sie na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze
stanowi¢ naruszenie interesdw osob trzecich.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie
miejsc dla zaplecza budowy, dréog wewnetrznych, placow sktadowych i placow montazowych,
sporzadzenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikdw energetycznych,
ochrona ppoz., bhp, ochrona mienia i ludzi. Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzic
i zatwierdzi¢ szczegotowy projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy,
przewidujgcy lokalizacje zaplecza socjalnego, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

i rozwigzanie bezpieczenstwa transportu zwigzanego z budowa.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ oraz wyeliminowac¢ obecnos¢ osdb w terenie

i bezposrednim jego sgsiedztwie podczas prowadzenia robét mogacych stwarzaé zagrozenie
dla zdrowia i zycia. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i
uniemozliwia¢ dostep na teren budowy osobom do tego nie powotanym. Bezwzglednie nalezy
przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu i zapobiegaé
rozpraszaniu sie materiatow, odpadow, brudow, btota i pytu.

Przystgpienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym i przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach
okre$lonych przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy lezy po stornie Wykonawcy.



Odpady: odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniac.
Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac.

Skfadowanie: skladowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w miejscach w
tym celu wyznaczonych. Wysokosc¢ sktadowania, rozmieszenie i sposob pobierania materiatow
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatéw.
Prace przygotowawcze na czas wykonywania prac zwigzanych z remontem budynku obejmuja:
oproznienie pomieszczen z istniejgcych elementdéw wyposazenia (np. meble, urzadzenia) oraz
zabezpieczenie przed pobrudzeniem i zniszczeniem tych elementow wyposazenia, ktorych nie
mozna wyniesc.

Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drog jezeli zostang
zniszczone w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia nawierzchni drég i chodnikdw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia

przejezdnosci drég.

Wymagania architektoniczne
Realizacje przeprowadzi¢ na podstawie uprzednio sporzgdzonego projektu, opracowanego
Scisle wg wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. Nie przewiduje sie zmian

gtbwnych wymiaréw obiektu.

Wymagania konstrukcyjne

Przewidywany zakres 1 sposob wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych opisany
w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacii
projektowej na podstawie szczegdtowej analizy istniejgcego stanu technicznego obiektu,
mozliwosci zastosowania przewidzianych rozwigzan oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Celem prowadzonych robét konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny gruntowny remont
i modernizacja obiektu, zwigzane z jego dostosowaniem do stanu zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami  techniczno-budowlanymi. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania
i funkcjonowania obiektu niezbedne jest przewidzenie odpowiedniej izolacyjnosci i ochrony
cieplnej przegrod budowlanych, bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
wiasciwych warunkow sanitarno-higienicznych, a takze likwidacja barier architektonicznych.
Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem wtasciwej technologii robot
i nalezytych srodkow bezpieczenstwa Roboty budowlane wykonywacC zgodnie z wytycznymi

producenta materiatébw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz



w oparciu uzgodnienia wynikajgce z przepisow prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np.
nowe nadproza w istniejgcych $cianach wewnetrznych dobra¢ na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Lokalizacja.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

- |l strefie Sniegowej

- | strefie wiatrowej

- umowna strefa przemarzania gruntu — 1,0m

Kategoria geotechniczna.

Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

Wymagania dla instalacji budowlanych

Instalacje realizowa¢ zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w zakresie rob6t budowlano-
remontowych dla instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.
Przewidywany zakres robét instalacyjnych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany
i szczegodtowo okreslony w dokumentaciji projektowej. Podstawowe wymagania dotyczgce
prac instalacyjnych to zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami, wzgledy uzytkowe,
ekonomiczne i energooszczednos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy
wymaga doboru opraw o$wietleniowych z zastosowaniem energooszczednych zrédet Swiatta
typu LED. Wymagana jest dobra jakos$¢ uzytych materiatéw i rob6t. Waznym dla realizacji
robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane materiaty
instalacyjne charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci do ceny.

Rozwigzania techniczne i dobor materiatow instalacyjnych nalezy na biezgco uzgadniac

z Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczgce wykonczenia

Przewidywany zakres robot wykonczeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnien
z Zamawiajgcym.

Podstawowym wymaganiem dotyczgcym prac wykonczeniowych jest zgodnosc¢

Z obowigzujgcymi przepisami, dobra jako$¢é materiatow i robot, trwato$¢ zastosowanych
rozwigzan i wysoka estetyka obiektu, a takze dostosowanie do potrzeb osob
niepetnosprawnych z réznymi niepetnosprawnosciami.

Waznym dla realizacji roboét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby

zastosowane materiaty wykonczeniowe charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci



do ceny. Rozwigzania techniczne i dobor materiatow wykonczeniowych nalezy na biezgco
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, w szczegolnosci gdy wybdr ma istotny wptyw na koszty realizacji

inwestycji oraz na koncowy efekt wizualny.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Przewidywany zakres robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu opisany w niniejszym
PFU zostanie zweryfikowany i szczegotowo okreslony w dokumentacji projektowej na
podstawie analizy stanu istniejgcego, warunkéw technicznych dostawy mediéw, uzgodnien
lokalizacyjnych oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Podstawowe wymagania w zakresie zagospodarowania terenu to zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie
warunkéw uzgodnien, wiasciwa ochrona istniejgcej zieleni i sSrodowiska oraz dobra jakos¢
materiatow i robot, trwato$¢ zastosowanych rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana

w charakterze otoczenia.

Likwidacja barier architektonicznych i dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt, w szczegodlnosci w zakresie funkcji uzytecznosci publicznej (spotecznej), powinien
spetnia¢ wymagania funkcjonalno-uzytkowe w zakresie dostepnosci i dostosowania do
uzytkowania przez osoby starsze i niepetnosprawne, z réznymi niepetnosprawnosciami,

w zakresie uzasadnionym i mozliwym do spetnienia.

Przewiduje sie m.in. nastepujgce udogodnienia:

- dla 0s6b z niepetnosprawnoscig ruchowa: dostepnos¢ obiektu dla oséb poruszajgcych sie
na wozkach bez barier architektonicznych, WC w lokalu dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych,

- dla os6b niewidomych i stabowidzgcych: brak barier architektonicznych (przeszkéd,

progéw), odpowiednia faktura posadzki, o$wietlenie nie powodujgce ol$nienia,

Ogodine wymagania materialowe
Wykonawca robot budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane

przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



Zgodnie z punktem 4.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w skitad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne dokumentacje techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia, ktére bedg

niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

Mapa do celéw projektowych
Zamawiajgcy sporzadzit i posiada mape do celow projektowych w skali 1:500 obejmujgca

swoim zakresem obszar zamierzenia inwestycyjnego.

Badania geotechniczne
Wykonawca zleci na swoj koszt wykonanie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za

konieczne.

Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamdwienia z uwagi na swojg specyfike roztozony zostat na etapy:
1) ETAP 1 - Wykonanie i odbior dokumentacji projektowych,

2) ETAP 2 -Wykonanie robét budowlano- remontowych.

Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ dokumentacije projektowg w podziale na projekt
koncepcyjny oraz projekt budowlano — wykonawczy jak rowniez uzyska¢ niezbedne
dokumentacje techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego,
ktére bedg niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia. Projekt budowlany musi
zawieraC wszystkie branze jakie bedg wynika¢ z zakresu projektu. Koncepcja a pozniej projekt

budowlany muszg by¢ pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi opiniami
I uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, w imieniu Zamawiajgcego uzyskanie na jej
podstawie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe a nastepnie zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu na
potrzeby swietlicy wiejskiej. Projekt budowlany musi zawieraC wszystkie branze jakie bedg
wynika¢ z zakresu projektu, kolorystyke, faktury i docelowy wyglad wszelkich robot



wykonczeniowych.  Materiaty  wykonczeniowe nalezy przedstawic do akceptacji
zamawiajgcego. Prébki, a w przypadku materiatdw dostepnych wytgcznie na zamowienie -
szczegotowe karty katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki,
laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed

dokonaniem zamowienia.

Projekt budowlany wykonania robét objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe powinien skitadac¢ sie z:

1. Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno — budowlanego i zatgcznikéw
do projektu;

2. Projektu technicznego;

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i

inne dokumenty.

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania (w procedurze zgtoszenia) powinien
sklada¢ sie z:

1. Dokumentacji zawierajgcej opis techniczny, okreslajgcy rodzaj i charakter obiektu
budowlanego, jego konstrukcje, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi
techniczno-uzytkowymi, w tym wielkosciami i rozktadem obcigzeh a w razie potrzeby
réwniez danymi technologicznymi, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi (w zaleznos$ci od

potrzeb) dotyczgcymi np.:

- Zabezpieczenh przeciwpozarowych ( rzeczoznawca)

- Spraw sanitarno-higienicznych ( rzeczoznawca)

2. Inwentaryzacji stanu istniejgcego

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

llos¢ egzemplarzy opracowaé projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:

1. Projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG
2. Projekt PZT i architektoniczno-budowlany wykonania robét budowlanych objetych
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe - 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna PDF, JPG



3. Projekt techniczny wykonania rob6t budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe - 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG
4. Projekt budowlano — wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania - 5 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG

5.Projekt powykonawczy - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektronicznej PDF, JPG

Zespot projektowy:

W sktad zespotu projektowego muszg wchodzi¢ projektanci w specjalnosci:

- architektonicznej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;
- konstrukcyjnej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;

- instalacji elektrycznych - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;
- instalacji sanitarnych - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez

ograniczen;



ll. Zadanie nr 2 — zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen bylego osrodka

zdrowia na Gminne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej na fragmencie dziatki nr ew.

217 w obrebie geodezyjnym ,,Rybno” w gm. Rybno ul. Parkowa 1;
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA NR 2

Opis przedsiewziecia :

Celem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy ,MODERNIZACJI BUDYNKOW

| OBIEKTOW STANOWIACYCH WEASNOSC GMINY RYBNO” w ramach, ktérego nalezy
wykonac¢ zadanie obejmujgce zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen bytego osrodka
zdrowia na Gminne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej na fragmencie dziatki nr ew. 217
w obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm. Rybno ul. Parkowa 1;

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest przystosowanie pomieszczen po bytym osrodku zdrowia
na potrzeby Gminnego Centrum Integracji Miedzypokoleniowej, modernizacja wraz z
generalnym remontem parteru obiektu i dostosowanie go do obowigzujgcych przepisow.
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujgce sie na parterze istniejgcego budynku, po
planowanej zmianie sposobu uzytkowania przeznaczone bedg dla lokalnej spotecznosci —
mieszkancéw gminy, seniorow, dzieci i mfodziezy szkolnej — jako miejsce integracji spotecznej
wzmacniajgcej wiezi sgsiedzkie, poprawiajgce relacje miedzyludzkie pomiedzy réznymi
grupami wiekowymi . Przewiduje sie wykorzystanie pomieszczen na potrzeby organizowania
réznego rodzaju zajec i spotkan mieszkancow gminy w tym seniorow, dzieci i mtodziezy w celu

integracji lokalnej spotecznosci oraz aktywizacji aktywnosci lokalnej ludnosci.

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, uzyskanie na jej podstawie
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe (jezeli takie roboty beda wystepowaty), pozwolenia na budowe wiaty piknikowej
I instalacji zbiornikowej gazu oraz zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
bytego osrodka zdrowia na Gminne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej, a nastepnie
realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg i uzyskanie
niezbednych pozwolen na uzytkowanie obiektu po zrealizowaniu inwestyciji.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktoére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzgodnieniu

i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.



Opis stanu istniejacego :

Zamierzenie inwestycyjne nr 2 bedzie realizowane na terenie fragmentu dziatki nr ew. 217
zlokalizowanej w Rybnie przy ul. Parkowej 1, gm. Rybno, obreb : 0019 Rybno, jednostka ewid.
142806_2 Rybno.

Istniejgcy parter budynku byt dotychczas uzytkowany jako gminny osrodek zdrowia. Budynek

z pomieszczeniami objetymi opracowaniem jest murowanym budynkiem pietrowym
z podpiwniczeniem, posiada stropodach i jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna,
c.0., elektryczng. Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 12cm.

Na pietrze budynku znajdujg sie pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej a w
piwnicy pomieszczenia gospodarczo-magazynowe oraz kottownia olejowa, przewidziana do
likwidaciji.

Obiekt ma zapewnione dojscie i dojazd od ul. Parkowej. Teren wokdét budynku jest
zagospodarowany, w poblizu znajdujg sie tereny zielone, oraz obiekty stacji uzdatniania
wody. Do budynku wykonano utwardzone doj$cie. Dojazd i miejsca postojowe maja

nawierzchnie gruntowa.

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

1) instalacja wodna —Istniejgca instalacja wodociggowa

odrebne zasianie dla parteru i | pietra ; instalacja dla gabinetow z odrebnymi podlicznikami .
Instalacja w piwnicy z rur stalowych ocynkowanych od wodomierza na scianie w pom. piwnic
przygotowanie cwu za pomocg indywidualnych podgrzewaczy cwu.

2) instalacja kanalizacyjna- istniejgca kanalizacja sanitarna z przewodami odptywowymi

z istn. pomieszczen parteru i | pietra, czesciowo z rur zeliwnych, czesciowo z rur PCV

3) instalacja c.0. — instalacja grzewcza odrebna dla parteru (wymieniana - przewody PP,
grzejniki cztonowe, aluminiowe) i | pietra (przewody z rozprowadzajgce w piwnicy w ptaszczu
cem-wap, piony po $cianach parteru) ;

Zasilanie instalacji c.o. z kottowni wtasnej olejowej zlokalizowanej w piwnicy

4) hydranty - BRAK , NIE WYMAGANE

5) wentylacja grawitacyjna — istn. przewody wentylacji grawitacyjnej ( komin murowany oraz
wywietrzaki wyprowadzone przez sciane zewnetrzng lub dach)

6) zagospodarowanie terenu - istniejgce przytgcze wodociggowe , istniejgca instalacja

kanalizacji sanitarnej, istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Budynek jest zasilony z elektroenergetycznej sieci napowietrznej przytgczem napowietrznym.
Pomiar energii bezposredni. W budynku jest kilka uktadéw pomiaru energii. Obiekt bez
gtbwnego wytgcznika pradu. Tablica bezpiecznikowa wnekowa z tatwym bezposrednim
dostepem osob postronnych. Istniejgca instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
oraz o$wietlenia w systemie sieci

TN-C (instalacja 2-przewodowa). Instalacje do demontazu. W piwnicy instalacja natynkowa,
zdewastowana z wyjgtkiem instalacji w kottowni olejowej. Budynek bez instalacji LAN i alarmu

wlamania.

1.1. Parametry charakterystyczne okreslajgce wielos¢ obiektu i zakres robét

Zestawienie charakterystycznych parametrow obiektu :

Powierzchnia zabudowy - 253,85m?

Powierzchnia netto (wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem) - 190,20m?
Max. wysokosc¢ obiektu - 8,10m

Max. szerokos¢ i dtugosc¢ -21,19m x 13,39m

Program parteru budynku — czesci objetej opracowaniem:

1. Wiatrotap 5,85m?
2. WC ogolnodostepne i NN 6,70m?
3. Kottownia 7,85m?
4, Komunikacja 20,45m?
5. WC damskie z przedsionkiem  3,70m?
6. Szatnia damska 3,10m?
7. WC meskie z przedsionkiem 3,70m?
8. Szatnia meska 3,10m?2
9. Sala zabaw 18,55m?
10.  Wielofunkcyjna sala spotkan 47,10m?
11. Pom. socjalne 13,85m?
12. Pom. porzgdkowe 1,45m?
13. Magazynek podreczny 2,90m?
14. Pom. relaksu 3,40m?
15. Pom. gier i zabaw 15,05m?
16. Sala ¢éwiczen 19,50m?

RAZEM 176,25m?



Zakres roboét, ktore nalezy objagé dokumentacjg projektowa oraz wykonaniem w ramach

planowanego zadania:

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE — BRANZA BUDOWLANA

- likwidacja niektorych scianek dziatowych;

- wykonanie nowych scianek dziatowych;

- docieplenie scian zewnetrznych czesci budynku objetej zmiang sposobu uzytkowania
(parteru);

- ocieplenie stropu nad piwnicg ptytami z wetny mineralnej;

- wykonanie elementéw ozdobnych na elewacji budynku w postaci oktadzin drewnopodobnych
i boniowania w kolorze brgzowym oraz fragmentow elewacji w kolorze ciemnej szarosci —
zgodnie z zatgczonym rysunkiem;

- czyszczenie/naprawa/malowanie elewacji w obrebie pozostatej czesci budynku;

- wymiana rur spustowych;

- wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych w czesci budynku objetej zmiang sposobu
uzytkowania;

- wymiana oktadziny na schodach zewnetrznych - gtéwnych i bocznych;

- montaz poreczy przy schodach gtbwnego wejscia;

- naprawa i remont schodoéw bocznych wraz z zadaszeniem,;

- demontaz scianki przeszklonej przy gtbwnym wejsciu;

- montaz platformy schodowej;

- wymiana okien w czesci budynku objetej zmiang sposobu uzytkowania;

- wymiana i montaz drzwi wewnetrznych w czesci budynku objetej zmiang sposobu
uzytkowania;

- montaz drzwi zewnetrznych, stanowigcych gtéwne wejscie do pomieszczen objetych zmiang
sposobu uzytkowania, drzwi do projektowanej kottowni oraz drzwi zewnetrznych na klatke
schodowa,;

- montaz zewnetrznego, systemowego komina stalowego na potrzeby kottowni gazowej;

- czyszczenie/naprawa/malowanie bramy garazowej;

- naprawa tynkow wewnetrznych, szpachlowanie, zmywanie i gruntowanie $cian i sufitow w
czeséci budynku objetej zmiang sposobu uzytkowania;;

- malowanie Scian i sufitbw na parterze w czesci budynku objetej zmiang sposobu
uzytkowania;

- wykonanie nowych okfadzin wewnetrznych scian i podtog;



- wykonanie sufitu podwieszonego w wiatrotapie, na korytarzu oraz w WC damskim i meskim
z przedsionkami: pom. nr 1, 4,5, 7;

- wykonanie zabudowy przewodéw instalacyjnych — istniejgce i projektowane przewody c.o.,
kanalizacyjne, wentylacyjne zaizolowac i zabudowac ptytg g-k;

- przystosowanie WC ogodlnodostepnego (pom. nr 2) na potrzeby oséb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, poprzez zamontowanie odpowiedniego wyposazenia oraz uchwytow;

- montaz rolet kasetowych przykrecanych do ramy okna, wyposazonych w listwy boczne
pozwalajgcych na operowanie roletg w dowolnym potozeniu okna, z tkaning zaciemniajgcg
(zatrzymujgca swiatto w 90 %);

- montaz na wysiegniku telewizora z uchwytem sciennym;

- wyposazenie pomieszczen oraz kolorystyka wg. wymagan Zamawiajgcego: na rysunku
podano wstepne, ogolne informacje dotyczgce wyposazenia poszczegolnych pomieszczen.
Uscislenie powinno nastgpi¢c na etapie realizacji inwestycji w $cistej konsultacji z
Zamawiajgcym. Przed zakupem wyposazenia Wykonawca powinien uzyskaC akceptacje

Zamawiajgcego.

Uwaga. Przegrody muszg spetniaC wymagania izolacyjnosci cieplnej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami .

Zagospodarowanie terenu dziatki

Realizacja planowanej inwestycji uwzglednia nowe zagospodarowanie terenu przy budynku:

- wykonanie nowych utwardzen na dojsciach i placach z kostki betonowej gr. 6¢cm;

- wykonanie nowych utwardzen ciggu jezdnego oraz miejsc postojowych z kostki betonowej gr.
8cm;

- czyszczenie/ naprawa istniejgcego utwardzenia z kostki betonowej;

- remont istniejgcej wiaty na rowery, montaz stojaka na rowery;

- budowa wiaty piknikowej;

- wyposazenie wiaty w wykonane z litego drewna, zaimpregnowane stoty (9szt) i ftawy
z oparciem (18szt.);

- wykonanie okregu na ognisko i podwieszanego grilla;

- wykonanie przed budynkiem placu zabaw dla dzieci mtodszych z nawierzchnig bezpieczna.
Montaz 4 zabawek zewnetrznych np. bujawka, zjezdzalnia, karuzela, roller itp.;

- wykonanie za budynkiem placu zabaw dla dzieci starczych z nawierzchnig bezpieczna.
Montaz 3 zabawek zewnetrznych np. bujawka podwdjna, zjezdzalnia, konstrukcja z siatkg do
wspinania,

- wykonanie boiska do gry w bule z nawierzchnig z utwardzonego zwiru;



- wykonanie sitowni zewnetrznej. Montaz 4 urzgdzen;

- wykonanie kamiennej $ciany wodnej z wodospadem w postaci podswietlanej wylewki
wodospadowej ze stali nierdzewnej szer. 90cm, z wodg opadajgcg na zwir;

- ustawienie na terenie tawek 12 szt., koszy na smieci, tablic informacyjnych;

- wykonanie nawierzchni zwirowych;

- wykonanie nawierzchni z kory lub zrebkow;

- wymiana ogrodzenia od strony ulicy Parkowej oraz ogrodzenia od strony dz. nr ew. 218/9

i 218/13 na ogrodzenie panelowe na podmurowce;

- likwidacja ogrodzenia i bramy przy wejsciu do kottowni;

- wymiana istniejgcych bram i furtek;

- wyznaczenie strefy ochronnej - ogrodzony teren ochrony bezposredniej dla istniejgcego
ujecia wod podziemnych - zgodnie z Decyzjg Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie z dnia 30 lipca 2021r. Ogrodzenie panelowe z furtka;

- wykonanie ogrodzenia panelowego z furtkg zbiornika na gaz;

- remont (naprawa, czyszczenie, malowanie) istniejgcego ogrodzenia wraz z podmurowka

zlokalizowanego od strony stacji uzdatniania wody;

- wykonanie nasadzenia krzewéw ozdobnych i zieleni niskiej;

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE (parter budynku) - INSTALACJE SANITARNE

1) instalacja wodna

- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej dla pomieszczen parteru;
- wykona¢ nowg instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej dla pomieszczen parteru,
z rur PP, PEX-C PN10/PN 16 z doprowadzeniem do projektowanych przyboréw (nowe
przybory) :
*pom. WC damskie [5] | meski [7] : miska ustepowa oraz umywalka
*pom. WC NN [2] : miska ustepowa , umywalka, wpust posadzkowy, bateria natryskowa
*pom. - aneks kuchenny [11] : zlewozmywak , umywalka, zmywarka z podejSciem wody
*pom. porzadkowe [12]: zmywak porzgdkowy , bateria z ruchomg wylewka
Rozprowadzenie przewodow z poditgczeniem za wodomierzem (odrebne opomiarowanie dla
parteru) .
- zrédtem cieptej wody indywidualne przeptywowe podgrzewacze cwu :
*pojemnosciowy podgrzewacz cwu dla pom. [11], [12] 80l
*przeptywowe podgrzewacze cwu dla umywalki pom. [2], [5] i pom. [7]
2) instalacja kanalizacyjna
- demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przewodami odptywowymi od demontowanych

przyboréw na parterze;



- dokonaé sprawdzenia droznosci pozostatych istniejgcych przewodéw kanalizacyjnych

odptywowych;

- wykona¢ wymiany przewodow instalacji kanalizacyjnej z rur zeliwnych (odptywy z | pietra);

- wykona¢ podejscia do projektowanych przyboréw (patrz pkt. 1) wraz z wymiang przewodow

odptywowych po $cianach piwnic (do scian zewnetrznych);

3) instalacja c.o. i kottownia gazowa

- likwidacja kottowni olejowej w piwnicy budynku (kociot olejowy, zbiorniki na olej opatowy,

wanna zelbetowa na olej opatowy - do likwidacji);

- wykonanie kottowni gazowej na parterze budynku (kociot gazowy kondensacyjny) dla potrzeb
catego obiektu ;
doprowadzenie gazu z instalacji zbiornikowej na gaz ptynny ze zbiornikiem naziemnym
V=4850 | i przytgczem gazu ;

- demontaz instalacji grzewczej dla | pietra (przewody z rur stalowych po scianach piwnic,
w ptaszczu cem-wap. na siatce Rabitza ), piony po wierzchu Scian parteru, grzejniki bez

zmian;

- wykonanie podejscia z kottowni gazowej dla zasilania istn. instalacji c.o. dla parteru;

- wykonanie podejscia z kottowni gazowej oraz instalacji c.o. - przewody rozprowadzajgce,

piony dla zasilania istn. instalacji c.o. na | pietrze.

4) hydranty - BRAK WYMAGAN

5) wentylacja grawitacyjna

- wykonaé ekspertyze kominiarskg z oceng stanu technicznego przewodoéw wentylacyjnych;

— wykorzystac istniejgce przewody wentylacji grawitacyjne dla wentylacji projektowanych
pomieszczen:

*w pom. WC [2] ;

*w pom. WC [5], [7] bez okna, zainstalowa¢ wentylator mechaniczny z opéznieniem

czasowym, zapalany z otwarciem drzwi;

* w pom. socjalnym ( aneks kuchenny [11] ) zainstalowaé wentylator mechaniczny
zapewniajgcy 2w/h; dodatkowo nad kuchnig zamontowac okap podtgczony do
murowanego kanatu wentylacyjnego;

* dla wentylacji pom. [12] i [13] wykona¢ went. mechaniczng z wentylatorem
kanatowym — praca ciggta - zapewniajgcy 1w/h;

- kratki wentylacyjne przenie$¢ bezposrednio pod strop pomieszczen,;

- w otworach okiennych zainstalowac nawietrzaki zapewniajgce doprowadzenie powietrza
do pomieszczen, w wymaganych ilosciach;

- Pomieszczenia [9], [10], [14], [15], [16], [1] wentylowaC mechanicznie za pomocg centrali

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta , z systemem przewodoéw nawiewno-wywiewnych;



-w pom. [9], [10], [15], [16] zainstalowa¢ klimatyzatory;
6) zagospodarowanie terenu- wykonanie instalacji zbiornikowej gazu ze zbiornikiem

naziemnym V=4850 | i przytgczem gazu .

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE (parter budynku) - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| NISKOPRADOWE

- wykonac przejrzysty uktad zasilania:

a) nowa wlz od przytgcza napowietrznego do tablic licznikowych poprzez wytgcznik p-poz,
b) przeniesienie istniejgcych tablic licznikowych na zewnatrz budynku,
c) wykona¢ nowg wiz od tablicy licznikowej CENTRUM INEGRACJI do tablicy
bezpiecznikowej,
d) wykona¢ nowe wiz od tablic licznikowych do tablic bezpiecznikowych najemcow
lokali,
e) wykona¢ nowg wlz od tablicy licznikowej do tablicy bezpiecznikowej garazu,
f) wykonac¢ nowg wiz z przed wytgcznika p-poz poprzez tablice licznikowg do tablicy
bezpiecznikowej obwodow bezpieczenstwa p-poz,

- wykona¢ wstepny bilans mocy do wydania warunkéw zasilania dla CENTRUM INTEGRACJI,

- ztozy¢ wniosek do dostawcy energii na wydanie warunkéw zasilania dla CENTRUM
INTEGRACJI,

- Ztozy¢ wniosek do dostawcy energii na wydanie warunkow zasilania dla garazu.

- Ztozy¢ wniosek do dostawcy energii na wydanie warunkow zasilania tablicy licznikowej
urzgdzen bezpieczenstwa p-poz.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU:

- wykonac¢ wytgcznik p-poz z certyfikatem dopuszczenia wydanym przez CNBOP-PIP.
Wytgcznik p-poz na zewnatrz budynku, przed tablicami licznikowymi,

- wykona¢ obwdd sterowniczy z przyciskami PWP. Przyciski przy drzwiach wejsciowych
z sygnalizacjg Swietlng stanu roztgcznika,

- przewod obwodu sterowniczego w izolacji bezhalogenowej o wytrzymatosci ogniowej
(PH-90) pod tynkiem.

TABLICE BEZPIECZNIKOWE:

- wykonac¢ nowg tablice bezpiecznikowg dla CENTRUM INEGRACJI (obudowa
wnekowa, izolacyjna z petnymi drzwiczkami zamykanymi zamkiem na klucz),

- wykonac tablice bezpiecznikowg dla nowej kottowni gazowe;.

- wykona¢ nowg tablice bezpiecznikowg dla kottowni- wykona¢ nowg tablice bezpiecznikowg
obwodow bezpieczenstwa p-poz.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | SILY:



- dla gniazd ogdlnego przeznaczenia nowa instalacja. W pokojach biurowych przewody utozy¢
w tynku. Przewody w izolacji polwinitowej. Na korytarzach przewody w metalowych korytach
przewodowych na tynku nad stropem podwieszonym. Przewody w izolacji bezhalogenowej.

- W pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych osprzet hermetyczny. W pozostatych
podtynkowy.

- przy wejsciu do budynku, na zewnatrz bedzie zamontowana platforma dla NN. Zasilenie
platformy wg DTR producenta. Na przystankach (dolny i gérny) do balustrady przymocowac
hermetyczne przyciski samopowrotne w obudowach izolacyjnych. Przyciski do sygnalizacji
akustycznej przywotania personelu do obstugi platformy. Zasilanie dla platformy
Z niezaleznego obwodu w tablicy bezpiecznikowej CENTRUM INTEGRACJI.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

- wykona¢ oswietlenie ogdlne i nocne. Poziom minimalnego sredniego natezenia
oswietlenia ogdlnego dobra¢ wg PN-EN12464-1,

- wykonac oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z zastosowaniem opraw
z autonomicznymi zrédtami zasilania rezerwowego oraz na korytarzach oswietlenie nocne.
Oprawy oswietlenia nocnego LED/3W z czujkami ruchu, oswietlenie zewnetrzne noce
zaftgczane przez astronomiczny zegar sterujgcy,

- w korytarzach oprawy w suficie podwieszonym. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych,
sanitarnych i gospodarczych oprawy nasufitowe o szczelnosci odpowiedniej do
pomieszczenia.

- W piwnicy, we wszystkich pomieszczeniach oprawy nasufitowe hermetyczne,

- wszystkie oprawy ze zrodtami swiatta LED.

- oSwietlenie terenu zrealizowac na stupach parkowych 4m z oprawami LED oraz oprawami
najazdowymi montowanymi w gruncie (ciag pieszy od furtki w ogrodzeniu do schodow
wejsciowych do budynku, oraz miejsca postojowe na parkingu samochodow i podswietlenie
wylewki wodospadu.

- zatgczanie i wytgczanie oswietlenia terenu, podswietlenia wylewki wodospadu przez
astronomiczny zegar sterujgcy z zaprogramowang przerwg w godzinach
23 wieczorem + 4 rano.

INSTALACJA LAN:

- wykonac instalacje LAN. W pomieszczeniach biurowych przewody utozy¢ w tynku.

Na korytarzach przewody w odrebnych korytach siatkowych nad sufitem podwieszonym.

- przewody w izolacji bezhalogenowej,

- stosowac osprzet podtynkowy,

- instalacje wykonac w kategorii 6,

- mozliwo$¢ rozbudowy sieci (w porozumieniu z lokalnym informatykiem).



W sali zaje¢ ogdlnych do sufitu zamontowac rozwijany ekran o wymiarach 210x280

z napedem elektrycznym 230V-AC. Przed rozwijanym ekranem do sufitu podczepi¢ rzutnik.

Odlegtosc rzutnika od ekranu wg wskazéwek okreslonych w DTR przez producenta rzutnika.

Przy rzutniku na suficie zamontowa¢ natynkowe gniazda sygnatowe: VGA, HDMI, oraz

natynkowe gniazdo zasilania 230V-AC. Przy stanowisku operatorskim w scianach

zamontowac podtynkowe gniazda sygnatowe VGA i HDMI, oraz gniazdo zasilania 230V-AC

dla komputera. Gniazda podtynkowe na wysokosci 0,3m nad podtogg. Pomiedzy gniazdami

sygnatowymi, w tynku utozy¢ przewody odpowiednie dla danego typu transmisji. Rzutnik

i komputer na stanowisku operatora zasili¢ z tego samego obwodu 230V-AC.

INSTALACJA ALARMU WEAMANIA:

- wykona¢ instalacje,

- przewody na korytarzach w korytach siatkowych (z przewodami LAN) nad sufitem
podwieszonym. W pomieszczeniach w tynku. Przewody w izolacji bezhalogenowej

- klawiatury sterujgce montowac przy kazdych drzwiach wejsciowych do budynku,

- w drzwiach i oknach zastosowac pasywne, kurtynowe czujki ruchu. Powiadomienie

ochrony o wlamaniu przez modut GSM.

INSTALACJA RTV:

Wykonac¢ instalacje RTV/SAT. Zastosowac¢ wspotosiowy przewdd ekranowany o opornosci

falowej 50Q. Wewnatrz budynku, przewdd utozy¢ w tynku, w rurze ostonowej @21mm. Na

zewnatrz przewody antenowe w izolacji odpornej na promieniowanie UV. Na dachu, na

maszcie antenowym zamontowac wieloelementowe anteny typu YAGI, dla emisji VHF i UKF,

zamknietg petlowg (kotowg) antene radiowg oraz sferyczng anteng SAT z dwoma

konwerterami. Sygnaty z anten YAGI i radiowej doprowadzi¢ do zewnetrznej zwrotnicy.

Zwrotnica montowana na maszcie antenowym. Od zwrotnicy antenowej do multiswitcha

poprowadzi¢ jeden przewdd antenowy. Od konwerterow anteny SAT do multiswitcha

poprowadzi¢ 8 ekranowanych przewoddéw antenowych. Multiswitch 9wej/8wyj zintegrowany

z zasilaczem AC/DC do zamontowania wewnatrz budynku w metalowej szafce. Wewnatrz

budynku, zamontowac¢ 2 podtynkowe gniazda RTV/SAT w sali ogdélnego przeznaczenia. Jedno

gniazdo przy telewizorze (tunerze satelitarnym), drugie przy odbiorniku radiowym. Do szafki z

multiswitchem doprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej zasilanie 230V-AC. W szafce

zamontowac natynkowe gniazdo L+N+PE/16A-250V. Na Scianie zamontowac odbiornik TV

z podswietleniem OLED. Przekatng ekranu dobra¢ wg zaleznosci: 10" przekgtnej ekranu/1m

odlegtosci widza od ekranu. Telewizor w sali zaje¢ ogdlnych.

INSTALACJA AUDIO:



Zastosowac system kina domowego 5+1. 5 pasywnych zestawow gtosnikowych (2 kolumny
frontowe trojdrozne - dolne, 1 kolumna dwudrozna, frontowa - centralna, 2 kolumny dwudrozne
boczne - tylne) oraz frontowa aktywna kolumna subwoofer. Kolumny frontowe

- boczne montowac na scianie tak, aby ich gtosniki wysokotonowe byty na wysokosci uszu
stuchaczy. Kolumne centralng montowac na $cianie pod dolng krawedzig telewizora. Kolumny
tylne montowaé na scianach, na wysokosci zamontowanego telewizora. Subwoofer na
podtodze pod telewizorem. Kolumny: 3-drozne forontowe-boczne i subwoofer z biernymi
membranami. Od amplitunera do pasywnych zestawdw gtosnikowych utozy¢ w tynku 2-zytowe
przewody gtosnikowe 2,5mm2, ostonigete gietkg rurg instalacyjng @18mm. Przewody przy
pasywnych zestawach gtosnikowych zakonczy¢ biatymi i czerwonymi wtykami bananowymi.
Przy amplitunerze, czerwonymi i biatymi wtykami bananowymi-mini. Potgczenie miedzy
amplitunerem, a subwooferem, ekranowanym przewodem zakonczonym wtykami miniJack.
Do amplitunera (najlepiej tej samej marki) dobrac¢ odtwarzacz ptyt CD/DVD/BLU-RAY.
Amplituner o mocy minimum 100W mocy muzycznej w kazdym kanale. Zestawy gtosnikowe

o mocy 1,5+2xwyjsciowa moc muzyczna amplitunera dla kazdego kanatu. Instalacja AUDIO

w sali zaje¢ ogolnych .

INSTALACJA CCTV (MONITORING)

Przygotowac system dla max 12 zewnetrznych kamer. Kamery z uktadem IR. Rozmieszczenie
kamer ustali¢ z uzytkownikiem. Wyjscia kamer podtgczone sg do dwoch zmieniaczy
sekwencyjnych pracujgcych synchronicznie. Zmieniacze umozliwiajg przetaczanie pomiedzy
kamerami z czasem ekspozycji od 0,5sek. do 99sek. programowanym dowolnie dla
poszczegodlnych kamer oraz przejscie na sterowanie reczne z mozliwoscig wyboru obrazu z
dowolnych kamer. Z chwilg przetgczenia 7 kamer na pierwszym zmieniaczu uktad kamer
zostaje automatycznie przetgczony na kolejny zmieniacz, zas po przejsciu wszystkich
zatgczonych wejsc video (w tym przypadku 5) nastepuje automatyczne przetgczenie do
pierwszego zmieniacza. Do kazdego wejscia zmieniacza nadrzednego (max 8x) mozna
podtgczy¢ jeden zmieniacz podrzedny (max 8x) co przy 9 zmieniaczach daje mozliwos¢
podtgczenia 64 kamer. Uktad przewidziany jest do monitoringu rozlegtych obszaréw
przekraczajgcych nawet 1000m. Dla odcinkéw przekraczajgcych 350mb nalezy zastosowac
uktad do transmisji sygnatu video po skretce 4 parowej (w powyzszym schemacie przyktadowo
dla kamery 1). Ukfad nadajnika i odbiornika wzmacnia sygnat video korygujgc straty sygnatu
powstajgce na dtugim odcinku przewodu, a takze dopasowuje impedancje 750hm przewodu
koncentrycznego do impedancji ok. 1150hm dla skretki. Dodatkowe pary przewodu mogg by¢
wykorzystane do podtgczenia sygnatu audio, czujki alarmowej oraz zasilania. Zaletg
powyzszego uktadu jest bardzo niski koszt zmieniaczy i bardzo prosta instalacja - wadg za$

brak mozliwosci obserwaciji z kilku kamer jednoczes$nie . Robwniez ewentualny zapis video na



magnetowidzie moze niewystarczajgco zarchiwizowac wystepujgce zdarzenia (przeglad
obrazéw z 12 kamer dla 5 sekund czasu ekspozycji zajmuje 1minute). Nalezy rowniez
pamieta¢ o dodatkowym koszcie obudow zewnetrznych w przypadku instalacji kamer na

zewnatrz oraz ewentualnych obiektywach z automatyczng przystona.

KOTLOWNIA:

- wykonac¢ nowe zasilanie tablicy bezpiecznikowej kottowni z zewnetrznym gtownym
wytgcznikiem. Roztgcznik w szczelnej (IP65) izolacyjnej, wandaloodpornej (IK10) obudowie,

- wykonac¢ nowg tablice bezpiecznikowg kottowni,

- nowa instalacja oswietleniowa (o$wietlenie ogélne ewakuacyjne i kierunkowe LED).
Przewody w izolacji polwinitowej w tynku,

- nowa instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia. Przewody w izolacji polwinitowe;j
w tynku,

- nowa instalacja zasilania urzgdzenh wyposazenia technologicznego kottowni. Przewody
w izolacji polwinitowej w tynku,

- wykonacé petng instalacje ekwipotencjalng,

WIATA PIKNIKOWA:

- wykonac¢ zasilanie z tablicy bezpiecznikowej CENTRUM INTEGRACJI do tablicy
bezpiecznikowej wiaty.

- obudowa tablicy bezpiecznikowej wiaty piknikowej metalowa w klasie szczelnosci IP55,
zamykana petnymi drzwiczkami z zamkiem na klucz. Naped reczny gtbwnego roztgcznika
tablicy bezpiecznikowej na zewnatrz.

- instalacje gniazd wtykowych i oswietlenia wykonac przewodami w izolacji polwinitowej.
przewody w metalowych rurach ostonowych RS-P. Rury na uchwytach dystansowych.

- osprzet (puszki odgatezne, gniazda wtykowe, tgczniki) hermetyczne, na podktadkach
z ocynkowanej blachy.

- oswietlenie wykona¢ hermetycznymi oprawami ze zrédtami LED. Oprawy wandaloodporne.

UWAGI OGOLNE:

- wykonac petng ekwipotencjalizacje (potgczenia wyréwnawcze na metalowych kranach,
rurach),

- wykona¢ nowg instalacje zasilajgcg urzgdzenia wentylacji (urzgdzenia i sterowanie wg

wytycznych projektu wentylaciji).

Wymieniony powyzej zakres robét jest wylagcznie ogélnym nakresleniem charakteru
przedsiewziecia i nalezy traktowaé¢ go pomocniczo przy opracowywaniu oferty przez

Wykonawce. Wymienione wymagania s3 jedynie minimalnymi wymaganiami a ich



zakres moze ulec zmianie podczas konsultacji prowadzonych na etapie uzgodnien
dokumentaciji projektowej z Zamawiajacym, na ktérag Wykonawca powinien uzyskaé

akceptacje.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest projekt i realizacja zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych
pomieszczen po bylym osrodku zdrowia, znajdujgcych sie na parterze budynku
zlokalizowanego na fragmencie dziatki nr ew. 217 w obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm.
Rybno ul. Parkowa 1.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.
Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym uzyskujgc pisemne
zatwierdzenie. Nalezy uzyskaC akceptacje dla zastosowanych rozwigzan, wybranych
materiatdéw, kolorystyki itp.

Realizacje robo6t budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem o0séb uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru).
Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robét wyjasni¢ w ramach nadzoru autorskiego.
Roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z normami, przepisami techniczno-budowlanymi,
wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Typ i rodzaj wyposazenia obiektu Wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat

z Zamawiajgcym.

Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji, uksztaltowania i sposobu zagospodarowania
terenu dziatki

Przedmiotem zamoéwienia jest dokumentacja projektowa i realizacja zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen bytego osrodka zdrowia na potrzeby Gminnego Centrum Integraciji
Miedzypokoleniowej. Pomieszczenia objete opracowaniem, po przeniesieniu osrodka zdrowia
do nowego obiektu, nie sg obecnie uzytkowane.

Podstawe do sporzgdzenia dokumentacji projektowej i realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszego Zamdwienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujgce przepisy prawne i techchniczno-

budowlane.



Przepisy zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze gdzie wystepuje sytuacja prawna braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajgcy uzyskat decyzje nr
6.2023 z dnia 10.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, okreslajgcg

warunki zabudowy dla planowanej inwestycji.

Kierunki i zasady realizacji celéw publicznych
Planowana inwestycja ma na celu podniesienie jako$ci realizowanych zadan, poprawe jakosci
zycia mieszkancow gminy poprzez uwzglednienie potrzeb bytowych i ogdlnorozwojowych

o charakterze publicznym i dgzy do osiggniecia szerszej integracji lokalnej spotecznosci .

Gléwnym celem realizacji inwestycji jest:

- mozliwos¢ wykorzystania nieuzytkowanego obecnie obiektu, poprzez nadanie mu nowej
funkciji;

- poprawa warunkow uzytkowania;

- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajgcych
energooszczednosé budynku przy jednoczesnej poprawie jego walorow

architektonicznych;

- likwidacja barier architektonicznych;

Teren objety inwestycjg tj. fragment dziatki nr eiwd. 217 stanowi nieruchomos¢ bedaca
wlasnoscig Zamawiajgcego tj. Gminy Rybno.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw
z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie

opisanych uwarunkowan.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Od poczatku swego istnienia cze$¢ budynku objeta opracowaniem petnita funkcje osrodka
zdrowia.

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie mozliwosci korzystania z obiektu przez lokalng
spotecznos¢ — jako centrum integracji miedzypokoleniowej. Sposob funkcjonowania obiektu po

zmianie sposobu uzytkowania bedzie miat charakter catoroczny i ogélnodostepny.

Bryta budynku nie ulegnie zmianie. Uktad funkcjonalny istniejagcych pomieszczen nalezy

dostosowac do planowanej funkcji budynku.



Wejscie gtébwne prowadzi poprzez wiatrotap na gtéwny holl, z ktérego mozna dostac sie do
poszczegolnych pomieszczen.

Istniejgcy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, sciany
murowane ocieplone styropianem, stropodach. Elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie
w stanie technicznym dobrym. Wyposazenie budynku oraz elementy wykonczenia wnetrz sg
zuzyte i zniszczone po latach uzywania i eksploatacji i wymagajg remontu lub wymiany na

nowe.
1.4. Szczego6towe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
- Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji.

Centrum Integracji Miedzypokoleniowej powinno sie sktadac¢ z nastepujgcych pomieszczen :
1. Wiatrotap 5,85m?2

2. WC ogodlnodostepne i NN 6,70m?
3. Kottownia 7,85m?
4. Komunikacja 20,45m?
5. WC damskie z przedsionkiem  3,70m?
6. Szatnia damska 3,10m?2
7. WC meskie z przedsionkiem 3,70m?
8. Szatnia meska 3,10m?
9. Sala zabaw 18,55m?
10.Wielofunkcyjna sala spotkan 47,10m?
11. Pom. socjalne 13,85m?
12.Pom. porzagdkowe 1,45m?
13.Magazynek podreczny 2,90m?
14. Pom. relaksu 3,40m?2
15.Pom. gier i zabaw 15,05m?
16.Sala ¢éwiczeh 19,50m?
RAZEM 176,25m?

- Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni

ruchu w powierzchni netto.

Powierzchnia zabudowy - 253,85m?

Powierzchnia netto (wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem) - 190,20m?



Udziat pow. ruchu w powierzchni netto wynosi 14,92%.

- Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Wyzej okreslone powierzchnie mogg odbiegaC¢ od okreslonych w przypadku korzystnego
uktadu pomieszczen oraz ich funkcjonalnosci. Ukfad i rozmieszczenie pomieszczen oraz ich
wielkos¢ moze sie rowniez zmieni¢ lecz musi to by¢ z korzyscig dla uktadu funkcjonalnego

obiektu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszych wymagan sg wymagania ogoélne dotyczgce projektowania,
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach zaméwienia
pn. ,MODERNIZACJA BUDYNKOW | OBIEKTOW STANOWIACYCH WEASNOSC GMINY
RYBNO” - Zadanie nr 2 — zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen bytego osrodka zdrowia
na Gminne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej na fragmencie dziatki nr ew. 217

w obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm. Rybno ul. Parkowa 1;

Wymagania ogélne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu koncepcyjnego i budowlanego oraz
do weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnos$ci z umowg i programem
funkcjonalno — uzytkowym, przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem
projektu do realizacji. Koncepcja a pozniej projekt budowlany muszg by¢ pisemnie
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do realizacji umowy oraz zespotu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z przepisbw Prawa
budowlanego i zapiséw umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (robdt zanikowych, czesciowych
poszczegolnych elementéw, koncowych oraz przeglgdéw w okresie gwaranciji), kontroli uzytych
wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentacjq,
jakosci i dokfadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych teren budowy musi by¢é wygrodzony i zapewnione
funkcjonowanie budynkéw w obrebie dziatki.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejgce obiekty oraz

warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.



2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektem, instalacjami i urzgdzeniami, ktére
znajdujg sie na terenie wykonywania prac i ktorych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze
stanowiC naruszenie intereséw 0sob trzecich.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie
miejsc dla zaplecza budowy, drog wewnetrznych, placéw sktadowych i placéw montazowych,
sporzgdzenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikow energetycznych,
ochrona ppoz., bhp, ochrona mienia i ludzi. Przed przystgpieniem do robdét nalezy sporzgdzi¢
i zatwierdzi¢ szczegotowy projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy,
przewidujacy lokalizacje zaplecza socjalnego, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

i rozwigzanie bezpieczenstwa transportu zwigzanego z budowa.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ oraz wyeliminowac¢ obecnos¢ osob w terenie

i bezposrednim jego sgsiedztwie podczas prowadzenia robdt moggcych stwarzac zagrozenie
dla zdrowia i zycia. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i
uniemozliwia¢ dostep na teren budowy osobom do tego nie powotanym. Bezwzglednie nalezy
przestrzegac przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu i zapobiegac
rozpraszaniu sie materiatow, odpaddw, brudow, btota i pytu.

Przystgpienie do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym i przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach
okreslonych przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy lezy po stornie Wykonawcy.

Odpady: odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniac.
Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac.

Sktadowanie: sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w
tym celu wyznaczonych. Wysokos$¢ sktadowania, rozmieszenie i sposob pobierania materiatow
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatow.
Prace przygotowawcze na czas wykonywania prac zwigzanych z remontem budynku obejmuja:

oproznienie pomieszczen z istniejgcych elementdéw wyposazenia (np. meble, urzadzenia) oraz



zabezpieczenie przed pobrudzeniem i zniszczeniem tych elementow wyposazenia, ktérych nie
mozna wyniesc.

Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég jezeli zostang
zniszczone w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia nawierzchni drég i chodnikdéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia

przejezdnosci drog.

Wymagania architektoniczne
Realizacje przeprowadzi¢ na podstawie uprzednio sporzgdzonego projektu, opracowanego
Scisle wg wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. Nie przewiduje sie zmian

gtbwnych wymiaréw obiektu.

Wymagania konstrukcyjne

Przewidywany zakres i sposob wykonania robdét konstrukcyjno-budowlanych opisany
w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacii
projektowej na podstawie szczegdtowej analizy istniejgcego stanu technicznego obiektu,
mozliwosci zastosowania przewidzianych rozwigzan oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Celem prowadzonych robdt konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny gruntowny remont
i modernizacja obiektu, zwigzane z jego dostosowaniem do stanu zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami  techniczno-budowlanymi. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania
i funkcjonowania obiektu niezbedne jest przewidzenie odpowiedniej izolacyjnosci i ochrony
cieplnej przegrod budowlanych, bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
wiasciwych warunkow sanitarno-higienicznych, a takze likwidacja barier architektonicznych.
Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem witasciwej technologii robot
i nalezytych srodkow bezpieczenstwa Roboty budowlane wykonywacC zgodnie z wytycznymi
producenta materiatéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
w oparciu uzgodnienia wynikajgce z przepisow prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np.
nowe nadproza w istniejgcych $cianach wewnetrznych dobra¢ na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Lokalizacja.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

- Il strefie Sniegowej

- | strefie wiatrowej



- umowna strefa przemarzania gruntu — 1,0m
Kategoria geotechniczna.

Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

Wymagania dla instalacji budowlanych

Instalacje realizowa¢ zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w zakresie robét budowlano-
remontowych dla instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.
Przewidywany zakres robét instalacyjnych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany
i szczegotowo okreslony w dokumentaciji projektowej. Podstawowe wymagania dotyczgce
prac instalacyjnych to zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami, wzgledy uzytkowe,
ekonomiczne i energooszczednos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy
wymaga doboru opraw oswietleniowych z zastosowaniem energooszczednych zrodet swiatta
typu LED. Wymagana jest dobra jakos¢ uzytych materiatow i robot. Waznym dla realizacji
robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane materiaty
instalacyjne charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci do ceny.

Rozwigzania techniczne i dobor materiatow instalacyjnych nalezy na biezgco uzgadniac

z Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczace wykonczenia

Przewidywany zakres rob6t wykonczeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnien
z Zamawiajgcym.

Podstawowym wymaganiem dotyczgcym prac wykonczeniowych jest zgodnosé

Z obowigzujgcymi przepisami, dobra jako$s¢ materiatow i robdt, trwato$¢ zastosowanych
rozwigzan i wysoka estetyka obiektu, a takze dostosowanie do potrzeb osob
niepetnosprawnych z réznymi niepetnosprawnosciami.

Waznym dla realizacji roboét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby
zastosowane materiaty wykonczeniowe charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci
do ceny. Rozwigzania techniczne i dobor materiatow wykonczeniowych nalezy na biezgco
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, w szczegolnosci gdy wybor ma istotny wptyw na koncowy efekt

wizualny.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Przewidywany zakres robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu opisany w niniejszym

PFU zostanie zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowej na



podstawie analizy stanu istniejgcego, warunkéw technicznych dostawy mediéw, uzgodnien
lokalizacyjnych oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Podstawowe wymagania w zakresie zagospodarowania terenu to zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie
warunkow uzgodnien, wtasciwa ochrona istniejgcej zieleni i Srodowiska oraz dobra jakosc¢
materiatow i robot, trwatos¢ zastosowanych rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana

w charakterze otoczenia.

Likwidacja barier architektonicznych i dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt, w szczegodlnosci w zakresie funkcji uzytecznosci publicznej (spotecznej), powinien
spetnia¢ wymagania funkcjonalno-uzytkowe w zakresie dostepnosci i dostosowania do
uzytkowania przez osoby starsze i niepetnosprawne, z réznymi niepetnosprawnosciami,

w zakresie uzasadnionym i mozliwym do spetnienia.

Przewiduje sie m.in. nastepujgce udogodnienia:

- dla 0s6b z niepetnosprawnoscig ruchowg: dostepnosc¢ obiektu dla osob poruszajgcych sie
na wozkach bez barier architektonicznych, WC w lokalu dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych,

- dla 0s6b niewidomych i stabowidzgcych: brak barier architektonicznych (przeszkod,

progow), odpowiednia faktura posadzki, oswietlenie nie powodujgce ol$nienia,

Ogdine wymagania materialowe
Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane

przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Zgodnie z punktem 4.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w skiad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetniac wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Projekt budowlany musi zawiera¢ wszystkie branze jakie bedg wynika¢ z zakresu projektu,
kolorystyke, faktury i docelowy wyglad wszelkich robot wykonczeniowych. Materiaty
wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcego. Probki, a w przypadku



materiatow dostepnych wytgcznie na zamowienie -szczegotowe karty katalogowe materiatéw
wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia,
osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dokumentacje techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia, ktére bedg niezbedne do

wykonania przedmiotu zamowienia.

Mapa do celéw projektowych
Zamawiajgcy sporzadzit i posiada mape do celéow projektowych w skali 1:500 obejmujgca

swoim zakresem obszar zamierzenia inwestycyjnego.

Badania geotechniczne
Wykonawca zleci na swoj koszt wykonanie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za

konieczne.

Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamodwienia z uwagi na swojg specyfike roztozony zostat na etapy:
1) ETAP 1 - Wykonanie i odbior dokumentaciji projektowych,

2) ETAP 2 -Wykonanie robét budowlano- remontowych.

Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ dokumentacje projektowg w podziale na projekt
koncepcyjny oraz projekt budowlano — wykonawczy jak rowniez uzyskac¢ niezbedne
dokumentacje techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego,
ktére bedg niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia. Projekt budowlany musi
zawiera¢ wszystkie branze jakie bedg wynikaé z zakresu projektu. Koncepcja a pdzniej projekt
budowlany muszg by¢ pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi opiniami
I uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, w imieniu Zamawiajgcego uzyskanie na jej
podstawie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe (jezeli takie roboty bedg wystepowaty) pozwolenia na budowe wiaty
piknikowej i instalacji zbiornikowej gazu a nastepnie zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania

obiektu na potrzeby Centrum Integracji Miedzypokoleniowej.

Projekt budowlany wykonania robét objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe (jezeli takie roboty beda wystepowaty) pozwolenia na budowe wiaty piknikowej

I instalacji zbiornikowej gazu powinien sktadac sie z:



1. Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno — budowlanego i zatgcznikéw
do projektu;

2. Projektu technicznego;

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia

i inne dokumenty.

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania (w procedurze zgtoszenia) powinien
sklada¢ sie z:

1. Dokumentacji zawierajgcej opis techniczny, okreslajgcy rodzaj i charakter obiektu
budowlanego, jego konstrukcje, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi
techniczno-uzytkowymi, w tym wielkosciami i rozktadem obcigzen a w razie potrzeby
réwniez danymi technologicznymi, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi (w zaleznosci od

potrzeb) dotyczgcymi np.:

- Zabezpieczeh przeciwpozarowych ( rzeczoznawca)

- Spraw sanitarno-higienicznych ( rzeczoznawca)

2. Inwentaryzacji stanu istniejgcego

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

llos¢ egzemplarzy opracowaé projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:

1. Projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG
2. Projekt PZT 1 architektoniczno-budowlany wykonania robét budowlanych objetych
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli takie roboty bedg wystepowaty)
pozwolenia na budowe wiaty piknikowej i instalacji zbiornikowej gazu

- 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG

3. Projekt techniczny wykonania robét budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe (jezeli takie roboty bedg wystepowaty) pozwolenia na budowe wiaty
piknikowej i instalacji zbiornikowej gazu - 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna PDF, JPG

4. Projekt budowlano — wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania - 5 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG

5.Projekt powykonawczy - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektronicznej PDF, JPG



Zespot projektowy:

W sktad zespotu projektowego muszg wchodzic¢ projektanci w specjalnosci:

- architektonicznej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;
- konstrukcyjnej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;

- instalacji elektrycznych - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;

- instalacji sanitarnych - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez
ograniczen;



Zadanie nr 3 - zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego

(sklepu) na swietlice wiejska na dziatce nr ew. 68 w obrebie geodezyjnym ,,Ztota” w gm.

Rybno

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA NR 3

Opis przedsiewziecia :

Celem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy ,MODERNIZACJI BUDYNKOW |
OBIEKTOW STANOWIACYCH WEASNOSC GMINY RYBNO” w ramach, ktérego nalezy
wykona¢ zadanie obejmujgce zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowego
(sklepu) na budynek sSwietlicy wiejskiej na dziatce nr ew. 68 w obrebie geodezyjnym ,Ztota”
w gm. Rybno.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest przystosowanie pomieszczen po istniejgcym w budynku
sklepu na potrzeby Swietlicy wiejskiej, modernizacja wraz z generalnym remontem obiektu
i dostosowanie go do obowigzujgcych przepiséw. Obiekt objety opracowaniem, po planowanej
zmianie sposobu uzytkowania przeznaczony bedzie dla lokalnej spotecznosci, mieszkancow
w roznym wieku, dzieci i mtodziezy — jako Swietlica wiejska. Przewiduje sie wykorzystanie go
na potrzeby organizowania zebran kota gospodyn wiejskich, spotkan mieszkancow gminy
w tym senioréw i mtodziezy w celu integracji lokalnej spotecznosci oraz aktywizacji aktywnosci

lokalnej ludnosci.

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, uzyskanie na jej podstawie
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe oraz zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania na potrzeby Swietlicy wiejskiej,
a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg
i uzyskanie niezbednych pozwolen na uzytkowanie obiektu po zrealizowaniu inwestyciji.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktoére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzgodnieniu

i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Opis stanu istniejgcego :
Zamierzenie inwestycyjne nr 3 bedzie realizowane na terenie dziatki nr ew. 68 zlokalizowanej
we wsi Ztota, gm. Rybno, obreb : 0025 Ztota, jednostka ewid. 142806_2 Rybno.



Istniejgcy obiekt byt dotychczas uzytkowany jako sklep. Jest to budynek parterowy, murowany
z jednospadowym stropodachem, wyposazony w instalacje wodng, c.o., elektryczng. Teren
wokot budynku nie jest zagospodarowany. Zostat rozpoczety remont obiektu w ramach
ktorego wykonano demontaz i montaz pewnych elementéw budynku. Remont zostat
przerwany ze wzgledu na brak srodkéw. W chwili obecnej budynek nie nadaje sie do
uzytkowania, wymaga generalnego remontu, termomodernizacji, podfgczenia instalacjg

przytgczeniowg kanalizacji sanitarnej do szamba.

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE
1) instalacja wodna —Istniejgca instalacja wodociggowa
dla potrzeb istn. WC oraz doprowadzenie wody do istn. kottowni weglowej;
2) instalacja kanalizacyjna- istniejgca kanalizacja sanitarna z przewodami odptywowymi
z istn. WC oraz kottowni;
3) instalacja c.o. — instalacja grzewcza z grzejnikami zasilana z kottowni wlasnej weglowej;
4) hydranty - BRAK , NIE WYMAGANE;
5) wentylacja grawitacyjna — istn. przewody wentylacji grawitacyjne ( z pom. WC, kottowni i
pom. gtébwnego) ; dodatkowo dwa lufty ( przewody spalinowe) ; kratki wentylacyjne ok. 30cm
pod stropem pomieszczen;

6) zagospodarowanie terenu - istniejgce przytgcze wodociggowe;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek jest zasilony z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej przytgczem napowietrznym.
Przewody przytgcza: 4xAL16mm2. Istniejgca instalacja jest w systemie sieci TN-C. Tablica
licznikowa wewnagtrz budynku do likwidacji. Brak wytgcznika p-poz. Istniejgca tablica
bezpiecznikowa do likwidacji. Istniejgce oprawy ze zrédtami swiatta fluorescencyjnymi
mocowane na suficie, do demontazu. Osprzet przestarzaty, do demontazu. Brak sprawnego
istniejgcego alarmu witamania. Istniejgca instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych ogolnego

przeznaczenia nie nadaje sie do rozbudowy lub adaptacji.

1.1. Parametry charakterystyczne okreslajagce wielos¢ obiektu i zakres robét

Zestawienie charakterystycznych parametrow obiektu :
Powierzchnia zabudowy - 113,90m?
Powierzchnia netto (wszystkich pomieszczen) - 82,10m?
Kubatura - 475,00m*

Max. wysokosc¢ obiektu - 4,35m



Max. szerokosc¢ i dlugosc¢ -10,00m x 11,39m

Kat nachylenia stropodachu -3,2°

Program obiektu budowlanego:

1. Sala spotkan - Swietlica 48,55m?
2. WC ogdlnodostepny i NN 4,50m?
3. Pom. socjalne 16,70m?
4. Magazyn 4,20m?
5. Magazyn 5,00m?
6. Pom. porzgdkowe 0,85m?
7. Wiatrotap 2,30m?
RAZEM 82,10m?

Zakres robot, ktore nalezy objaé dokumentacja projektowa oraz wykonaniem w ramach

planowanego zadania:

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE — BRANZA BUDOWLANA

- wykonanie otworu na drzwi w istniejgcej Scianie zewnetrznej;

- poszerzenie gtbwnego wejscia do budynku;

- likwidacja niektorych scianek dziatowych;

- wykonanie nowych $cian dziatowych;

- wykonanie ocieplenia stropodachu z wetny mineralnej;

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej stropodachu;

- wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych;

- wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej scian fundamentowych;

- ocieplenie wetng mineralng sciany zewnetrznej zlokalizowanej od strony wschodniej;

- ocieplenie styropianem pozostatych $cian zewnetrznych i cokotu budynku;

- wykonanie elementéw ozdobnych na elewacji budynku w postaci boniowania w kolorze
bragzowym — zgodnie z rysunkiem;

- wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- wymiana okien;

- wymiana i montaz drzwi wewnetrznych;

- wymiana i montaz drzwi zewnetrznych;

- montaz szklanego zadaszenia o dtugosci ok. 2m nad gtdwnym wejsciem do budynku;

- naprawa tynkéw wewnetrznych, szpachlowanie, zmywanie i gruntowanie $cian i sufitow ;

- malowanie $cian i sufitow;



- wykonanie nowych okfadzin wewnetrznych Scian i podtog;

- wykonanie sufitu podwieszonego w pom. WC nr 2;

- wykonanie zabudowy przewoddéw instalacyjnych (zaizolowac i zabudowac ptytg g-k);

- przystosowanie WC (pom. nr 2) na potrzeby oséb poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich, poprzez zamontowanie odpowiedniego wyposazenia oraz uchwytow;

- montaz rolet antywtamaniowych nadstawnych na elewaciji frontowej;

- montaz rolety antywtamaniowej adaptacyjnej na elewacji tylnej;

- montaz na wysiegniku telewizora z uchwytem sciennym;

- montaz systemowej drabiny z koszem ochronnym, trwale zamocowanej do sciany;

- montaz kominkéw wentylacyjnych;

- wyposazenie pomieszczen oraz kolorystyka wg. wymagan Zamawiajgcego: na rysunku
pokazano wstepne, ogolne informacje dotyczgce wyposazenia poszczegolnych pomieszczen.
Uscislenie powinno nastgpi¢c na etapie realizacji inwestycji w $cistej konsultacji z
Zamawiajgcym. Przed zakupem wyposazenia Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje

Zamawiajgcego.

Uwaga. Przegrody muszg spelniaC wymagania izolacyjnosci cieplnej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami .

Zagospodarowanie terenu dziatki

Realizacja planowanej inwestycji uwzglednia nowe zagospodarowanie terenu przy budynku:

- wykonanie nowych utwardzen z kostki betonowej gr. 8cm. Utwardzenie terenu przed
budynkiem nalezy uksztattowacC tak aby umozliwic osobom poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich dostep do obiektu bezposrednio z poziomu, terenu. Spadek kostki przy gtéwnym
wejsciu nalezy uksztattowac tak aby nie przekraczat ok. 3% ;

- wykonanie nawierzchni z ttucznia;

- wykonanie zjazdu na dziatke z drogi publicznej.

- montaz szamba szczelnego — zgodnie z odrebnym zgtoszeniem;

- wymiana ogrodzenia na ogrodzenie panelowe na podmurdéwce;

- montaz bramy i furtek;

- montaz wiaty smietnikowej;

- ustawienie tawek, koszy na smieci, tablic informacyjnych;

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE - INSTALACJE SANITARNE

1) instalacja wodna

- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej;



- wykonaé nowg instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej z rur PP, PEX-C
PN10/PN 16 z doprowadzeniem do projektowanych przyborow
(*pom. WC niepetnosprawnych : miska ustepowa oraz umywalka)
*pom. porzadkowe: zmywak porzadkowy , zawor ze ztgczkg na zewnatrz
*pom. socjalne : zlewozmywak ,umywalka, zmywarka z podejsciem
- zrodtem cieptej wody indywidualne przeptywowe podgrzewacze cwu (umywalka w pom. WC
NN, zlewozmywak i umywalka w pom. socjalnym oraz zmywak porzgdkowy w pom.
porzgdkowym);
2) instalacja kanalizacyjna
- demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przewodami odptywowymi z istn. WC oraz
kottowni;
- wykonac instalacje kanalizacyjng z rur PCV do projektowanych przyborow (patrz pkt. 1);
- wykonac¢ instalacje odptywowg zewnetrzng z rur PCV SN8 o srednicy 0,160 PCV litych
z doprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika na scieki;
3) instalacja c.o.
- demontaz instalacji grzewczej z grzejnikami;
- demontaz kotta weglowego;
- dobdr i montaz grzejni grzejnikéw elektrycznych ( piece akumulacyjne: z wkladem
szamotowym, z wyswietlaczem LED z funkcjg dziennego lub tygodniowego programowania ,
230V, opcjonalne sterowanie smartfonem z dowolnego miejsca przy pomocy modutu GSM,
z funkcjg otwartego okna dla minimalizowania strat energii);
- montaz w sali gtéwnej klimatyzatora — dla chtodzenia (lato) i dogrzewania (zima);
4) hydranty - BRAK WYMAGAN:
5) wentylacja grawitacyjna
- wykonaé ekspertyze kominiarskg z oceng stanu technicznego przewoddéw wentylacyjnych
i spalinowych ( tgcznie ze stanem przewodow ponad dachem) ;
— wykorzystac istniejgce przewody wentylacji grawitacyjne dla wentylacji projektowanych
pomieszczen:
*w pom. WC bez okna zainstalowa¢ wentylator mechaniczny z opdznieniem czasowym,
zapalany z otwarciem drzwi
* w pom. socjalnym zainstalowac¢ wentylator mechaniczny zapewniajgcy 2w/h;
- dla wentylacji pom. porzagdkowego wykona¢ dodatkowg wentylacje grawitacyjng przez sciane
zewnetrzng z wyprowadzeniem ponad dach;
- kratki wentylacyjne przenies¢ bezposrednio pod strop pomieszczen,;
- w otworach okiennych zainstalowac nawietrzaki zapewniajgce doprowadzenie powietrza

do pomieszczenh , w wymaganych ilosciach;



- nad drzwiami gtéwnymi do pom. [1] - zainstalowa¢ kurtyne powietrzng

Z nagrzewnicg elektryczng ( szer. min. 1,0m);

W pomieszczeniu socjalnym nad kuchnig zamontowac okap z wyrzutem powietrza na
zewnetrz budynku;

6) zagospodarowanie terenu — zamontowac bezodptywowy zbiornik na Scieki (wg odrebnego

zgtoszenia) ;

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| NISKOPRADOWE
ZASILANIE:

- wykonac¢ szacunkowy bilans mocy niezbedny do wystgpienia o wydanie warunkéw zasilania
do dostawcy energii elektrycznej,

- wystgpi¢ do dostawcy energii na przyblizong zbilansowang moc, o wydanie warunkoéw
zasilania za posrednictwem przytgcza napowietrznego na napieciu 3-fazowym.

- wykona¢ nowg WLZ (Wewnetrzng Linie Zasilajgcg) od tablicy licznikowej poprzez wytgcznik
p-poz do tablicy licznikowej,

- wymiana przewodow przytgcza napowietrznego na izolowane samonosne przewody
AsXSn4x25mm2.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU:

- zastosowac certyfikowany przez CNBOP-PIP wytgcznik p-poz,

- wykonaé obwadd sterowniczy z przyciskiem PWP. Przycisk z sygnalizacjg swietlng stanu
roztgcznika.

- przewdd obwodu sterowniczego w izolacji o wytrzymatosci ogniowej (PH-90)
bezhalogenowej pod tynkiem.

TABLICE BEZPIECZNIKOWE:

- zaprojektowac¢ nowg tablice bezpiecznikowg obwodow odbiorczych w budynku,

- zaprojektowac¢ nowg tablice bezpiecznikowg obwoddéw odbiorczych w kottowni,

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH:

- zaprojektowaé nowg instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia. Przewody nad
sufitem podwieszonym w izolacji bezhalogenowej. Przewody w korytach kablowych.
Przewody do gniazd w tynku, w izolacji polwinitowej,

- W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych osprzet hermetyczny. W pozostatych
podtynkowy,

- zasilania dla urzadzen kottowni wg wytycznych projektu CO,

- zasilania i sterowanie dla urzgdzen wentylacyjnych wg wytycznych projektu wentylaciji.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA:



- zaprojektowac nowg instalacje oswietleniowg oswietlenia ogélnego, ewakuacyjnego,
kierunkowego i nocnego z wykorzystaniem opraw LED. Os$wietlenie ewakuacyjne
i kierunkowe z zastosowaniem opraw z autonomicznymi zrodtami zasilania rezerwowego.
Oprawy oswietlenia nocnego LED/3W z czujkami ruchu.
- W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych oprawy hermetyczne (IP55).
Instalacja LAN:
- instalacje LAN utozy¢ w tynku,
- stosowac osprzet podtynkowy,
- instalacje wykonac w kategorii 6,
- mozliwo$¢ rozbudowy sieci (w porozumieniu z lokalnym informatykiem).
Przed telewizorem do sufitu zamontowac rozwijany ekran o wymiarach 210x280 z napedem
elektrycznym 230V-AC. Przed rozwijanym ekranem do sufitu podczepi¢ rzutnik. Odlegtos¢
rzutnika od ekranu wg wskazowek okreslonych w DTR przez producenta rzutnika. Przy
rzutniku na suficie zamontowac natynkowe gniazda sygnatowe: VGA, HDMI, oraz natynkowe
gniazdo zasilania 230V-AC. Przy stanowisku operatorskim w scianach zamontowac
podtynkowe gniazda sygnatowe VGA i HDMI, oraz gniazdo zasilania 230V-AC dla komputera.
Gniazda podtynkowe na wysokosci 0,3m nad podtogg. Pomiedzy gniazdami sygnatowymi,
w tynku utozy¢ przewody odpowiednie dla danego typu transmisji. Rzutnik i komputer na
stanowisku operatora zasili¢ z tego samego obwodu 230V-AC.
INSTALACJA ALARMU WEAMANIA:
- uzupetni¢ i uruchomic istniejgcy instalacje alarmu,
- przewody nad sufitem podwieszonym w korytach siatkowych (z przewodami LAN).
Pojedyncze do czujek w tynku. Przewody w izolacji bezhalogenowej
- klawiatury sterujgce montowac przy kazdych drzwiach wejsciowych do budynku,
- w drzwiach i oknach zastosowac¢ pasywne, kurtynowe czujki ruchu,
- powiadomienie ochrony o wkamaniu przez modut GSM.
NSTALACJA RTV:
Wykonac instalacje RTV/SAT. Zastosowa¢ wspotosiowy przewdd ekranowany o opornosci
falowej 50ohm. Wewnatrz budynku, przewod utozy¢ w tynku, w rurze ostonowej fi21mm. Na
zewnatrz przewody antenowe w izolacji odpornej na promieniowanie UV. Na dachu, na
maszcie antenowym zamontowaé wieloelementowe anteny typu YAGI, dla emisji VHF i UKF,
zamknietg petlowg (kotowa) antene radiowg oraz sferyczng anteng SAT z dwoma
konwerterami. Sygnaty z anten YAGI i radiowej doprowadzi¢ do zewnetrznej zwrotnicy.
Zwrotnica montowana na maszcie antenowym. Od zwrotnicy antenowej do multiswitcha
poprowadzi¢ jeden przewdd antenowy. Od konwerterow anteny SAT do multiswitcha

poprowadzi¢ 8 ekranowanych przewoddéw antenowych. Multiswitch 9wej/8wyj zintegrowany z



zasilaczem AC/DC do zamontowania wewnatrz budynku w metalowej szafce. Wewnatrz
budynku, zamontowac 2 podtynkowe gniazda RTV/SAT w sali ogdélnego przeznaczenia. Jedno
gniazdo przy telewizorze (tunerze satelitarnym), drugie przy odbiorniku radiowym. Do szafki z
multiswitchem doprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej zasilanie 230V-AC. W szafce
zamontowac natynkowe gniazdo L+N+PE/16A-250V. Na $cianie zamontowa¢ odbiornik TV z
podswietleniem OLED. Przekatng ekranu dobra¢ wg zaleznosci: 10" ekranu/1m odlegtosci
widza od ekranu. Telewizor w sali zaje¢ ogdlnych.

INSTALACJA AUDIO:

Zastosowac system kina domowego 5+1. 5 pasywnych zestawow gtosnikowych (2 kolumny
frontowe trojdrozne - dolne, 1 kolumna dwudrozna, frontowa - centralna, 2 kolumny dwudrozne
boczne - tylne) oraz frontowa aktywna kolumna subwoofer. Kolumny frontowe - boczne
montowac na scianie tak, aby ich gtosniki wysokotonowe byly na wysokosci uszu stuchaczy.
Kolumne centralng montowac na scianie pod dolng krawedzig telewizora. Kolumny tylne
montowac na $cianach, na wysokosci zamontowanego telewizora. Subwoofer na podtodze
pod telewizorem. Kolumny: 3-drozne forontowe-boczne i subwoofer z biernymi membranami.
Od amplitunera do pasywnych zestawow gtosnikowych utozy¢ w tynku 2-zytowe przewody
gtosnikowe 2,5mm2, ostoniete gietkg rurg instalacyjng fi18mm. Przewody przy pasywnych
zestawach gtosnikowych zakonczyc¢ biatymi i czerwonymi wtykami bananowymi. Przy
amplitunerze, czerwonymi i biatymi wtykami bananowymi-mini. Potgczenie miedzy
amplitunerem, a subwooferem, ekranowanym przewodem zakonczonym wtykami miniJack.
Do amplitunera (najlepiej tej samej marki) dobrac¢ odtwarzacz ptyt CD/DVD/BLU-RAY.
Amplituner o mocy minimum 100W mocy muzycznej w kazdym kanale. Zestawy gtosnikowe o

mocy 1,5-2xwyjsciowa moc muzyczna amplitunera. Instalacja AUDIO w sali zaje¢ ogdinych.

Wymieniony powyzej zakres roboét jest wylacznie ogélnym nakresleniem charakteru
przedsiewziecia i nalezy traktowa¢ go pomocnhniczo przy opracowywaniu oferty przez
Wykonawce. Wymienione wymagania s3 jedynie minimalnymi wymaganiami a ich
zakres moze ulec zmianie podczas konsultacji prowadzonych na etapie uzgodnien
dokumentaciji projektowej z Zamawiajacym, na ktérg Wykonawca powinien uzyskaé¢

akceptacje.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku ustugowego (sklepu) na budynek Swietlicy wiejskiej na dziatce nr ew. 68 w obrebie
geodezyjnym ,Ztota” w gm. Rybno.



Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.
Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym uzyskujgc pisemne
zatwierdzenie. Nalezy uzyskaC akceptacje dla zastosowanych rozwigzan, wybranych
materiatow, kolorystyki itp.

Realizacje robot budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem o0séb uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru).
Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robot wyjasnic w ramach nadzoru autorskiego.
Roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z normami, przepisami techniczno-budowlanymi,
wszystkie prace wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Typ i rodzaj wyposazenia obiektu Wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat

z Zamawiajgcym.

Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztattowania i sposobu zagospodarowania
terenu dziatki

Przedmiotem zamoéwienia jest dokumentacja projektowa i realizacja zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku ustugowego (sklepu) na budynek sSwietlicy wiejskie;.
Budynek objety opracowaniem, nie jest obecnie uzytkowany.

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowe;j i realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszego Zamowienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujgce przepisy prawne i techchniczno-

budowlane.

Przepisy zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze gdzie wystepuje sytuacja prawna braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajgcy uzyskat decyzje nr
7.2023 z dnia 10.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, okreslajgcg

warunki zabudowy dla planowanej inwestycji.

Kierunki i zasady realizacji celéw publicznych
Planowana inwestycja ma na celu podniesienie jakosci realizowanych zadan, poprawe jakosci
zycia mieszkancéw gminy poprzez uwzglednienie potrzeb bytowych i ogdlnorozwojowych

o charakterze publicznym i dgzy do osiggniecia szerszej integracji lokalnej spotecznosci .

Gléwnym celem realizacji inwestycji jest:



- mozliwo$¢ wykorzystania nieuzytkowanego obecnie obiektu, poprzez nadanie mu nowej
funkciji;

- poprawa warunkow uzytkowania;

- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajgcych
energooszczednosé budynku przy jednoczesnej poprawie jego walorow

architektonicznych;

- likwidacja barier architektonicznych;

Teren objety inwestycjg tj. dziatka nr eiwd. 68 stanowi nieruchomo$¢ bedgca wiasnoscig
Zamawiajgcego tj. Gminy Rybno.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow
z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie

opisanych uwarunkowan.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Od poczatku swego istnienia obiekt petnit funkcje sklepu. Planowana inwestycja ma na celu
zapewnienie mozliwosci korzystania z obiektu przez lokalng spoteczno$¢ — jako sSwietlicy
wiejskiej. Sposob funkcjonowania obiektu po zmianie sposobu uzytkowania bedzie miat

charakter catoroczny i ogélnodostepny.

Bryta budynku nie ulegnie zmianie. Uktad funkcjonalny istniejgcych pomieszczen nalezy
dostosowac do planowanej funkcji budynku.

Wejscie gtdbwne prowadzi bezposrednio na sale spotkan. Na tytach budynku przewidziano
pomieszczenie socjalne i zaplecze magazynowe.

Istniejgcy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, $ciany
murowane, zadaszenie w formie jednospadowego stropodachu. Elementy konstrukcyjne
budynku znajdujg sie w stanie technicznym dobrym. Wyposazenie budynku oraz elementy
wykonczenia wnetrz sg zuzyte i zniszczone po latach uzywania i eksploatacji i wymagajg
remontu lub wymiany na nowe. Czes¢ elementow zdemontowana podczas wczesniejszego

remontu.
1.4. Szczego6towe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
- Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji.

Swietlica wiejska powinna sie sktada¢ z nastepujgcych pomieszczen :

1. Sala spotkan - Swietlica 48,55m?



2. WC ogodlnodostepny i NN 4,50m?
3. Pom. socjalne 16,70m?
4. Magazyn 4,20m?
5. Magazyn 5,00m?
6. Pom. porzgdkowe 0,85m?
7. Wiatrotap 2,30m?

RAZEM 82,10m?2

- Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni

ruchu w powierzchni netto.

Powierzchnia zabudowy - 113,90m?
Powierzchnia netto (wszystkich pomieszczen) - 82,10m?
Kubatura - 475,00m°

Udziat pow. ruchu w powierzchni netto wynosi 2,8%.

- Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Wyzej okreslone powierzchnie mogg odbiega¢ od okreslonych w przypadku korzystnego
uktadu pomieszczen oraz ich funkcjonalnosci. Ukfad i rozmieszczenie pomieszczen oraz ich
wielkos¢ moze sie rowniez zmieni¢ lecz musi to by¢ z korzyscig dla uktadu funkcjonalnego

obiektu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszych wymagan sg wymagania ogolne dotyczgce projektowania,
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach zamdwienia
pn. ,MODERNIZACJA BUDYNKOW | OBIEKTOW STANOWIACYCH WELASNOSC GMINY
RYBNO” - Zadanie nr 3 — zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowego
(sklepu) na Swietlice wiejskg na dziatce nr ew. 68 w obrebie geodezyjnym ,Ztota” w gm.
Rybno;

Wymagania ogélne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu koncepcyjnego i budowlanego oraz
do weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodno$ci z umowg i programem

funkcjonalno — uzytkowym, przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem



projektu do realizacji. Koncepcja a pozniej projekt budowlany muszg by¢ pisemnie
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do realizacji umowy oraz zespotu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z przepisbw Prawa
budowlanego i zapiséw umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbiorow (robét zanikowych, czesciowych
poszczegoélnych elementéw, koncowych oraz przegladéw w okresie gwarancji), kontroli uzytych
wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentacja,
jakosci i dokfadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob i pomiarow, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych teren budowy musi by¢ wygrodzony i zapewnione
funkcjonowanie budynkéw w obrebie dziatki.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz

warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektem, instalacjami i urzgdzeniami, ktore
znajdujg sie na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze
stanowi¢ naruszenie intereséw 0sob trzecich.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie
miejsc dla zaplecza budowy, dréog wewnetrznych, placow sktadowych i placow montazowych,
sporzadzenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikéw energetycznych,
ochrona ppoz., bhp, ochrona mienia i ludzi. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sporzadzic
i zatwierdzi¢ szczego6towy projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy,
przewidujgcy lokalizacje zaplecza socjalnego, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

i rozwigzanie bezpieczenstwa transportu zwigzanego z budowa.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ oraz wyeliminowac¢ obecnos¢ osdb w terenie

i bezposrednim jego sgsiedztwie podczas prowadzenia rob6ot moggcych stwarzaé zagrozenie
dla zdrowia i zycia. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i
uniemozliwia¢ dostep na teren budowy osobom do tego nie powotanym. Bezwzglednie nalezy



przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu i zapobiegacé
rozpraszaniu sie materiatow, odpadow, brudow, btota i pytu.

Przystgpienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym i przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach
okreslonych przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy lezy po stornie Wykonawcy.

Odpady: odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniac.
Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac.

Skfadowanie: skladowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w miejscach w
tym celu wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszenie i sposéb pobierania materiatow
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatéw.
Prace przygotowawcze na czas wykonywania prac zwigzanych z remontem budynku obejmuja:
oproznienie pomieszczen z istniejgcych elementéw wyposazenia (np. meble, urzadzenia) oraz
zabezpieczenie przed pobrudzeniem i zniszczeniem tych elementéw wyposazenia, ktdrych nie
mozna wyniesc.

Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég jezeli zostang
zniszczone w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia nawierzchni drég i chodnikdw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia

przejezdnosci drog.

Wymagania architektoniczne
Realizacje przeprowadzi¢ na podstawie uprzednio sporzgdzonego projektu, opracowanego
Scisle wg wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. Nie przewiduje sie zmian

gtbwnych wymiaréw obiektu.

Wymagania konstrukcyjne

Przewidywany zakres i sposOb wykonania robo6t konstrukcyjno-budowlanych opisany
w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegotowo okreslony w dokumentacji
projektowej na podstawie szczegotowej analizy istniejgcego stanu technicznego obiektu,
mozliwosci zastosowania przewidzianych rozwigzan oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Celem prowadzonych robdt konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny gruntowny remont
i modernizacja obiektu, zwigzane z jego dostosowaniem do stanu zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami  techniczno-budowlanymi. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania



i funkcjonowania obiektu niezbedne jest przewidzenie odpowiedniej izolacyjnosci i ochrony
cieplnej przegréd budowlanych, bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
wiasciwych warunkow sanitarno-higienicznych, a takze likwidacja barier architektonicznych.
Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem wiasciwej technologii robot i
nalezytych Srodkow bezpieczenstwa Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta materiatéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
w oparciu uzgodnienia wynikajgce z przepisow prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np.
nowe nadproza w istniejgcych $cianach zewnetrznych dobra¢ na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Lokalizacja.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

- Il strefie Sniegowej

- | strefie wiatrowej

- umowna strefa przemarzania gruntu — 1,0m

Kategoria geotechniczna.

Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

Wymagania dla instalacji budowlanych

Instalacje realizowa¢ zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w zakresie robét budowlano-
remontowych dla instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych.
Przewidywany zakres robét instalacyjnych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany
i szczegotowo okreslony w dokumentacji projektowej. Podstawowe wymagania dotyczgce
prac instalacyjnych to zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami, wzgledy uzytkowe,
ekonomiczne i energooszczednos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy
wymaga doboru opraw oswietleniowych z zastosowaniem energooszczednych zrodet swiatta
typu LED. Wymagana jest dobra jakos¢ uzytych materiatow i rob6t. Waznym dla realizacji
robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane materiaty
instalacyjne charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci do ceny.

Rozwigzania techniczne i dobor materiatow instalacyjnych nalezy na biezgco uzgadniac

z Zamawiajgcym.



Wymagania dotyczace wykonczenia

Przewidywany zakres robot wykonczeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentaciji projektowej na podstawie uzgodnien
z Zamawiajgcym.

Podstawowym wymaganiem dotyczgcym prac wykonczeniowych jest zgodnos$¢é

z obowigzujgcymi przepisami, dobra jakos¢ materiatéw i robot, trwatos¢ zastosowanych
rozwigzan i wysoka estetyka obiektu, a takze dostosowanie do potrzeb osob
niepetnosprawnych z réznymi niepetnosprawnosciami.

Waznym dla realizacji robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby
zastosowane materiaty wykonczeniowe charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci
do ceny. Rozwigzania techniczne i dobor materiatow wykonczeniowych nalezy na biezgco
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, w szczegolnosci gdy wybdor ma istotny wptyw na koszty realizacji

inwestycji oraz na koncowy efekt wizualny.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Przewidywany zakres robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu opisany w niniejszym
PFU zostanie zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowej na
podstawie analizy stanu istniejgcego, warunkéw technicznych dostawy mediéw, uzgodnien
lokalizacyjnych oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Podstawowe wymagania w zakresie zagospodarowania terenu to zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie
warunkow uzgodnien, wtasciwa ochrona istniejgcej zieleni i Srodowiska oraz dobra jakosc¢
materiatow i robot, trwatos¢ zastosowanych rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana

w charakterze otoczenia.

Likwidacja barier architektonicznych i dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt, w szczegodlnosci w zakresie funkcji uzytecznosci publicznej (spotecznej), powinien
spetnia¢ wymagania funkcjonalno-uzytkowe w zakresie dostepnosci i dostosowania do
uzytkowania przez osoby starsze i niepetnosprawne, z réznymi niepetnosprawnosciami,
w zakresie uzasadnionym i mozliwym do spetnienia.

Przewiduje sie m.in. nastepujgce udogodnienia:

- dla 0s6b z niepetnosprawnoscig ruchowg: dostepnosc¢ obiektu dla oséb poruszajgcych sie
na wozkach bez barier architektonicznych, WC w lokalu dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych,

- dla 0oséb niewidomych i stabowidzgcych: brak barier architektonicznych (przeszkéd,
progéw), odpowiednia faktura posadzki, oSwietlenie nie powodujgce olsnienia,



Ogdlne wymagania materialowe
Wykonawca robot budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane

przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Zgodnie z punktem 4.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzace
w skiad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetniac wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne dokumentacje techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia, ktére bedg

niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

Mapa do celéw projektowych
Zamawiajgcy sporzadzit i posiada mape do celow projektowych w skali 1:500 obejmujgcyg

swoim zakresem obszar zamierzenia inwestycyjnego.

Badania geotechniczne
Wykonawca zleci na swoj koszt wykonanie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za

konieczne.

Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamodwienia z uwagi na swojg specyfike roztozony zostat na etapy:
1) ETAP 1 - Wykonanie i odbior dokumentaciji projektowych,

2) ETAP 2 -Wykonanie robét budowlano- remontowych.

Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé¢ dokumentacije projektowg w podziale na projekt
koncepcyjny oraz projekt budowlano — wykonawczy jak rowniez uzyskac¢ niezbedne
dokumentacje techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego,
ktére bedg niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia. Projekt budowlany musi
zawiera¢ wszystkie branze jakie bedg wynikac¢ z zakresu projektu, kolorystyke, faktury

i docelowy wyglad wszelkich robot wykonczeniowych. Materiaty wykonczeniowe nalezy
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcego. Probki, a w przypadku materiatow dostepnych



wytgcznie na zamowienie -szczegotowe karty katalogowe materiatéw wykonczeniowych

i elementow wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamowienia. Projekt budowlany musi zawieraé
wszystkie branze jakie bedg wynikac z zakresu projektu. Koncepcja a pozniej projekt

budowlany muszg by¢ pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi opiniami
i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, w imieniu Zamawiajgcego uzyskanie na jej
podstawie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe a nastepnie zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu na

potrzeby swietlicy wiejskie;.

Projekt budowlany wykonania robét objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe powinien skiada¢ sie z:

1. Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno — budowlanego i zatgcznikéw
do projektu;

2. Projektu technicznego;

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i

inne dokumenty.

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania (w procedurze zgtoszenia) powinien
sktadac¢ sie z:

1. Dokumentaciji zawierajgcej opis techniczny, okreslajgcy rodzaj i charakter obiektu
budowlanego, jego konstrukcje, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi
techniczno-uzytkowymi, w tym wielko$ciami i rozktadem obcigzen a w razie potrzeby
réwniez danymi technologicznymi, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdtowymi (w zaleznosci od

potrzeb) dotyczgcymi np.:

- Zabezpieczeh przeciwpozarowych ( rzeczoznawca)

- Spraw sanitarno-higienicznych ( rzeczoznawca)

2. Inwentaryzacji stanu istniejgcego

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi



w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

llos¢ egzemplarzy opracowaé projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:

1. Projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG
2. Projekt PZT 1 architektoniczno-budowlany wykonania robét budowlanych objetych
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe - 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna PDF, JPG

3. Projekt techniczny wykonania rob6t budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe - 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG
4. Projekt budowlano — wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania - 5 egzemplarzy w wers;ji
papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG

5.Projekt powykonawczy - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektronicznej PDF, JPG

Zespot projektowy:

W sktad zespotu projektowego muszg wchodzic¢ projektanci w specjalnosci:

- architektonicznej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;
- konstrukcyjnej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;

- instalacji elektrycznych - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;
- instalacji sanitarnych - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez

ograniczen;



Zadanie nr 4 - modernizacja pomieszczen budynku Urzedu Gminy Rybno na

fragmentach dziatek nr ew. 75 i 77/1 w obrebie geodezyjnym ,,Rybno” w gm. Rybno
ul. Dtuga 20

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA NR 4

Opis przedsiewziecia :

Celem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy ,MODERNIZACJI
BUDYNKOW | OBIEKTOW STANOWIACYCH WEASNOSC GMINY RYBNO” w ramach,
ktérego nalezy wykona¢ zadanie obejmujgce modernizacje pomieszczen budynku Urzedu
Gminy Rybno na fragmentach dziatek nr ew. 75 i 77/1 w obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm.
Rybno ul. Dtuga 20.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest remont i modernizacja pomieszczen w istniejgcym
budynku Urzedu Gminy. Opracowaniem objeto pomieszczenia znajdujgce sie na parterze i na
pietrze budynku. Sg to pomieszczenia komunikacji ogdlnej, pomieszczenia biurowe i
pomocnicze, sala slubow i sala konferencyjna.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji
pomieszczen wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa
(jezeli takie bedg wymagane).

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktoére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzgodnieniu

i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Opis stanu istniejacego :

Zamierzenie inwestycyjne nr 4 bedzie realizowane na terenie fragmentu dziatek nr ew. 75
i 77/1 zlokalizowanych w Rybnie przy ul. Diugiej 20, gm. Rybno, obreb : 0019 Rybno,
jednostka ewid. 142806 _2 Rybno.

Istniejgcy obiekt jest uzytkowany jako urzgd Gminy w Rybnie. Jest to budynek pietrowy
z podpiwniczeniem, murowany z dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej kryty
blachodachéwka, wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, c.o., elektryczng. Ocieplenie
Scian zewnetrznych styropianem. Od strony potudniowo wschodniej znajduje sie dobudowany
budynek Biblioteki Gminnej. Obiekt ma zapewnione dojscie i dojazd. Teren wokét budynku jest
zagospodarowany. Miejsca postojowe zostaty zapewnione w ramach istniejgcego parkingu dla

samochoddéw osobowych zlokalizowanego przed budynkiem.



INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

1) instalacja wodna —Istniejgca instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych

dla potrzeb istniejgcych pomieszczen WC [ 1/5i 2/5 ] oraz pomieszczenia

socjalnego[1/8] z WC [ 1/9]- instalacja z rur stalowych ocynkowanych z wodomierzem

W piwnicy;

rozprowadzenie przewodow pod stropem piwnic .

Instalacja stanowi réwniez zrédto wody dla instalacji w pomieszczenia biblioteki .
Przygotowanie cwu w budynku UG za pomocg pojemnosciowego podgrzewacza cwu.

2) instalacja kanalizacyjna- istniejgca kanalizacja sanitarna z przewodami odptywowymi

z istn. pomieszczen WC [ 1/6, 1/7, 1/5, V2 ] oraz pomieszczenia socjalnego[1/8]

3) instalacja c.o0. — instalacja grzewcza (przewody z rur stalowych i rur miedzianych ) po
Scianach z grzejnikami zeliwnymi

Zasilanie instalacji z kottowni wtasnej weglowej w piwnicach budynku

4) hydranty - zlikwidowane; WYMAGANE ; instalacja hydrantowa w czesci bibliotecznej
budynku.

Instalacja hydrantowa zasilana bezposrednio z instalacji wodociggowej ( rury stalowe
ocynkowane) .

5) wentylacja grawitacyjna — istn. przewody wentylacji grawitacyjne ( kominy murowane oraz
Otwory wywiewne wyprowadzone przez Sciane zewnetrzng) .

Piwnice budynku ( z pomieszczeniami archiwum, , magazynami — niewentylowane ( brak
wentylacji ).

Na parterze — pomieszczenia [1/1], [1/2], [1/13], [1/11] — brak wentylacji

Na | pietrze — pomieszczenia [2/2], [2/15], [2/1], [2/10], [2/11], [2/9], [2/13], [ 2/14] — brak
wentylacji.

W pom. [2/5] — wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ( wentylator fazienkowy- wyrzut przez
$ciane zewnetrzng) ; W pom. [2/6] — wentylacja zabudowana w szafie ( ,, cofki” zapachéw z
WC 2/5)

W pom. [2/15] — wentylacja zabudowana w szafie.

6) zagospodarowanie terenu - istniejgce przytgcze wodociggowe , istniejgca instalacja

kanalizacji sanitarnej .

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budynek jest zasilony z elektroenergetycznej sieci napowietrznej przytgczem napowietrznym.
Pomiar energii bezposredni. W wiatrotapie gtéwny wylgcznik pradu bez bezposredniego

dostepu do recznego napedu i bez zdalnego wyzwalania (roztgcznik bez wyzwalacza



elektromagnetycznego). Tablica bezpiecznikowa wnekowa z tatwym bezposrednim dostepem
0sOb postronnych. Istniejgca instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia oraz
oswietlenia w systemie sieci TN-C (instalacja 2-przewodowa). Instalacja pod tynkiem.

- istniejgca instalacja alarmu wtamania,

- piwnica: cze$¢ pomieszczen bez oswietlenia, pozostate pomieszczenia z oprawami
Swietlbwkowymi lub zaréwkowymi montowanymi na suficie. Brak oswietlenia kierunkowego
I ewakuacyjnego.

- parter: pomieszczenia z oprawami swietlbwkowymi lub Zaréwkowymi montowanymi na
suficie. Brak oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego.

- pietro: pomieszczenia z oprawami swietldwkowymi lub Zzaréwkowymi montowanymi na
suficie. Brak oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego.

Na parterze i na pietrze istniejgca instalacja zasilajgca zestawy komputerowe oraz instalacja
LAN w izolacyjnych kanatach przewodowych montowanych na tynku. Kanaty bez przegrod
separujgcych. Gniazda instalacji LAN oraz instalacji 230V natynkowe. W budynku brak
instalacji DSO, SSP.

1.1. Parametry charakterystyczne okreslajgce wielos¢ obiektu i zakres robét

Zestawienie charakterystycznych parametrow obiektu :

Powierzchnia zabudowy - 361,0m?
Powierzchnia netto (wszystkich pomieszczen) - 499,41m?

Max. wysokosc¢ obiektu - 3,87m

Max. szerokosc¢ i dtugosc¢ - 33,24m x 12,925m
Kat nachylenia dachu -30,5°

Program obiektu budowlanego:

Parter

1/1. SALA SLUBOW 48,12m?
1/2. Serwerownia 11,87m?
1/3. Pom. biurowe 12,06m?
1/4. WC damskie 2,50m?
1/5. WC 6,68m?
1/6. Pom. biurowe 17,29m?
1/7. Pom. biurowe 16,01m?
1/8. Korytarz 5,66m?

1/9. Korytarz 29,54m?



1/10. Pom. biurowe 15,23m?

1/11. Wiatrotap 11,67m?
1/12. Pom. biurowe 22,74m?
1/13. Pom. biurowe 12,12m?
RAZEM 216,05m?
Pietro
2/1. Korytarz 38,07m?
2/2. Sala konferencyjna 83,41m?
2/3.  Pom. biurowe 11,43m?
2/4. Pom. gospodarcze 6,71m?
2/5. WC 6,97m?2
2/6. Pom. biurowe 17,24m?
2/7. Pom. biurowe 16,02m?
2/8. Korytarz 3,39m?
2/9. Pom. socjalne 2,67m?
2/10. Pom. biurowe 10,87m?
2/11. Pom. biurowe 20,17m?
2/12. Pom. biurowe 16,34m?
2/13. Pom. biurowe 15,31m?
2/14. Pom. biurowe 12,02m?
2/15. Pom. biurowe 22,74m?
RAZEM 283,36m?

Zakres roboét, ktore nalezy objagé dokumentacja projektowa oraz wykonaniem w ramach

planowanego zadania:

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE — BRANZA BUDOWLANA

- wymiana drzwi wewnetrznych;

- wymiana drzwi zewnetrznych przy gtbwnym wejsciu do budynku;

- wymiana drzwi z wiatrotapu na korytarz;

- wymiana drzwi z klatki schodowej do piwnicy;

- wymiana posadzek z warstwami podposadzkowymi. W pomieszczeniach komunikacji ogolne;j
(w wiatrotapie, na korytarzach i klatce schodowej) oraz w pomieszczeniu Sali $luboéw podtogi
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach biurowych oraz na Sali konferencyjnej

podtogi wykonczy¢ panelami winylowymi. W pom. serwerowni (2/3) podtoge wykonczyc¢



wyktadzing antystatyczng. Stosowaé wyroby przeznaczone do budynkéw uzytecznosci
publicznej;

- schody wewnetrzne po zdjeciu istniejgcej oktadziny z ptytek lastrykowych wyréwnac, tak aby
po wykonczeniu uzyskac¢ jednakowg wysokosc¢ stopni w biegu - max. 17,5cm;

- wymiana balustrady na klatce schodowej. Zamontowac¢ balustrade h=110cm,

mocowang w duszy schodéw, do boku ptyty schodowej, wykonang zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie za podstawie przedstawionego na rysunku schematu;
- montaz bramki zabezpieczajgcej przed omytkowym zejsciem do piwnicy;

- w oknie na klatce schodowej zamontowac barierke zabezpieczajgcg przed wypadnieciem
przez okno, z mozliwoscig jej otwarcia w celu umycia okna;

- likwidacja poprzez zamurowanie otworow drzwiowych w pom. gabinetu Wéjta Gminy (2/11),
Sekretarza Gminy (2/7) i pom. biurowym (1/3);

- likwidacja drewnianej okfadziny $cian i sufitu w Sali Slubow;

- likwidacja wytazu na strych z pom. nr 2/4;

- skucie istniejgcej do wysokosci 120cm glazury w pom 2/4, otynkowanie powierzchni po
rozbiodrce;

- likwidacja pionu kanalizacyjnego w pom. 1/4, 2/4;

- wykonanie bruzd w scianach w celu podtynkowego utozenia przewodow instalacji
elektrycznej i niskoprgdowych;

- wykonanie naprawy tynkow wewnetrznych po robotach remontowych, szpachlowanie,
zmywanie i gruntowanie $cian i sufitow ;

- malowanie $cian i sufitow;

- wykonanie w pomieszczeniach komunikacji ogolnej lamperii poprzez naniesienie preparatow
i powtok z wykorzystaniem specjalnego systemu lamperyjnego ;

- wykonanie w korytarzach (pom. 1/8, 1/9, 2/1) sufitdw podwieszonych;

- wykonanie sufitu podwieszonego w pom. nr 1, 2, 6, 9, 10;

- montaz 4 sztuk zewnetrznych rolet antywtamaniowych (pom. 1/2, 1/12, 1/13, 2/4);

- malowanie przewodow instalacyjnych c.o. na kolor $cian w pomieszczeniu — nalezy
zastosowac farbe do malowania miedzi lub stali w zaleznosci od rodzaju istniejgcych rur;

- montaz we wskazanych miejscach w pomieszczeniu Sali slubéw paneli z lamellami
mocowanych na suficie i na Scianach;

- wykonanie w pomieszczeniu Sali slubéw podswietlonej Scianki g-k przewidzianej do
zawieszenia godta;

- wymieni¢ meble: w pom. Sali sluboéw, pom. informatyka, sekretariacie, gabinecie Wajta

Gminy oraz czesciowo w pom. socjalnym (pom. 1/1, 1/7, 2/9, 2/10, 2/11). Pomieszczenie



sekretariatu wyposazy¢ w zestaw mebli recepcyjnych, pomieszczenie gabinetu wyposazy¢ w
zestaw mebli gabinetowych ze stotem i 6 szt. krzeset fotelowych ;

- w wybranych pomieszczeniach montaz/wymiana rolet kasetowych przykrecanych do ramy
okna, wyposazonych w listwy boczne pozwalajgcych na operowanie roletg w dowolnym
potozeniu okna, z tkaning zaciemniajgcg (zatrzymujgcg swiatto w 90 %);

- w wybranych pomieszczeniach (pom. 1/12, 2/17) montaz/wymiana wertikali (zatrzymujgcych
Swiatto w 90 %), wysokos¢ - od sufitu do podtogi;

- w wybranych pomieszczeniach montaz transparentnych rolet rzymskich Duo — firanka;

- montaz tabliczek informacyjnych na drzwiach;

- na $cianach korytarzy (pom. 1/9, 2/1) i wiatrotapu (pom. 1/11) montaz tablic informacyjnych
oraz wiszgcych kaskadowych prezenteréw na ulotki i druki;

- na korytarzach (pom. 1/9, 2/1) ustawic stoliki i krzesta dla oczekujgcych w kolejce petentow;
- pomieszczenie wiatrotapu (1/11) wyposazy¢ w stojaki na ulotki i druki;

- wyposazenie pomieszczen oraz kolorystyka wg. wymagan Zamawiajgcego: ha rysunku
pokazano wstepne, ogolne informacje dotyczgce wyposazenia poszczegolnych pomieszczen.
Uscislenie powinno nastgpi¢ na etapie realizacji inwestycji w Scistej konsultacji z
Zamawiajgcym. Przed zakupem wyposazenia Wykonawca powinien uzyskac¢ akceptacje

Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie terenu dziatki
Realizacja planowanej inwestycji uwzglednia montaz zewnetrznej tablicy informacyjnej przy

gtdwnym wejsciu do budynku oraz ustawienie 2 szt. fawek.

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE - INSTALACJE SANITARNE

1) instalacja wodna , hydranty

- ze wzgledu na wymagania przepisow pozarowych nalezy :

*dokonac rozdziatu instalacji hydrantowej i socjalno — bytowej z montazem zaworu
pierwszenstwa ( za wodomierzem) i wymaganymi zaworami ;

* zamontowac hydranty p.poz. Dn25 w budynku UG i zasili¢ je z instalacji w piwnicy
(podtaczenie bezposrednio za wodomierzem)

*nalezy sprawdzi¢ sposob zasilania hydrantéw w budynku biblioteki przylegajacym

do budynku Urzedu Gminy i w przypadku podtgczania hydrantéw w budynku UG
poditgczyé hydranty w bibliotece .

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Odcinek instalacji wodociggowej w piwnicy dla zasilania pionu fazienkowego ( rury stal.

ocynk) prowadzony pod stropem piwnicy — do wymiany ( rury PP PN 10) .



Istniejgcy pojemnosciowy podgrzewacz cwu. w pom. [ 1/4] o poj. 80 | — do wymiany (wersja

pozioma).

2) instalacja kanalizacyjna

- demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej na parterze i w piwnicy ( pom/ [1/4]i[0]5] )

- Z uwagi na pojawiajgca sie okresowo wode w pomieszczeniach piwnic nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ funkcjonowania drenazu opaskowego ( brak danych) lub wykonaé odcinek

drenazu opaskowego z odprowadzeniem wod do istn. kanalizacji deszczowej

3) instalacja c.o.
Instalacja c.o. - bez zmian.

Zaktada sie wymiane istniejgcego kotta weglowego na kociot na pellet kl V - moc

réwnowazna jak dla kotta istniejgcego .

4) wentylacja grawitacyjna

- wykonac¢ ekspertyze kominiarskg z oceng stanu technicznego przewodoéw wentylacyjnych
(tacznie ze stanem przewodow ponad dachem)

- w pomieszczeniach niewentylowanych w budynku ( na poziomie piwnic, parteru i i pietra)

wykona¢ wentylacje —grawitacyjng lub mechaniczng , zapewniajgc wymagang krotnosc

wymian.

Sale konferencyjng [2/2] na |l pietrze ( max 500s6b) oraz sale slubow [1/1] na | pietrze

wentylowaé za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa ( lokalizacja na

strychu) , z systemem przewoddéw nawiewno-wywiewnych .

Przejscia kanatow prze przegrody (stropy) zabezpieczy¢ w wymaganej klasie p.poz.

- istniejgce kratki wentylacyjne przenie$¢ bezposrednio pod strop pomieszczen

- wentylacje zabudowang w szafach udroznic i zapewni¢ jej skutecznos¢

- w pom. [1/5] zamontowa¢ wentylator mechaniczny ( w cze$ci WC i podtgczy¢ do istn.

przewodu went. grawitacyjnej)

- w pom. [2/5] uporzgdkowac¢ wentylacje ( istniejgca mechaniczna i grawitacyjna)

- w otworach okiennych zainstalowac nawietrzaki zapewniajgce doprowadzenie powietrza
do pomieszczen , w wymaganych ilosciach

- w pom. zainstalowac klimatyzatory

parter: pom. 1/1, 1/3, 1/6, 1/7, 1/12, 1/13

pietro: pom. 2/2, 2/3, 2/4, 216, 2/7, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15

Z uwagi na ich ilo$¢ zainstalowa¢ stosowac klimatyzatory w systemie VRF

5) zagospodarowanie terenu - Nalezy przeanalizowac stan istniejgcy i ewentualnie wykonac

odcinka drenazu opaskowego z odprowadzeniem wdd do istn. kanalizacji deszczowej

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE -INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE




GLOWNY WYLACZNIK PRADU:

- istniejgcy roztgcznik wyposazy¢ w wyzwalacz elektromagnetyczny,

- sterowanie roztgcznika zasili¢ 3-fazowo do przekaznika przetgczajacego. Od przekaznika
przetgczajgco 1-fazowo,

- wykona¢ obwdd sterowniczy z przyciskiem PWP. Przycisk z sygnalizacjg swietlng stanu
roztgcznika.

- przewdd obwodu sterowniczego w izolacji o wytrzymatosci ogniowej (PH-90)
bezhalogenowej pod tynkiem.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA:

- wymiana istniejgcej obudowy na obudowe izolacyjng wnekowg zamykang drzwiczkami
z zamkiem na klucz,

- wymiana zabezpieczen nadprgdowych obwoddéw gniazd wtykowych na réznicowo-prgdowe.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH:

- istniejgcy instalacje 230V zasilajgcg zestawy komputerowe w pokojach biurowych utozyc
w tynku (likwidacja kanatéw przewodowych). Przewody w izolacji polwinitowej.

Na korytarzach przewody w metalowych korytach przewodowych na tynku. Przewody
w izolacji bezhalogenowej. Osprzet podtynkowy.

- dla gniazd ogolnego przeznaczenia nowa instalacja. W pokojach biurowych przewody utozy¢
w tynku. Przewody w izolacji polwinitowej. Na korytarzach przewody w metalowych korytach
przewodowych na tynku. Przewody w izolacji bezhalogenowej. W pomieszczeniach
gospodarczych i sanitarnych osprzet hermetyczny. W pozostatych podtynkowy.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

- w pokojach biurowych i na korytarzach wymiana opraw. Nowe oprawy LED,

- dobra¢ minimalne Srednie natezenie oswietlenia ogélnego wg PN-EN12464-1,

- zaprojektowac oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z zastosowaniem opraw
z autonomicznymi zrédtami zasilania rezerwowego oraz na korytarzach oswietlenie nocne.
Oprawy oswietlenia nocnego LED/3W z czujkami ruchu,

- na korytarzach parteru i pietra oprawy w suficie podwieszonym. W pomieszczeniach
biurowych, socjalnych, sanitarnych i gospodarczych oprawy nasufitowe o szczelnosci
stosownej do pomieszczenia.

- W piwnicy, we wszystkich pomieszczeniach oprawy nasufitowe hermetyczne.

INSTALACJA LAN:

- istniejgcy instalacje LAN w pomieszczeniach biurowych utozy w tynku. Na korytarzach
przewody w odrebnych korytach siatkowych nad sufitem podwieszonym. Przewody
w izolacji bezhalogenowej,

- stosowac osprzet podtynkowy,



- instalacje wykona¢ w kategorii 6,

- mozliwo$¢ rozbudowy sieci (w porozumieniu z lokalnym informatykiem).

- w sali konferencyjnej przewody pomiedzy rzutnikiem a komputerem na stanowisku
operatoskim utozy¢ w tynku. Przy rzutniku gniazda transmisji natynkowe montowane na
suficie, przy stanowisku operatorskim wtynkowe.

INSTALACJA ALARMU WEAMANIA:

- wykonac instalacje kontroli dostepu dla pomieszczen archiwum i kancelarii dokumentow
niejawnych. Instalacje wtgczy¢ do istniejgcego systemu alarmu wiamania.

- wykona¢ modernizacje istniejgcego systemu alarmu wtamania (rejestrator z obstugg 2

dyskéw twardych, 2 x dysk twardy 4TR, 7 x kamera, Switch Po10-portowy)

UWAGI OGOLNE:

- wykonaé petng ekwipotencjalizacje (potgczenia wyrbwnawcze na metalowych kranach),

- sprawdzi¢ stan i opornos¢ izolacji przewodow WLZ (Wewnetrznej Linii Zasilajgcej) od
zaciskow przytgcza napowietrznego do tablicy bezpiecznikowej. W przypadku ztego stanu
izolacji wykona¢ nowg wiz,

- wykonac¢ nowg instalacje zasilajgcg urzgdzenia wentylacji (urzadzenia i sterowanie wg

wytycznych projektu wentylaciji).

Wymieniony powyzej zakres roboét jest wylgcznie ogéinym nakresleniem charakteru
przedsiewziecia i nalezy traktowaé¢ go pomochniczo przy opracowywaniu oferty przez
Wykonawce. Wymienione wymagania sg jedynie minimalnymi wymaganiami a ich
zakres moze ulec zmianie podczas konsultacji prowadzonych na etapie uzgodnien
dokumentaciji projektowej z Zamawiajgcym, na ktérg Wykonawca powinien uzyskaé

akceptacje.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja modernizacji pomieszczen budynku Urzedu
Gminy w Rybnie.

Dokumentacje projektowg remontu wnetrz nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi przepisami
prawa. Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie uzgadniaé z Zamawiajgcym uzyskujgc
pisemne zatwierdzenie. Nalezy uzyskacC akceptacje dla zastosowanych rozwigzan, wybranych
materiatéw, kolorystyki itp.

Realizacje rob6t budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru).

Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robo6t wyjasni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z normami, przepisami techniczno-budowlanymi,
wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Typ i rodzaj wyposazenia obiektu Wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat

z Zamawiajgcym.

Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania i sposobu zagospodarowania
terenu dziatki

Przedmiotem zamowienia jest dokumentacja projektowa i realizacja modernizacji
pomieszczen budynku Urzedu Gminy Rybno.

Podstawe do sporzgdzenia dokumentacji projektowe;j i realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszego Zamowienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujgce przepisy prawne i techchniczno-

budowlane.

Przepisy zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze gdzie wystepuje sytuacja prawna braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji nie
przewiduje sie koniecznosci uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Kierunki i zasady realizacji celéw publicznych
Planowana inwestycja ma na celu podniesienie jakosci realizowanych zadan i poprawe
warunkow swiadczonych mieszkanncom gminy ustug poprzez unowoczesnienie obiektu,

wprowadzenie udogodnien i podniesienie walorow estetycznych.

Giéwnym celem realizacji inwestycji jest:
- poprawa warunkow uzytkowania;

- poprawa walorow architektonicznych i estetycznych;

Teren objety inwestycjg stanowi nieruchomos¢ bedgca wtasnoscig Zamawiajgcego tj. Gminy
Rybno.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow
z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie

opisanych uwarunkowan.



1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Od poczatku swego istnienia obiekt petnit funkcje Urzedu Gminy.

Bryta budynku i uktad funkcjonalny istniejgcych pomieszczen nie ulegng zmianie.

Istniejgcy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, $ciany
murowane ocieplone styropianem, przekryty dachem wielospadowym. Elementy konstrukcyjne
budynku znajdujg sie w stanie technicznym dobrym. Wyposazenie budynku oraz elementy
wykonczenia wnetrz sg zuzyte i zniszczone po latach uzywania i eksploatacji i wymagajg

remontu lub wymiany na nowe.

1.4. Szczego6towe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

- Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji.

Parter

1/1. SALA SLUBOW 48,12m?
1/2. Serwerownia 11,87m?
1/3. Pom. biurowe 12,06m?
1/4. WC damskie 2,50m?
1/5. WC 6,68m?2
1/6. Pom. biurowe 17,29m?
1/7. Pom. biurowe 16,01m?
1/8. Korytarz 5,66m?
1/9. Korytarz 29,54m?
1/10. Pom. biurowe 15,23m?
1/11. Wiatrotap 11,67m?
1/12. Pom. biurowe 22,74m?
1/13. Pom. biurowe 12,12m?

RAZEM 216,05m?

Pietro

2/1. Korytarz 38,07m?
2/2. Sala konferencyjna 83,41m?
2/3.  Pom. biurowe 11,43m?
2/4. Pom. gospodarcze 6,71m?
2/5. WC 6,97m?
2/6. Pom. biurowe 17,24m?
2/7. Pom. biurowe 16,02m?

2/8. Korytarz 3,39m?



2/9. Pom. socjalne 2,67m?

2/10. Pom. biurowe 10,87m?
2/11. Pom. biurowe 20,17m?
2/12. Pom. biurowe 16,34m?
2/13. Pom. biurowe 15,31m?
2/14. Pom. biurowe 12,02m?
2/15. Pom. biurowe 22,74m?

RAZEM 283,36m?

- Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni

ruchu w powierzchni netto.

Powierzchnia zabudowy - 361,0m?

Powierzchnia netto (wszystkich pomieszczen) - 499,41m?
Udziat pow. ruchu w powierzchni netto wynosi 17,68%.

- Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczehn lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.
Poniewaz pomieszczenia nie podlegajg przebudowie ich powierzchnia nie powinna sie

zmieniac.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszych wymagan sg wymagania ogoélne dotyczgce projektowania,
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach zamdwienia
pn. ,MODERNIZACJA BUDYNKOW | OBIEKTOW STANOWIACYCH WEASNOSC GMINY
RYBNO” - Zadanie nr 4 — modernizacja pomieszczen budynku Urzedu Gminy Rybno na
fragmentach dziatek nrew. 751 77/1 w obrebie geodezyjnym ,Rybno” w gm. Rybno

ul. Dtuga 20.

Wymagania ogolne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu oraz do weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno — uzytkowym, przed
uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. Dokumentacja

projektowa musi by¢ pisemnie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.



Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do realizacji umowy oraz zespotu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym 2z przepisow Prawa
budowlanego i zapiséw umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (robot zanikowych, czesciowych
poszczegoblnych elementow, koncowych oraz przeglgdow w okresie gwaranciji), kontroli uzytych
wyroboéw budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentacja,
jakosci i doktadnosci wykonania robot, kontroli przeprowadzania prob i pomiarow, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewnione funkcjonowanie budynku.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektem, instalacjami i urzgdzeniami, ktére
znajdujg sie na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze
stanowi¢ naruszenie intereséw 0sob trzecich.

Organizacja terenu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W organizacji budowy
nalezy uwzglednic¢, ze prowadzone roboty budowlano — instalacyjne i wykonczeniowe nie
mogg zaktdcac pracy funkcjonujgcych czesci budynku. Do remontowanych pomieszczen
transport materiatdw za pomocg klatki schodowej. Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ za zniszczenia spowodowane swojg dziatalno$cig. Zamawiajgcy dopuszcza
wywozke gruzu i zuzytych materiatow do kontenera na odpady budowlane, zorganizowanego
przez Wykonawce i na jego koszt. Kontener nalezy ustawic tylko i wytgcznie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy¢ zamocowang plandeka, tak aby unikngc
pylenia. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia, na koszt Wykonawcy. W procesie
realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilosci
zanieczyszczenh emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robét dgzyé powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych konteneréw w/g. aktualnych potrzeb oraz w/g.

przewidzianego zatrudnienia na budowie. Kontener nalezy niezwtocznie usungc poza teren



Urzedu Gminy w przypadku jego catkowitego zapetnienia. Zabrania sie pozostawiania
odpaddéw budowlanych poza kontenerem lub w jego poblizu. Zabrania sie sktadowania
odpadow i materiatdéw budowlanych na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy nalezy organizowaé

z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowac¢ zgodnie

z przepisami BHP i ppoz. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie
sprzetu oraz materiatu przed kradziezami. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
BHP i ppoz. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢é odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy muszg zosta¢ wyposazeni

w sprzet ochrony osobistej, odziez, kamizelki ochronne z widocznym logiem Wykonawcy,
obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty
jakosciowe.

Teren budowy obejmujgcy remont pomieszczen wymaga wykonania nastepujgcych

prac przygotowawczych:

- wydzielenie terenu budowy oraz terendw sktadania materiatow budowlanych w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

- oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych;

- Zzapewnienie organizacji transportu materiatdw budowlanych i dojazdu do

realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla obiektu Szpitala;

- zabezpieczenie uktadow wentylacji przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem;

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone mienia na przejetym terenie
budowy.

Wykonawca po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urzgdzenia,
materiaty i kontenery, a takze tymczasowe zaplecze oraz pozostawi terenu budowy oraz
tereny przylegte w stanie uporzgdkowanym. Wykonawca zapewni ochrone mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania obiektu do uzytkowania.

Prace przygotowawcze na czas wykonywania prac zwigzanych z remontem budynku obejmujg
rowniez oproznienie pomieszczen z istniejgcych elementéw wyposazenia (np. meble, urzgdzenia)
ich zabezpieczenie przed pobrudzeniem i zniszczeniem. Przed pobrudzeniem i zniszczeniem

nalezy rowniez zabezpieczyc te elementy wyposazenia, ktdrych nie mozna wynie$¢ z budynku.



Wymagania architektoniczne
Realizacje przeprowadzi¢ na podstawie uprzednio sporzgdzonego projektu, opracowanego
Scisle wg wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. Nie przewiduje sie zmian

gtbwnych wymiaréw obiektu.

Wymagania konstrukcyjne

Przewidywany zakres i sposob wykonania robo6t konstrukcyjno-budowlanych opisany
w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacii
projektowej na podstawie szczegotowej analizy istniejgcego stanu technicznego obiektu,
mozliwosci zastosowania przewidzianych rozwigzan oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.
Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem wiasciwej technologii robot i
nalezytych Srodkow bezpieczenstwa Roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta materiatéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
w oparciu uzgodnienia wynikajgce z przepisow prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np.
nowe nadproza w istniejgcych $cianach wewnetrznych dobra¢ na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Wymagania dla instalacji budowlanych

Instalacje realizowa¢ zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w zakresie robét budowlano-
remontowych dla instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.
Przewidywany zakres robét instalacyjnych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany
i szczegotowo okreslony w dokumentacji projektowej. Podstawowe wymagania dotyczgce
prac instalacyjnych to zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami, wzgledy uzytkowe,
ekonomiczne i energooszczednos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy
wymaga doboru opraw oswietleniowych z zastosowaniem energooszczednych zrédet swiatta
typu LED. Wymagana jest dobra jakos¢ uzytych materiatow i rob6t. Waznym dla realizacji
robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane materiaty
instalacyjne charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci do ceny.

Rozwigzania techniczne i dobor materiatow instalacyjnych nalezy na biezgco uzgadniac

z Zamawiajgcym.



Wymagania dotyczace wykonczenia

Przewidywany zakres robot wykonczeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentaciji projektowej na podstawie uzgodnien
z Zamawiajgcym.

Podstawowym wymaganiem dotyczgcym prac wykonczeniowych jest zgodnos$¢

z obowigzujgcymi przepisami, dobra jakos¢ materiatéw i robot, trwato$¢ zastosowanych
rozwigzan i wysoka estetyka obiektu.

Waznym dla realizacji robot jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby
zastosowane materiaty wykonczeniowe charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci
do ceny. Rozwigzania techniczne i dobor materiatow wykonczeniowych nalezy na biezgco
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, w szczegolnosci gdy wybor ma istotny wptyw na koszty realizacji

inwestycji oraz na koncowy efekt wizualny.

Ogdlne wymagania materialowe
Wykonawca robot budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane

przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z punktem 4.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w skitad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetniac wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne dokumentacje techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia, ktére bedg

niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Mapa do celéw projektowych

Nie dotyczy

Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamodwienia z uwagi na swojg specyfike roztozony zostat na etapy:
1) ETAP 1 - Wykonanie i odbior dokumentacji projektowych,

2) ETAP 2 -Wykonanie robét budowlano- remontowych.



Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ dokumentacje projektowg jak réwniez uzyskac
niezbedne dokumentacje techniczne, uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego, ktore bedg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Projekt budowlany musi zawiera¢ wszystkie branze jakie bedg wynikac z zakresu projektu,
kolorystyke, faktury i docelowy wyglad wszelkich robét wykonczeniowych. Materiaty
wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcego. Probki, a w przypadku
materiatéw dostepnych wylgcznie na zamowienie -szczegotowe karty katalogowe materiatéw
wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia,
osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamowienia.

Dokumentacja projektowa musi by¢ pisemnie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi opiniami
i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa, w imieniu Zamawiajgcego uzyskanie na jej
podstawie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania

pozwolenia na budowe (jezeli takie roboty bedg wystepowaty).

Projekt budowlany wykonania robét objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe (jezeli takie roboty beda wystepowaty) powinien sktada¢ sie z:

1. Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno — budowlanego i zatgcznikéw
do projektu;

2. Projektu technicznego;

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i

inne dokumenty.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

llos¢ egzemplarzy opracowa¢ projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:

1. Projekt remontu -5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG
2. Projekt PZT i architektoniczno-budowlany wykonania robét budowlanych objetych
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli takie roboty bedg wystepowaty) -5
egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG

3. Projekt techniczny wykonania robot budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe (jezeli takie roboty bedg wystepowaty) - 5 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna PDF, JPG



4.Projekt powykonawczy - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektronicznej PDF, JPG

Zespot projektowy:

W sktad zespotu projektowego, w zaleznosci od potrzeb, powinni wchodzié¢ projektanci

w specjalnosci:

- architektonicznej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;
- konstrukcyjnej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;

- instalacji elektrycznych - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen;
- instalacji sanitarnych - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez

ograniczen;



4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla Zadania 1, 2, 3, 4

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztukg
budowlang.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie rob6t bedgcych przedmiotem
zlecenia. Jest zobowigzany do wyboru najlepszych, pod wzgledem technicznym,
technologicznym i ekonomicznym rozwigzanh oraz urzgdzen, a roboty powinien realizowac

W sposob gwarantujgcy osiggniecie celow opisanych w niniejszym dokumencie.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczyc¢ roboty oraz usung w nich
wszystkie wszelkie wady w petni zgodnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie. Pozyskanie materiatow
potrzebnych do realizacji zamowienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wyniki i nastepstwa dziatalnosci w zakresie: organizacji robaot,
zabezpieczenia osbb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw BHP, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z realizacjg robot, zabezpieczenia terenu robot

i otoczenia.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany). W przypadku
rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub brakow w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy

zwigzane i obowigzujgce normy.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno
Budowlanymi i instrukcjami producentow,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, -

jako$¢ zastosowanych materiatow,



- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robat,
- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wiasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robat,

- stosowanie sie do przepiséw prawa i innych przepiséw.

Materialy

Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodia pozyskania materiatow
i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego
przed planowanym wbudowaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do
robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robaot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosc
do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowg. Na zyczenie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego Swiadectwa, potwierdzajgce ze zastosowane urzgdzenia posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan.

Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Badanie prowadzone przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest

do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na budowe

- Projekt budowlano - wykonawczy

- Badania geotechniczne (jesli okazg sie niezbedne)

- Plan BIOZ

- Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego
- Pomiary geodezyjne

- Dokumentacja fotograficzna

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robat.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Obstuga serwisowa dostarczonych urzadzen.

Wymaga sig, aby serwis wszelkich instalowanych urzgdzen, w przypadku wystgpienia awarii,
przybyt na teren obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usuniecia,

- ustalenia terminu usuniecia awarii’



- podania kosztow ewentualnej naprawy.

W przypadku braku mozliwosci przywrocenia pracy urzagdzenia w ciggu 7 dni, w ramach
okresu gwarancji Wykonawca zapewni mozliwos¢ dostarczenia urzgdzenia tymczasowego,
ktore zastgpi na czas naprawy urzadzenie, ktore ulegto awarii. Dostarczenie urzgdzenia

nastgpi w ciggu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdéw i sprzetu ,na i z terenu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



Il CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenia nie naruszajg przepisow Prawa ochrony sSrodowiska, Prawa
Geologicznego i Gérniczego oraz Prawa wodnego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze terendw na ktorych znajdujg sie zamierzenia inwestycyjne
zwigzane ze zmiana sposobu uzytkowania (dotyczgcych Zadania nr 1, 2, 3) posiada Decyzje
celu publicznego.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacije projektows.
Wszelkie pozostate, niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow pozyska

Wykonawca we wtasnym zakresie.

Oswiadczenie stwierdzajagce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz w zakresie objetym opracowaniem dysponuje prawem do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

kazda z nieruchomosci na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robé6t budowlanych.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat.
Jesli dla okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty

uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Akty prawne:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zm.).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r, w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z

2004 r. nr 202 poz. 2072);


http://późn.zm/
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-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw wniosku
o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1127 z pézn, zm.l.

-Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz.
177 z pézn. Zm.).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz.
627 z pozn. zm.),

-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z pdzn.
zm.). -Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. z 1994 r. nr 27,
poz. 96, z pézn. zm.).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

- Ustawy i Rozporzgdzenia dotyczgce Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy

- Inne niezbedne przepisy, akty prawne, normy branzowe polskie, itp. zwigzane z prawidtowym

zaprojektowaniem zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot:

1) Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy posiada mapy projektowe dla Zadania nr 1,2,3 obejmujgce tereny
poszczegdlnych inwestycji. Mapy zostaty zatgczone do niniejszego opracowania.

Dla zadania nr 4 nie przewiduje sie koniecznosci uzyskania mapy do celéw projektowych.
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2) Warunki badan gruntowo-wodnych

Nie rozpoznano warunkow gruntowo-wodnych. Nie przewiduje sie potrzeby wykonywania
takich badan. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania badan gruntowo-wodnych na wtasny koszt.

3) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Nie przewiduje sie koniecznosci uzyskania zalecen konserwatorskich. W przypadku, gdy
zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zalecen
konserwatorskich.

4) Inwentaryzacja zieleni.

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W przypadku gdy w ramach planowanej inwestycji
zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca jest zobowigzany wykonac inwentaryzacje zieleni na
wiasny koszt.

5) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy.

6) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci.

Nie dotyczy.

7) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, wskazania

Zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania lub obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek.

Zamawiajgcy posiada aktualne inwentaryzacje budowlane obiektéw objetych zadaniem
inwestycyjnym w zakresie obejmujgcym opracowanie. Inwentaryzacje zostaty zatgczone do
niniejszego opracowania.

Jezeli zaistnieje taka koniecznos¢ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac zwigzanych z inwentaryzacjg obiektu w zakresie niezbednym do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Na terenach objetych poszczegdinymi zadaniami brak obiektéw przewidzianych do rozbidrki
8) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
publicznych i, kolejowych lub wodnych.

Obiekty objete zadaniem inwestycyjnym posiadajg istniejgce przytacza do sieci. Jezeli
zaistnieje taka koniecznos¢ Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej

uzyska na wtasny koszt wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.



9) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem.

Podczas wykonywania dokumentacji nalezy dokonywac uzgodnien przyjetych rozwigzan z
przedstawicielem Zamawiajgcego i w razie koniecznosci dokona¢ aktualizacji dokumentow

Zamawiajgcego na dzien realizacji inwestycji.



1. Zadanie nr 1
- zatgcznik 1.1.
- zatgcznik 1.2.
- zatgcznik 1.3.
- zatgcznik 1.4.
- zatgcznik 1.5.
- zatgcznik 1.6.
- zatgcznik 1.7.
2. Zadanie nr 2
- zatgcznik 2.1.
- zatgcznik 2.2.
- zatgcznik 2.3.
- zatgcznik 2.4.
- zatgcznik 2.5.
- zatgcznik 2.6.
- zatgcznik 2.7.
- zatgcznik 2.8.
- zatgcznik 2.9.

I ZALACZNIKI

Wytyczne koncepcyjne funkcji zagospodarowania terenu
Rzut przyziemia - wytyczne koncepcyjne funkcji

Przekrdj — wytyczne koncepcyjne

Elewacje — wytyczne koncepcyjne

Rzut przyziemia - inwentaryzacja

Przekrodj — inwentaryzacja

Elewacje — inwentaryzacja

Wytyczne koncepcyjne funkcji zagospodarowania terenu
Rzut przyziemia — wytyczne koncepcyjne funkcji
Przekroj — wytyczne koncepcyjne

Elewacja frontowa — wytyczne koncepcyjne

Elewacja boczna 1 — wytyczne koncepcyjne

Elewacja tylna — wytyczne koncepcyjne

Elewacja boczna 2 — wytyczne koncepcyjne

Rzut piwnic — inwentaryzacja

Rzut przyziemia — inwentaryzacja

- zatgcznik 2.10. Elewacja frontowa — inwentaryzacja

- zatgcznik 2.11. Elewacja boczna 1 — inwentaryzacja

- zatgcznik 2.12. Elewacja tylna — inwentaryzacja

- zatgcznik 2.13. Elewacja boczna 2 — inwentaryzacja

3. Zadanie nr 3
- zatgcznik 3.1.
- zatgcznik 3.2.
- zatgcznik 3.3.
- zatgcznik 3.4.
- zatgcznik 3.5.
- zatgcznik 3.6.
- zatgcznik 3.7.
- zatgcznik 3.8.
- zatgcznik 3.9.

Wytyczne koncepcyjne funkcji zagospodarowania terenu
Rzut przyziemia — wytyczne koncepcyjne funkcji
Przekroj — wytyczne koncepcyjne

Elewacje frontowa i boczna — wytyczne koncepcyjne
Elewacje tylna i boczna — wytyczne koncepcyjne

Rzut przyziemia — inwentaryzacja

Rzut dachu — inwentaryzacja

Przekroj — inwentaryzacja

Elewacje frontowa i boczna — inwentaryzacja

- zatgcznik 3.10. Elewacje tylna i boczna — inwentaryzacja

4. Zadanie nr 4
- zatgcznik 4.1.

Rzut piwnic — wytyczne koncepcyjne funkciji



- zatgcznik 4.2. Rzut parteru — wytyczne koncepcyjne funkcji

- zatgcznik 4.3. Rzut pietra — wytyczne koncepcyjne funkcji

- zatgcznik 4.4. Przekroj — wytyczne koncepcyjne

- zatgcznik 4.5. Rzut piwnic — inwentaryzacja

- zatgcznik 4.6. Rzut parteru — inwentaryzacja

- zatgcznik 4.7. Rzut pietra — inwentaryzacja

- zatgcznik 4.8. Przekrdj — inwentaryzacja

5. Dokumenty:

- Decyzja NR 5.2023 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
- Decyzja NR 5.2023 — ZALACZNIK

- Decyzja NR 6.2023 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
- Decyzja NR 6.2023 - ZALACZNIK

- Decyzja NR 7.2023 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
- Decyzja NR 7.2023 -ZALACZNIK

- Decyzja Wad Polskich

- SZAMBO — ZASWIADCZENIE

- SZAMBO — ZAt ACZNIK 1

- SZAMBO — ZALACZNIK 2

6. Mapy projektowe:

- Mapa projektowa dla Zadania 1

- Mapa projektowa dla Zadania 2

- Mapa projektowa dla Zadania 3



